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Prix Unitaire HT

LOT n°4 - MOBILIER
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IMT - Requalification urbaine et paysagère du Campus de Clavières - ZONE 1

PHASE DCE - Détail Quantitatif Estimatif - Lot n°4 Mobilier

Fourniture et pose d'ombrières

Mobilier sur revêtement stabilisé 

Ces postes rémunèrent à l'unité :

- la fourniture des ombrières HABANA de chez microarquitectura ou équivalent, y compris les protections nécessaires à leur transport,

- l'assemblage des ombrières,

- la réalisation des terrassements préalables et mise en oeuvre de plots béton et/ou supports de fixation adaptés non apparents,

- la fixation à proprement parler et toutes sujétions de pose pour garantir la parfaite stabilité et le réglage des ombrières dans les règles de l'art.

Fourniture et pose d'ombrière bois en 10x5xH4,5m

L'unité :

Fourniture et pose d'ombrière bois en 5x2,5xH4,5m

L'unité :

Installation de chantier

Ce prix rémunère au forfait :

- La réalisation des études d'exécution,

chantier de vestiaires et réfectoires pour le personnel du présent marché, le nettoyage des voies du chantier et 

adjacentes au chantier ouvertes à la circulation publique, les dispositifs de nettoyage des engins et camions en sortie de 

chantier,

- des clôtures de chantier, 

- la fourniture par le titulaire et ses sous-traitants des Plans Particuliers de Sécurité de Protection de la Santé (PPSPS)

- les dispositifs de sécurité mis en oeuvre dans le cadre de la réglementation et aux dispositions prévues, 

- toutes sujétions liées au phasage des travaux et notamment le déplacement ou l'amenée et le repliement des 

installations en fonction des zones de chantier, 

- la fourniture des matériels (appareils) et consommables (piquets, bornes).

Le forfait : 

Travaux préalables



3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Fourniture et pose de corbeille de tri sélectif 2x45L

L'unité :

Mobilier sur gazon

Ces postes rémunèrent à l'unité :

- la fourniture du mobilier d'agrément Gamme PASEO EVOLUTION ECOTECK de chez Square par Sobat ou équivalent, y compris les protections nécessaires à leur transport,

- la réalisation des terrassements préalables et mise en oeuvre de plots béton et/ou supports de fixation adaptés non apparents,

- la fixation à proprement parler et toutes sujétions de pose pour garantir la parfaite stabilité et le réglage du mobilier dans les règles de l'art.

Fourniture et pose d'ensemble pique nique 10 places

L'unité :

Fourniture et pose de chaise longue 2 places

L'unité :

Fourniture et pose de table basse

L'unité :

Fourniture et pose de mobilier d'agrément

Mobilier sur revêtement béton ou stabilisé

Ces postes rémunèrent à l'unité :

- la fourniture du mobilier d'agrément Gamme PASEO EVOLUTION ECOTECK/SERENA de chez Square par Sobat ou équivalent, y compris les protections nécessaires à leur transport,

- la réalisation des terrassements préalables et mise en oeuvre de plots béton et/ou supports de fixation adaptés non apparents,

- la fixation à proprement parler et toutes sujétions de pose pour garantir la parfaite stabilité et le réglage du mobilier dans les règles de l'art.

Fourniture et pose d'ensemble pique nique 10 places

L'unité :

Fourniture et pose d'ensemble pique nique 9 places

L'unité :

Fourniture et pose de banc relax 3 places

L'unité :

Fourniture et pose de fauteuils 1 place

L'unité :
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4.5

Fourniture et pose de table de ping pong

L'unité : 

Fourniture et pose de table d'échec sans assise

L'unité :

Mobilier sur gazon

Ces postes rémunèrent à l'unité :

- la fourniture d'agrès sportifs de chez KOMPAN ou équivalent, y compris les protections nécessaires à leur transport,

- la réalisation des terrassements préalables et mise en oeuvre de plots béton et/ou supports de fixation adaptés non apparents,

- la fixation à proprement parler et toutes sujétions de pose pour garantir la parfaite stabilité et le réglage des agrès dans les règles de l'art.

Fourniture et pose de barres parallèles 

L'unité : 

Fourniture et pose de chaise longue 1 place

L'unité :

Fourniture et pose de jeux

Mobilier sans fixation

Ces postes rémunèrent à l'unité :

- la fourniture de baby foot TAHITI de chez René Pierre ou équivalent, y compris les protections nécessaires à leur transport.

Founiture et pose de baby foot 4 joueurs (sans fixation)

L'unité :

Founiture et pose de baby foot 6 joueurs (sans fixation)

L'unité : 

Mobilier sur revêtement béton 

Ce poste rémunère à l'unité :

- la fourniture de table de ping pong de chez AREA ou équivalent, y compris les protections nécessaires à leur transport,

- la fourniture de table d'échec de chez Pro Urba ou équivalent, y compris les protections nécessaires à leur transport,

- la réalisation des terrassements préalables et mise en oeuvre de plots béton et/ou supports de fixation adaptés non apparents,

- la fixation à proprement parler et toutes sujétions de pose pour garantir la parfaite stabilité et le réglage des tables dans les règles de l'art.
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Fourniture et pose d'échelle

L'unité : 

Fourniture et pose de banc à abdominaux

L'unité : 

Fourniture et pose de signalétique pour chaque jeu

L'unité : 

Fourniture et pose de pull up station

L'unité : 
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