Office National des Foréts

ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES FORESTIERS
EN FORET COMMUNALE DE ASPIN AURE

DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE CONFIEE
A LOFFICE NATIONAL DES FORETS

MARCHE n° 2025-8790-004 - LOTS n° 1 et 2
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX

1. Lotissement et localisation :

Lot Foret - Parcelle Type de travaux Quantités Technicien ONF
Préparation de terrain
Forét communale de | avant implantation cléture Mme Figoni Estelle
1 | Aspin Aure Fourniture et mise en place 450 m (estelle.figoni@onf.fr)
Parcelle 10 d’une clbture type grillage 06 196519 43
Ursus de 2 m de hauteur
Forét communale de Mme Figoni Estelle

Mise en place de 1600

plants* en godets 1600 plants (estelle.figoni@onf.fr)

06 19 65 19 43

2 | Aspin Aure
Parcelle 10

* plants fournis par le maitre d’ouvrage.
Voir plan de localisation des travaux en annexe du présent CCTP.

La déclaration de travaux (DT) a été établie par le maitre d’ouvrage avant publication du présent
marché ; aucun exploitant de réseau ne s’est déclaré concerné par le chantier. Le titulaire fera son
affaire de la DICT éventuelle a réaliser, ainsi que des déclarations administratives obligatoires a 'amont
des travaux.
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Les offres des candidats seront jugées a la fois sur les critéres des prix figurant au DQE/BPU de la
présente consultation mais aussi, sur les critéres de pertinence en termes de délai de réalisation et en
termes de méthodes, de techniques, de matériel utilisé et de références tels qu'’ils seront inscrits par les
candidats dans les mémoires techniques de la consultation.

2. Descriptions techniques du lot n°1 :

2.1. Travaux de nettoyage de I’emprise de la cléture

Travaux de nettoyage de I’emprise de la cloture — travail de base :

Les travaux consistent :

au nettoyage d’une emprise pour la future installation de la cl6ture, sur 450 m de longueur environ
et 5 m de largeur (4 m a I'intérieur du futur enclos, 1 m a I'extérieur).

Dans le cas particulier de la zone ou la cloture est bordée par la piste forestiére, le travail portera
sur seulement une largeur de 2 m a compter du haut du talus de la piste (et a I'intérieur de I'enclos).
Sur ce linéaire, les souches génantes seront déposées a 2 m en aval de la piste.

Le travail consistera a enlever les obstacles (pierres, arbres secs, souches « sur pied » ou
renversées) qui pourraient géner I'accés des ouvriers pour la pose de la cldture et géner la mise
en place de la cléture elle-méme, et niveler sommairement le terrain pour que le grillage de la
cléture puisse convenablement reposer sur le sol aprés mise en place.

Le tracé de cette emprise est donné dans le plan joint en annexe.

Le représentant du maitre d’ouvrage procédera au repérage de 'emprise a travailler avant début
des travaux de nettoyage de celle-ci.

La surface délimitée par cette emprise est de 1,20 ha.

Reconnaissance de la prestation de nettoyage de I’emprise de la cléture — travail de base :

L’entrepreneur avisera le représentant du maitre d’ouvrage de I'achévement des prestations de
nettoyage de I'emprise pour l'installation de la cléture. Dans les trois jours ouvrés qui suivront, il
sera procédé contradictoirement a la reconnaissance de la prestation.

La reconnaissance donnera lieu entre autres a la mesure contradictoire du linéaire
(longueur/largeur) d’emprise nettoyée a l'aide d’un outil de mesure de terrain adapté et afin de
vérifier les quantités mises en ceuvre.

2.2. Fourniture et pose d’une cléture.

Travaux de fourniture et mise en place de cléture — travail de base :

Les travaux consistent :

a la fourniture et mise en place d’une cléture anti-cervidés sur 450 m de longueur environ, a
placer sur 'emprise nettoyée dont les travaux sont décrits au paragraphe 2.1

Il s’agira de construire une cléture en grillage métallique noué en acier galvanisé riche, de type
Ursus 200x21x15, fixée sur des piquets fer, vert T35 de 2,50m de longueur. Les piquets fer seront
enfoncés dans le sol d’au moins 50 cm et seront espacés entre eux tous les 3,00 m maximum.
L’entrepreneur fera son affaire de la méthode d’enfoncement des piquets, y compris en cas de
présence de blocs rocheux ; 'enfoncement de 50 cm de chaque piquet et I'écartement de 3 m entre
les piquets sont les critéres a privilégier.

Il sera mis a chaque angle, raccords ou reprise de la cléture, des jambes de force de fagon a
renforcer la résistance des piquets. Les jambes de force en piquet fer seront de section de forme
L 35 et d’'une longueur de 2,50m.

Trois fils de tension en fer galvanisé n°15 (2,4mm de diamétre) seront installés sur les piquets
enfoncés aux hauteurs depuis le sol de 40cm, 1,20m et 2,00 m. Les fils de tension seront équipés
de raidisseurs en acier galvanisé n°3 disposés a chaque angle et tous les 25 m maximum. Les fils
de tension seront tendus successivement en partant du plus prés du sol vers le plus éloigné,
jusqu’a obtenir une tension satisfaisante.
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Le grillage sera déroulé contre cette ossature (piquets + fils de tension) de fagon a ce qu'il soit en
permanence en contact avec le sol en partie basse. Il sera fixé sur les piquets et les 3 fils de tension
en fer galvanisé n°15 (2,4mm de diamétre) a l'aide d’agrafes ou de fils d’attache métalliques
adaptés, espacés au maximum de 50 cm entre chaque attache.

Le grillage sera tendu par tout moyen jugé utile par I'entrepreneur au fur et & mesure de sa pose
et fixation.

La création d’une porte et d’'un passage en A est incluse dans les travaux prévus de création de
cléture ; leur emplacement sera fixé par le maitre d’ouvrage. L’entrepreneur décrira dans son
mémoire technique comment il compte réaliser ces équipements spécifiques

Reconnaissance de la prestation de fourniture et mise en place de cléture — travail de base :

Avant que la mise en place de la cléture ne démarre, I'entrepreneur est tenu de faire valider par le
représentant du maitre d’ouvrage la conformité des fournitures prévues et décrites au paragraphe
précédent ci-dessus. Le contrble portera sur les qualités et natures des fournitures nécessaires au
chantier : grillage ursus, piquets fer, jambes de force, fil de tension, raidisseur, agrafes ou fils
d’attache...

L’entrepreneur avisera le représentant du maitre d’ouvrage de I'achévement des prestations de
mise en place de la cléture. Dans les trois jours ouvrés qui suivront, il sera procédé
contradictoirement a la reconnaissance des prestations de fourniture et pose de cléture. La
reconnaissance donnera lieu entre autres a la mesure contradictoire du linéaire de cléture mis en
place al'aide d’un outil de mesure de terrain adapté et afin de vérifier les quantités mises en ceuvre.
Cette reconnaissance sera effectuée en tenant compte des prescriptions figurant au paragraphe
précédent ci-dessus. Le représentant du maitre d’ouvrage sera attentif lors de la réception a la
qualité de I'enfoncement des piquets dans le sol et a la conformité de leurs écartements, afin
gu’elles soient conformes au présent cahier des charges. Il vérifiera aussi si les tensions des fils
de tension, la tension du grillage ursus et les attaches sont conformes aux prescriptions. En cas
de manquement constaté, I'entrepreneur sera tenu de reprendre le chantier a ses frais jusqu’a
satisfaction compléte des prescriptions du présent cahier des charges.

2.3. Rémunération de I’entrepreneur

Les prestations de nettoyage de I'emprise de la cléture tels que décrites au paragraphe 2.1 du présent
cahier seront payées a I'entrepreneur en fonction de la quantité effectivement réalisée, quantité dont
I'estimation prévisionnelle est indiquée dans le détail estimatif du présent cahier.

L’ensemble des prestations de fourniture et mise en place de cléture telles que spécifiées au présent
cahier des charges sera payé a I'entrepreneur pour une mise en place sur 'emprise préparée selon le
jalonnement effectué sur le terrain par 'ONF. L’estimation prévisionnelle de la longueur de linéaire a
mettre en place est indiquée dans le détail estimatif de la présente convention.

Le prix du Bordereau des prix unitaires pour les travaux de nettoyage de I'emprise de la cléture décrits
au paragraphe 2.1 correspondant a ces prestations est le prix n°1.1. Ce prix devra étre obligatoirement
renseigné par le candidat pour que son offre soit jugée recevable. Il est établi en unité de longueur
(metre linéaire) et tient compte de toutes les sujétions imposées. La rémunération de I'entrepreneur
pour ces prestations de travaux de nettoyage de I'emprise sera donc égale a la longueur effectivement
réalisée multipliée par le prix n°1.1 du Bordereau des prix unitaires.

Le prix principal du Bordereau des prix unitaires correspondant aux prestations de fourniture et pose de
la cl6ture, décrites au paragraphe 2.2, est le prix n°1.2. Ce prix devra étre obligatoirement renseigné
par le candidat pour que son offre soit jugée recevable. Il est établi en unité de longueur (métre linéaire)
et tient compte de toutes les sujétions imposées. La rémunération de I'entrepreneur pour ces prestations
de fourniture et mise en place de cloture anti-cervidés sera donc égale a la longueur effectivement
réalisée multipliée par le prix n°1.2 du Bordereau des prix unitaires.

2.4. Délais de réalisation

Avant le début de la mise en place des plants soit au plus tard le 30 octobre 2025.
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3. Description technique du lot n° 2

3.1. Périodes pour la mise en place des plants

Sauf indication contraire au bordereau des prix ou bon de commande, les plantations s'effectueront :
Entre le 1" novembre et le 15 décembre 2025, hors période de gel ou de sécheresse
aveérée et avant les chutes de neige importante de fin d’année.

La date de commencement des travaux sera définie conjointement avec le représentant du maitre

d’ouvrage. Le prestataire fournira par quinzaine le planning prévisionnel des plantations.

Le représentant du maitre d’ouvrage se réserve le droit d’'interrompre le chantier si les conditions

climatiques ne permettent pas son exécution ou sont de nature a compromettre la bonne réussite de la

plantation (neige, gel, vent, sécheresse). Une prorogation de délai d’exécution sans pénalités de retard
d’une durée égale a la période d’interdiction sera alors accordée a I'entreprise.

3.2. Fourniture des plants et transfert de responsabilité

Les plants seront fournis par le maitre d’ouvrage. L’entrepreneur sera avisé le plus a I'avance possible
de l'arrivage des plants et a minima 5 jours a I'avance. |l s’agit de plants de pins de Salzmann produits
par des pépiniéres espagnoles.

L’entrepreneur ou son représentant aura obligation d’étre présent a la réception des plants.

La réception administrative et qualitative du lot de plants sera du ressort de 'ONF. Cette réception, dés
qgue prononcée, vaut transfert de responsabilités a I'entreprise attributaire.

Cette responsabilité inclut toutes les sujétions : le déchargement, la mise en jauge dans un lieu concerté
et validé avec le représentant du maitre d’'ouvrage, le stockage, 'arrosage, la protection d’'une maniére
générale et la surveillance des plants (art 26 du CCAG), la récupération des contenants vides (godets,
caisses, sacs...) pour les remettre ensuite au représentant du maitre d’ouvrage.

En cas de carence de I'entrepreneur le jour de la réception des plants pour assurer le déchargement,
le transfert vers les jauges, la mise en jauge et le stockage des plants, les frais engagés par le maitre
d’ouvrage pour remédier a cette absence seront retenus a I'entrepreneur sur le montant du marché de
ce lot n° 2 a hauteur du montant des frais engagés.

Le représentant du maitre d’'ouvrage se réserve le droit de visiter le lieu de stockage des plants a tout
moment. En cas de carence de I'entrepreneur a assurer l'arrosage et la protection des plants, une
notification écrite lui sera envoyée par mail. L'entrepreneur aura alors 3 jours pour y remédier. Passé
ce délai, les frais engagés par le maitre d’'ouvrage pour y suppléer seront retenus a I'entrepreneur a
raison de 1% du montant du marché de ce lot n° 2 par jour calendaire de retard.

Les plants destinés a ce chantier sont des plants en godets 400 cm3. Les exigences techniques liées a
la plantation de plants ainsi conditionnés sont rappelées dans le présent cahier des charges techniques.

3.3. Cas du stockage des plants

Les plants en godets seront transférés par I'entrepreneur immédiatement aprés leur livraison vers le
lieu validé par le représentant du maitre d’ouvrage. Ce lieu devra étre a I'abri du vent, du gel, et des
précipitations. Le délai maximum a ne pas dépasser entre la réception et le stockage des plants en
godets vers le lieu validé par le maitre d’'ouvrage est de 4 heures.

Lors du stockage, les planches de plants ne seront pas empilées mais placées a plat cote a cote. Un
arrosage sera organisé le jour de la réception. L'entrepreneur veillera a ce que les mottes aient en
permanence un degré d’humidité optimal qui permette au plant de ne pas connaitre de stress hydrique.
Il assurera les arrosages réguliers en conséquence si nécessaire. L'entrepreneur aura a sa charge
I'approvisionnement en eau du chantier.

Il est possible que les plants arrivent démoulés et soient livrés en cagettes bois contenant chacune
trente & quarante plants. Ces cagettes sont en général doublées d’'un fond plastique non perforé qui
engendre la stagnation et accumulation de I'eau d’arrosage ou de pluie. L’entrepreneur devra perforer
les fonds plastiques de ces cagettes avant stockage pour éviter toute accumulation future d’eau au
niveau des mottes des plants.
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3.4. Techniques de plantation

Au préalable, il est précisé que cette plantation est prévue manuellement sans préparation du sol, et
aucune variante ne sera acceptée a ce sujet.

Les abords du grillage ne seront pas boisés sur une largeur de 4 métres, a I'exclusion de la portion en
bordure de la piste forestiére ou les plants seront mis a 2 m du grillage. La densité finale recherchée est
de 1330 plants par ha selon le descriptif de plantation suivant : 3 m entre les lignes, 2m50 sur la ligne.
Cependant, et compte tenu de la présence de souches, notamment renversées, sur le chantier, ce
schéma devra étre adapté en fonction des contraintes de terrain. Pour ce faire, les plants devront rester
sur la ligne de plantation et ce sera 'espacement sur la ligne qui variera, avec un espacement minimum
de 2 m entre deux plants, et au maximum de 5 m.

En cas de présence de souches renversées, il sera privilégié de mettre en place les plants en dehors
de la cuvette issue de I'arrachement de la souche, pour préférer les marges de celles-ci.
Selon le méme principe, des décalages seront a opérer pour privilégier la mise en place des plants sur
des zones ou ils auront un acceés direct au sol sans concurrence (éviter dans la mesure du possible les
zones a fougeére aigle ou graminées installées). Dans les cas ou ces zones ne pourront étre évitées, il
sera procédé a :
- Dans le cas de la fougére aigle : couper ou coucher au sol les frondes sur un rayon de 1m50
autour du plant
- Dans le cas des graminées en feutrage dense : décaper la surface du sol autour du plant sur
un rayon de 70 cm autour du plant

Les planteurs devront installer chaque plant dans un potet travaillé manuellement lors de la plantation.
Ce potet consistera a bien ameublir la terre, avec plusieurs coups de pioche ou actions de la béche, sur
un carré de 30 cm x 30 cm et jusqu’a une profondeur d’au moins 30 cm.

lls devront s’assurer en permanence du respect réel de I'écartement théorique entre plants d’'une méme
ligne, quand celui-ci pourra I'étre, et cela au moyen de tous systémes qu’ils jugeront adaptés tels que
piges, métres rigides, etc... En cas de présence de rémanents ou de résidus de la coupe, ceux-cCi
devront étre sommairement écartés pour permettre la mise en place du plant.

La plantation devra s’opérer hors période de gel, sur sol humide mais ressuyé ; et le ou les journées
retenues devront préalablement recueillir 'aval du maitre d’ouvrage.

Les lignes de plantation seront matérialisées par I'entrepreneur de fagon pérenne par linstallation a
chaque extrémité de ligne, de piquets chataigniers ou robinier circonférence 8/11 peints en partie haute
a l'aide de 2 peintures de couleur différente, alternativement par ligne.

De plus, chaque plant installé sera repéré par fichage dans le sol sur au moins 0,30 m de profondeur,
d’une jalonnette en bambou de 150 cm de hauteur. La fourniture et mise en place des piquets et des
jalonnettes sont a la charge exclusive de I'entrepreneur.

Avant d'entreprendre la plantation, une réhumidification compléte des mottes devra étre effectuée par
trempage jusqu’a saturation. L'entrepreneur aura a sa charge l'approvisionnement en eau du chantier.
Afin d'éviter d'endommager les racines, il est interdit d'extraire la motte du conteneur par traction de la
tige. Le plant sera sorti de son enveloppe avec son substrat.

Plant et motte seront disposés au centre du potet, la tige bien verticale, dans un trou ouvert
suffisamment large et profond pour pouvoir accueillir la motte. La motte sera recouverte de 3 cm de
terre minimum, et ce pour éviter un « effet méche ». Le sol sera tassé correctement au talon autour du
plant qui doit résister a une traction modérée de la main

Les conteneurs vides seront rassemblés en tas afin de les évacuer du chantier. lls ne devront en aucun
cas rester sur place une fois le chantier achevé. Les caisses et emballages réutilisables par le
pépiniériste seront récupérés par l'entrepreneur et déposés au lieu de leur livraison initiale, en accord
avec le représentant du maitre d’ouvrage.

En cas de livraison des plants en cagettes bois, I'entrepreneur sera tenu de séparer partie plastique et
partie bois pour organiser ensuite le dépdt en déchetterie sous sa responsabilité, en accord avec le
représentant du maitre d’ouvrage.
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3.5. Délais de garantie

Le prix principal proposé par le candidat sera calculé selon les prescriptions détaillées ci-dessous :
Pour ce cas, I'entrepreneur se porte garant de la bonne reprise et de la bonne végétation des plants
pendant un délai de garantie qui est fixé au 1°" octobre 2026, soit aprés 1 année de végétation.

Taux de reprise demandé : 80 %. Le contrOle de reprise sera réalisé entre les 1er octobre et 15 octobre
2026 par le représentant du maitre d’ouvrage.

Le candidat peut proposer un prix en variante correspondant aux prescriptions suivantes :

Pour ce cas, I'entrepreneur se porte garant de la bonne reprise et de la bonne végétation des plants
pendant un délai de garantie qui est fixé au 15 juin 2026, soit avant la saison d’été 2026.

Taux de reprise demandé : 90 %. Le contrdle de reprise sera réalisé entre le 15 et 30 juin 2026 par le
représentant du maitre d’ouvrage.

Selon le choix qui sera retenu par le pouvoir adjudicateur, I'entrepreneur sera prévenu de la date prévue
du contréle effective. Il pourra y assister s'il le souhaite. Il sera mené par comptage statistique selon les
principes définis dans le guide édité par le ministére de I’Agriculture « Réussir la plantation forestiére -
3éme édition — 2014 » paragraphe 4.3 (en général taux d’échantillonnage de 10%).

Si, au terme du délai de garantie, le taux de reprise n’atteint pas le taux exigé, I'entreprise sera tenue
de fournir et mettre en place le nombre de plants suffisants pour atteindre le seuil qui était attendu au
moment du contréle. Les regarnis a réaliser seront faits avec les mémes essences que celles introduites
et qui auront disparu. Tout remplacement de plants a son initiative doit intervenir avant le 31 décembre
2026 suivant I'échéance du délai de garantie

3.6. Reconnaissance de plantation

L’entrepreneur avisera le représentant du maitre d’ouvrage de I'achévement des prestations de mise
en place des plants. Dans les trois jours ouvrés qui suivront, il sera procédé contradictoirement a la
reconnaissance des prestations de mise en place des plants.

Celle-ci sera effectuée en comptant le nombre de plants introduits sur un nombre de ligne suffisant pour
compter 10% du nombre de plants prévus au détail estimatif. Les lignes vérifiées sont choisies par le
représentant du maitre d’ouvrage. En cas de contestation sur le choix de ces lignes, I'entrepreneur peut
demander un comptage général de la plantation. Les frais engagés par le représentant du maitre
d’ouvrage pour les deux comptages seront alors a sa charge.

Le représentant du maitre d’ouvrage sera attentif lors de la réception a la qualité de la mise en terre des
plants, afin qu’elle soit conforme au présent cahier des charges. Il vérifiera aussi si le jalonnement des
lignes de plantation et leur matérialisation par des piquets, ainsi que la mise en place des jalonnettes
bambou est conforme au présent cahier des charges. En cas de manquement constaté, 'entrepreneur
sera tenu de reprendre le chantier a ses frais jusqu’a satisfaction compléte des prescriptions du présent
cahier des charges.

3.7. Rémunération de I’entrepreneur

L’ensemble des prestations de mise en place des plants telles que spécifiées au présent cahier des
charges sera payé a I'entrepreneur en fonction du seul nombre de plants effectivement mis en place.
L’estimation prévisionnelle du nombre de plants a mettre en place est indiquée dans le détail estimatif
de la présente convention.

Le prix principal du Bordereau des prix unitaires correspondant a ces prestations de plantation est le
prix n°2.1 (garantie de reprise attendue en octobre 2026 de 80%). Il est établi en unité de plants. Ce
prix tient compte de toutes les sujétions imposées et notamment le transport des plants du lieu de
livraison jusqu’au chantier, le stockage, les arrosages, la tenue du calepin de contrble et des éventuels
redressements ou rehaussements des plants pendant le délai de garantie. Il intégre aussi la fourniture
et pose des piquets de jalonnement des lignes de plantation, et des jalonnettes bambou de repérage
au niveau de chaque plant.
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Le prix unitaire variante fait 'objet est le prix n°2.1VAR (garantie de reprise attendue en juin 2026 de
90%). Ce prix tient compte de toutes les sujétions imposées citées dans le paragraphe précédent.

Le candidat a obligation de faire une proposition pour le prix principal n° 2.1 (taux de reprise : 80%). Le
départage entre les candidats sera basé sur ce prix. La proposition du candidat pour le prix en variante
n°2.1VAR sera étudiée par le pouvoir adjudicateur si une proposition pour le prix principal aura aussi
été faite.

La rémunération de I'entrepreneur pour ces prestations sera donc égale au produit du nombre de plants
effectivement mis en place multiplié par le prix n°2.1 (ou prix 2.1VAR) du Bordereau des prix unitaires
du présent marché.

3.8. Délai de réalisation pour la mise en place des plants
Avant le 15 décembre 2025, délai strict.

La période idéale de mise en place de plants est comprise entre le 1" novembre et le 15 décembre
2025. Les plants devront étre mis en place hors période de gel ou de sécheresse avérée et avant les
chutes de neige importante de fin d’'année

Fait a Tarbes le 12 aott 2025

Pour le Directeur d’Agence
Le chef du service forét

4

Philippe PUCHEU
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Annexe : plan de situation

Office Hatlonal des Ferits

B
Parcelle Forestidre
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