

DEVIS ESTIMATIF

Les numéros d'articles font références à la description des opérations et des prix du CCTP

Maître d'ouvrage : Etat-Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt

Maître d'œuvre : ONF - Service RTM

Opération : Division Domaniale du Fournel - Commune de l'Argentière la Bessée

Travaux de prolongation d'un épi et remodelage du lit sur le dispositif DI819

DETAIL ESTIMATIF

Article	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix par article
I	Travaux préparatoires				
1.1	Installation, accès et repli de chantier	Forf.	1		-
1.2	Analyse GTR des Matériaux	Forf.	1.0		-
II	Terrassements et enrochements				-
2.1	Fouilles en terrain meuble (y compris mise en remblai et tri des matériaux zones 1 et 2)	m3	2550.0		-
2.2	Plus-value pour chargement, transport (de la zone 1 vers la zone 2) et mise en remblai COMPACTE des matériaux pour la constitution de l'épi	m3	2100.0		-
2.3	Destruction des très gros blocs ou de rocher compact (Zone 1)	m3	500.0		-
2.4	Pose des enrochements secs provenant du site (Zone 1)	m3	500.0		-
2.5	Démontage d'ouvrages existants	Forf.	1.0		-
2.6	Amenée et repli d'engins supplémentaires	Unité	1		-
2.7	Heures d'engin				
	pelle hydraulique	H	10		-
	camion 6x4	H	10		-
III	DIVERS				
3.1	Plan de recolement	Forf.	1.00		-
				TOTAL H.T	-
				T.V.A. 20%	-
				TOTAL T.T.C	-

A, le

L'Entrepreneur