

2025-SID-MED-0439 CCTP Démontage et remontage d'une vigie						
DETAIL ESTIMATIF						
ETAT DES PRIX FORFAITAIRES / BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES						
N° des prix	Désignation des ouvrages et prestations	Référence	Unité	Prix à appliquer (en € HT)	Quantités	Dépenses (en € HT)
	Tranche ferme : Démontage et transport de la vigie provisoire					
101	Relevés		forfait		1	
102	Etudes		forfait		1	
103	Installations de chantier.	Art 2.3 du CCTP	forfait		1	
104	Démontage et traitement des réseaux divers.	Art 2.4 du CCTP	forfait		1	
105	Démontage et colisage des accessoires.	Art 2.5 du CCTP	forfait		1	
106	Démontage de la vigie.	Art 2.6 du CCTP	forfait		1	
107	Evacuation de la vigie sur le site de Brégaillon. (Hors trajets île de Porquerolles jusqu'à Brégaillon chiffré aux prix unitaires)	Art 2.7 du CCTP	forfait		1	
108	Le repli du chantier sur les deux sites.	Art du 2.8 CCTP	forfait		1	
					SOUS TOTAL HT :	
	Tranche optionnelle 1 : Stockage et conditionnement de la vigie provisoire					
201	Relevés.		forfait		1	
202	Etudes.		forfait		1	
203	Installations de chantier.	Art 3.3 du CCTP	forfait		1	
204	Préparation du terrain.	Art 3.4 du CCTP	forfait		1	
205	Stockage de l'ensemble de la structure.	Art 3.5 du CCTP	forfait		1	
206	Assemblage des modulaires dit « de surveillance.	Art 3.6 du CCTP	forfait		1	
207	Travaux d'étanchéité.	Art 3.8 du CCTP	forfait		1	
208	Travaux de ventilation des modulaires.	Art 3.9 du CCTP	forfait		1	
209	Remise en état du terrain et repli du chantier.	Art 3.10 du CCTP	forfait		1	
					SOUS TOTAL HT :	
	Tranche optionnelle 2 : remontage de la vigie provisoire					
301	Relevés.		forfait		1	
302	Etudes.		forfait		1	
303	Installations de chantier	Art 4.3 du CCTP	forfait		1	
304	Préparation du terrain	Art 4.4 du CCTP	forfait		1	
305	Implantation de l'ouvrage	Art 4.5 du CCTP	forfait		1	
306	Terrassements	Art 4.6 du CCTP	forfait		1	
307	Réalisation des fondations (hors micropieux de la structure chiffrés aux prix unitaires)	Art 4.7 du CCTP	forfait		1	
308	Travaux d'étanchéité.	Art 4.9 du CCTP	forfait		1	
309	Travaux de ventilation des modulaires.	Art 4.10 du CCTP	forfait		1	
310	Remontage de la vigie	Art 4.11 du CCTP	forfait		1	
311	VRD Voirie, Réseaux divers	Art 4.12 du CCTP	forfait		1	
312	Mise à la terre, liaisons équipotentielle et protection contre la foudre	Art 4.13 du CCTP	forfait		1	
313	Clôtures, portillon et portail	Art 4.14 du CCTP	forfait		1	
314	Remise en état du terrain et repli du chantier.	Art 4.15 du CCTP	forfait		1	
					SOUS TOTAL HT :	
	Contraintes de site					
PU01	Le transport du matériel et des matériaux nécessaires à la réalisation du chantier.	Art 1.9.1.1 du CCTP	Trajet simple		16	
PU02	Interruption momentanée des travaux.	Art 1.10.12 du CCTP	Jour		1	
PU03	Déplacement de la vigie sur le site de Brégaillon	Art 2.7 du CCTP	Trajet simple		26	
PU04	Traitement des zones et éléments rouillés ou oxydés (zone en m2, boulonnerie en U)	Art 3.7 du CCTP	m2		15	
			U		40	
PU05	Micropieux type 3, fondations profondes. (en mètre linéaire par micropieux)	Art 4.7.2 du CCTP	ml / U		22	
PU06	Traitement des zones et éléments rouillées ou oxydées (zone en m2, boulonnerie en U)	Art 4.8 du CCTP	m2		15	
			U		40	
					SOUS TOTAL HT :	
					MONTANT DES PRESTATIONS HT DU MARCHE :	
					TVA (20%)	
					MONTANT TTC DES PRESTATIONS HT DU MARCHE :	