
N° des prix Désignation des ouvrages et prestations Référence Unité Prix à appliquer (en € HT) Quantités Dépenses  (en € HT)

Tranche ferme : Démontage et transport de la vigie provisoire

101 Relevés forfait 1

102 Etudes forfait 1

103 Installations de chantier. Art 2.3 du CCTP forfait 1

104 Démontage et traitement des réseaux divers. Art 2.4 du CCTP forfait 1

105 Démontage et colisage des accessoires. Art 2.5 du CCTP forfait 1

106 Démontage de la vigie. Art 2.6 du CCTP  forfait 1

107
Evacuation de la vigie sur le site de Brégaillon. (Hors trajets île de Porquerolles jusqu’à Brégaillon 

chiffré aux prix unitaires)
Art 2.7 du CCTP forfait 1

108 Le repli du chantier sur les deux sites. Art du 2.8 CCTP forfait 1

SOUS TOTAL HT :

Tranche optionnelle 1 : Stockage et conditionnement de la vigie provisoire

201 Relevés. forfait 1

202 Etudes. forfait 1

203 Installations de chantier. Art 3.3 du CCTP forfait 1

204 Préparation du terrain. Art 3.4 du CCTP forfait 1

205 Stockage de l’ensemble de la structure. Art 3.5 du CCTP forfait 1

206 Assemblage des modulaires dit « de surveillance. Art 3.6 du CCTP forfait 1

207 Travaux d’étanchéité. Art 3.8 du CCTP forfait 1

208 Travaux de ventilation des modulaires. Art 3.9 du CCTP forfait 1

209 Remise en état du terrain et repli du chantier. Art 3.10 du CCTP forfait 1

SOUS TOTAL HT :

Tranche optionnelle 2 : remontage de la vigie provisoire

301 Relevés. forfait 1

302 Etudes. forfait 1

303 Installations de chantier Art 4.3 du CCTP forfait 1

304 Préparation du terrain Art 4.4 du CCTP forfait 1

305 Implantation de l’ouvrage Art 4.5 du CCTP forfait 1

306 Terrassements Art 4.6 du CCTP forfait 1

307 Réalisation des fondations (hors micropieux de la structure chiffés aux prix unitaires) Art 4.7 du CCTP forfait 1

308 Travaux d’étanchéité. Art 4.9 du CCTP forfait 1

309 Travaux de ventilation des modulaires. Art 4.10 du CCTP forfait 1

310 Remontage de la vigie Art 4.11 du CCTP forfait 1

311 VRD Voirie, Réseaux divers Art 4.12 du CCTP forfait 1

312 Mise à la terre, liaisons équipotentielles et protection contre la foudre Art 4.13 du CCTP forfait 1

313 Clôtures, portillon et portail Art 4.14 du CCTP forfait 1

314 Remise en état du terrain et repli du chantier. Art 4.15 du CCTP forfait 1

SOUS TOTAL HT :

Contraintes de site 

PU01 Le transport du matériel et des matériaux nécessaires à la réalisation du chantier. Art 1.9.1.1  du CCTP Trajet simple 16

PU02 Interruption momentanée des travaux. Art 1.10.12 du CCTP Jour 1

PU03 Déplacement de la vigie sur le site de Brégaillon Art 2.7 du CCTP Trajet simple 26

m2 15

U 40

PU05 Micropieux type 3, fondations profondes. (en mètre linéaire par micropieux) Art 4.7.2 du CCTP ml / U 22

m2 15

U 40

SOUS TOTAL  HT :

MONTANT TTC DES PRESTATIONS HT  DU MARCHE :

PU04 Traitement des zones et éléments rouillés ou oxydés (zone en m2, boulonnerie en U) Art 3.7 du CCTP

PU06 Traitement des zones et éléments rouillées ou oxydées (zone en m2, boulonnerie en U) Art 4.8 du CCTP

MONTANT DES PRESTATIONS HT   DU MARCHE  :

TVA (20%)
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