

N°	DESIGNATION	U	Q	Prix unitaire	Montant H.T.
DEPARTEMENT DES VOSGES <u>EPFGE</u> Déconstruction, dépollution et pré-aménagement de l'ancienne fabrique de meuble de Villotte Déconstruction et dépollution Lot 1 : Désamiantage et déconstruction DCE CDPGF					
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
01.1	INSTALLATION DE CHANTIER - Pour l'ensemble des lots 1 et 2	Fft	1		
01.2	SIGNALISATION DE CHANTIER - Interne et externe au site	Fft	1		
01.3	INSTALLATION DE CHANTIER COMPLÉMENTAIRE ET SPÉCIFIQUE AUX TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE, NETTOYAGE ET CURAGE	Fft	1		
01.4	CONSTAT D'HUISSIER	Fft	1		
01.5	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAU DE CHANTIER	U	1		
01.6	CLOTURE DE CHANTIER	Fft	1		
01.7	INSTALLATION DES AIRES DE STOCKAGE DES MATÉRIAUX AMIANTÉS	Fft	1		
01.8	INSTALLATION DES AIRES DE STOCKAGE ET DE TRI DES DÉCHETS	Fft	1		
01.9	PROTECTION DES VOIRIES ET REMISE EN ÉTAT	Fft	1		
01.10	PROTECTION DES BÂTIMENTS ET OUVRAGES MITOYENS CONSERVÉS	Fft	1		
01.11	DÉPOSE DE PANNEAU DE CHANTIER	Fft	1		
	TOTAL 1 - TRAVAUX PREPARATOIRES				
2	DEPOSE ET EVACUATION D'ELEMENTS CONTENANT DE L'AMIANTE ET DU PLOMB				
02.3	PLAN DE PREVENTION - PLAN DE RETRAIT	Fft	1		
02.4	MESURAGE DU NIVEAU D'EMPOUSSIÈREMENT ET STRATÉGIE D'ÉCHANTILLONNAGE				
	a) Avant travaux	Fft	1		
	b) En phase de travaux	Fft	1		
	c) Mesures libératoires	Fft	1		
02.5	CONFINEMENT DES LOCAUX	Fft	1		
02.6	PROTECTIONS DES PERSONNES	Fft	1		
02.7	INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS	Fft	1		
02.8.1	DÉPOSE DE PLAQUES DE FAUX-PLAFOND				
	a) Stockage 1 - bâtiment 8 bureaux - R+1 - Plafond - Plaques blanches de faux-plafond	m2	10		
02.8.2	DÉPOSE DE COFFRAGE PERDU EN FIBROCIMENT				
	a) Hangar 2 - bâtiment 2 atelier de tapisserie - RdC - En pied de poteau - Coffrage perdu	ml	3		
02.8.3	DÉPOSE DE CONDUIT DE VENTILATION				
	a) Hangar 2 - bâtiment 2 atelier de tapisserie - RdC - Mur - Conduit mural	ml	1		
02.8.4	DEPOSE DE CONDUITS ENTERRES EN FIBROCIMENT				
	a) Hangar 2 - bâtiment 2 atelier de tapisserie - RdC - Sol - Pied de conduit en fibrociment	U	1		
	b) Hangar 3 - bâtiment 4 magasin, cantine, douches et sanitaires - RdC - Enterré - Fourreaux	U	3		
02.8.5	DEPOSE DE COLLE DE CARRELAGE ET DE FAIENCE				
	a) Sanitaires vestiaires - bâtiment 4 - RdC - Mur - Colle de plinthe	ml	93		
	b) Sanitaires, vestiaires - bâtiment 4 - Mur - Colle de faïence	m²	30		
	c) Local 8 - bâtiment 5 atelier des machines-outils - RdC - Mur - Colle de plinthe	ml	4		
02.8.6	DEPOSE DE BANDE CALICOT				
	a) Sanitaires, vestiaires - bâtiment 4 - RdC - Mur et plafond - Bandes calicot	ml	10		
02.8.7	DEPOSE DE TRESSSES				
	a) Local 8 - bâtiment 5 - RdC - Sol - Tresses de gaine électrique au sol	Fft	1		
02.8.8	DEPOSE DE PLAQUES EN FIBROCIMENT				
	a) Hangar 5 - bâtiment 6 atelier de menuiserie - RdC - Sol - Plaques ondulées en fibrociment	m²	6		
	b) Hangar 5 - bâtiment 6 - RdC - Sol - Plaques en fibrociment sur cloison empilées sur palettes	Fft	1		
02.8.9	NETTOYAGE ET RESTITUTION DES LOCAUX	Fft	1		
02.10	GESTION, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS	Fft	1		
02.12	PRESTATION DE DEPLOMBAGE				
	a) Huisserie fenêtre métal	U	4		
	b) Huisserie porte métal	U	2		
	c) Huisserie fenêtre bois	U	1		
	d) Poteaux descente EP	U	1		
	e) Menuiserie blanche grillagée métal	Fft	1		
	f) Transport et traitement des déchets	Fft	1		
	TOTAL 2 - DEPOSE ET EVACUATION D'ELEMENTS CONTENANT DE L'AMIANTE ET DU PLOMB				- €

N°	DESIGNATION	U	Q	Prix unitaire	Montant H.T.
3	DECONSTRUCTION INTERIEURE, CURAGE ET NETTOYAGE DES BATIMENTS, ET DES ABORDS SUR L'EMPRISE DU SITE Comprend le chargement et l'évacuation des déchets en centre de recyclage, de tri, ou de stockage définitif.				
03.1	CURAGE ET NETTOYAGE DES BATIMENTS AVANT DESAMANTAGE	Fft	1		
03.2	NETTOYAGE EXTERIEUR SUR L'EMPRISE DU SITE	Fft	1		
03.4	GESTION, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS	Fft	1		
	TOTAL 3 - DECONSTRUCTION INTERIEURE, PURGE ET NETTOYAGE DES BATIMENTS				
4	DÉCONSTRUCTION DES BATIMENTS ET OUVRAGES Déconstruction complète (y compris purges des fondations) des bâtiments et ouvrages, comprenant le concassage sur le site des matériaux inertes réutilisables, après un tri sélectif, pour une utilisation en remblaiement et une évacuation des matériaux concassés excédentaires.				
04.1	PLAN D'EXÉCUTION	Fft	1		
04.2.1	DÉCONSTRUCTION COMPLÈTE DE BÂTIMENT ET D'OUVRAGE (Superstructure et infrastructure) a) Dallage de bâtiment démolé - Bâtiment 3 (Plain-pied - surface au sol: 470 m²)	Fft	1		
	b) Magasin, cantine, douches et sanitaires - Bâtiment 4 (Plain-pied - surface au sol: 381 m²)	Fft	1		
	c) Atelier des machines-outils - Bâtiment 5 (Plain-pied - surface au sol: 156 m²)	Fft	1		
	d) Atelier de menuiserie - Bâtiment 6 (Plain-pied - surface au sol: 241 m²)	Fft	1		
	e) Atelier de vernissage - Bâtiment 7 (Plain-pied - surface au sol: 181 m²)	Fft	1		
	f) Bureaux - Bâtiment 8 (R+1 - surface au sol: 113 m²)	Fft	1		
04.2.2	DÉCONSTRUCTION PARTIELLE DE BÂTIMENT ET D'OUVRAGE a) Atelier de tapisserie - Bâtiment 2 (Plain-pied - surface au sol: 538 m²)	Fft	1		
04.2.3	DECONSTRUCTION COMPLETE DES OUVRAGES EXTERIEURS a) Rampe en béton	Fft	1		
	b) Dallage béton	Fft	1		
	c) Reliquat de pignon d'un ancien bâtiment démolé	Fft	1		
	d) Muret en maçonnerie (ancienne station service)	ml	60		
04.3	DECOUPAGE ET DEPOSE DE BETON POLLUE a) Dalle en béton pollué au PCB dans les bâtiments n°2 et 3	m²	570		
	b) Dalle en béton pollué aux HCT dans le bâtiment n°4	m²	165		
	c) Fosse en béton pollué aux HCT dans le bâtiment n°5	m²	10		
	d) Radier de cuve en béton pollué aux HCT sous la zone de l'ancienne station service	m²	70		
04.4	DEMOLITION ET RABOTAGE D'ENROBES a) Ensemble du site	m3	700		
04.5	GESTION, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS (Hors concassés et matériaux pollués) selon paragraphe 4.03.1 à 4.03.42 du CCTP	Fft	1		
	TOTAL 4 - DÉCONSTRUCTION DES BATIMENTS Y COMPRIS FONDATIONS				

N°	DESIGNATION	U	Q	Prix unitaire	Montant H.T.
5	CONCASSE DES MATÉRIAUX SAINS ET POLLUÉS				
05.1	CONCASSAGE ET MISE EN STOCK IN SITU				
	a) Béton pollués au PCB en 0/80	m3	86		
	b) Béton pollués aux HCT en 0/80	m3	60		
	c) Béton inertes en 0/80	m3	330		
05.2	ANALYSES COMPLEMENTAIRES	Fft	1		
	TOTAL 5 - CONCASSE DES MATÉRIAUX SAINS ET POLLUÉS				
6	TRAITEMENT DES MITOYENS				
06.0	SCIAGE, PROTECTION ET CONFORTEMENT DE LA MITOYENNETE DU BATIMENT 2	Fft	1		
	TOTAL 6 - TRAITEMENT DES MITOYENS				
7	TRAVAUX DE PRE-AMENAGEMENT				
07.0	TRAVAUX DE PRE-AMENAGEMENT				
	a) Remblai de la parcelle Nord-Ouest en mélange concassé et sable de rivière	m3	700		
	b) Création de talus (pente maximale 3/2) selon plan d'aménagement	ml	175		
	c) Mise en place d'une clôture souple	ml	55		
	d) Fourniture et mise en place de terre végétale (ep 30cm)	m²	1 600		
	e) Remblai et profilage de la future venelle en concassé	Fft	1		
	TOTAL 7 - TRAVAUX DE PRE-AMENAGEMENT				
8	ESPACES VERTS				
08.1	DEFRICHAGE GLOBAL DU SITE	Fft	1		
	TOTAL 8 - ESPACES VERTS				
9	DOSSIER DE FIN DE CHANTIER				
09.1	LEVÉ TOPOGRAPHIQUE DU SITE (y compris les stocks de matériaux)	Fft	1		
09.2	DOSSIER DE FIN DE CHANTIER	Fft	1		
	TOTAL 9 - DOSSIER DE FIN DE CHANTIER				

N°	DESIGNATION	U	Q	Prix unitaire	Montant H.T.
<p align="center"> DEPARTEMENT DES VOSGES <u>EPFGE</u> Déconstruction, dépollution et pré-aménagement de l'ancienne fabrique de meuble de Villotte Déconstruction et dépollution Lot 1 : Désamiantage et déconstruction DCE CDPGF RECAPITULATIF </p>					
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				- €
2	DEPOSE ET EVACUATION D'ELEMENTS CONTENANT DE L'AMIANTE ET DU PLOMB				- €
3	DECONSTRUCTION INTERIEURE, CURAGE ET NETTOYAGE DES BATIMENTS, ET DES				- €
4	DÉCONSTRUCTION DES BATIMENTS ET OUVRAGES				- €
5	CONCASSE DES MATÉRIAUX SAINS ET POLLUÉS				- €
6	TRAITEMENT DES MITOYENS				- €
7	TRAVAUX DE PRE-AMENAGEMENT				- €
8	ESPACES VERTS				- €
9	DOSSIER DE FIN DE CHANTIER				- €
	MONTANT TOTAL HT				- €
	T.V.A. 20,0%				- €
	MONTANT TOTAL T.T.C.				- €

DEPARTEMENT DES VOSGES

EPFGE

Déconstruction, dépollution et pré-aménagement de l'ancienne fabrique de meuble de Villotte

DCE

DQE

Le tableau ci dessous sera pris en compte dans la notation de l'offre selon les pondérations définies au RC. Il servira de base de prix en cas de découverte d'éléments ne figurant pas dans de CDPGF de la consultation. Les rémunérations de chaque poste correspondra aux tranches de quantités globales supplémentaires à réaliser.

N°	Libellé	Unité	Quantités	PU	Montant estimatif (€ HT)
0	TRAVAUX PRÉPARATOIRES COMPLÉMENTAIRES				
0.1	Prolongation des installation de chantier pour l'ensemble des lots : a) pour une durée inférieure ou égale à 4 semaines b) pour une durée supérieure à 5 semaines	Sem Sem	3 6		
0.2	Location complémentaire de bennes de déchets : a) pour une durée inférieure ou égale à 4 semaines b) pour une durée supérieure à 4 semaines	Sem Sem	3 6		
0.3	Démarches administratives complémentaires (arrêté d'occupations temporaires de voirie etc.)	Fft	1		
0.4	Prolongation des installations de chantier complémentaires et spécifiques aux travaux de désamiantage, nettoyage et curage : a) pour une durée inférieure ou égale à 4 semaines b) pour une durée supérieure à 4 semaines	Sem Sem	3 6		
0.5	Installation complémentaire d'aire de stockage des matériaux amiantés : a) pour une durée inférieure ou égale à 4 semaines b) pour une durée supérieure à 4 semaines	Sem Sem	3 6		
0.6	Avenant au plan de retrait	Fft	1		
0.7	Plan de retrait complémentaire (nouveau)	Fft	1		
	TOTAL 0 - TRAVAUX PREPARATOIRES COMPLÉMENTAIRES				
1	DEPOSE ET EVACUATION D'ELEMENTS CONTENANT DE L'AMIANTE				
1.1	Mesurage du niveau d'empoussièrement et stratégie d'échantillonnage pour une zone à désamianter : a) Avant travaux b) En phase de travaux c) Mesures libératoires	Fft Fft Fft	3 3 3		
1.2	Confinement statique et dynamique d'une zone à désamianter : a) pour une surface au sol entre 1 et 10 m² b) pour une surface au sol supérieure à 10 m²	m² m²	5 20		
1.3	Protection du personnel pour une zone à désamianter : a) pour une surface au sol entre 1 et 10 m² b) pour une surface au sol supérieure à 10 m²	Fft Fft	3 3		
1.4	Installation d'équipements pour une zone à désamianter : a) pour une surface au sol entre 1 et 10 m² b) pour une surface au sol supérieur à 10 m²	Fft Fft	3 3		
1.5	Préparation d'une zone à désamianter en extérieur : a) pour une surface au sol entre 1 et 10 m² b) pour une surface au sol supérieur à 10 m²	Fft Fft	3 3		
	Plafonds et faux plafonds				
1.6	Dépose de faux plafonds ou de plaques amiantés fixées au plafond : a) pour une surface entre 1 et 10 m² b) pour une surface supérieure à 10 m²	m² m²	5 20		
	Revêtement de sols et murs				
1.7	Dépose de revêtement de sol (lino, dalles, plaques, lés, moquette, etc.) et colle amiantée avec ragréage : a) pour une surface entre 1 et 10 m² b) pour une surface supérieure à 10 m²	m² m²	5 20		
1.8	Dépose de carrelage et de colle amiantée : a) pour une surface entre 1 et 10 m² b) pour une surface supérieure à 10 m²	m² m²	5 20		
1.9	Dépose de faïence murale et de colle amiantée : a) pour une surface entre 1 et 10 m² b) pour une surface supérieure à 10 m²	m² m²	5 20		

N°	Libellé	Unité	Quantités	PU	Montant estimatif (€ HT)
1.10	Dépose de plinthe en carreaux de faïence et colle amiantée : a) pour une longueur entre 1 et 10 ml b) pour une longueur supérieure à 10 ml	ml ml	5 20		
1.11	Collecte de débris de fibrociment en vrac au sol non mélangés (intérieur ou extérieur) : a) pour une surface entre 1 et 10 m² b) pour une surface supérieure à 10 m²	m² m²	5 20		
1.12	Collecte de débris de fibrociment mélangés avec des gravats de démolition : a) pour une surface au sol entre 1 et 10 m² b) pour une surface au sol supérieure à 10 m²	m² m²	5 20		
Conduits, canalisations et équipements					
1.13	Dépose de conduit d'aération ou de fluide (tous types de fluides) en fibre-ciment, enterré (diamètre inférieur ou égal à 400 mm) : a) pour une longueur entre 1 et 10 ml b) pour une longueur supérieure à 10 ml	ml ml	5 20		
1.14	Dépose de conduit d'aération ou de fluide (tous types de fluides) en fibre-ciment, inséré dans une dalle en béton (diamètre inférieur ou égal à 400 mm) : a) pour une longueur entre 1 et 10 ml b) pour une longueur supérieure à 10 ml	ml ml	5 20		
Coffrages perdus					
1.15	Dépose d'éléments de coffrage en fibrociment (coffrage de béton) : a) pour une surface entre 1 et 5 m² b) pour une surface supérieure à 5 m²	m² m²	4 10		
1.16	Gestion, transport et traitement de déchets amiantés de type non lié : a) entre 0 et 10 tonnes b) supérieur à 10 tonnes	T T	5 15		
1.17	Gestion, transport et traitement de déchets amiantés de type lié : a) entre 0 et 10 tonnes b) supérieur à 10 tonnes	T T	5 15		
1.18	Nettoyage, déconfinement et restitution de la zone désamianté : a) pour une surface au sol entre 1 et 10 m² b) pour une surface au sol supérieur à 10 m²	m² m²	5 20		
TOTAL 1 - DEPOSE ET EVACUATION D'ELEMENTS CONTENANT DE L'AMIANTE					
2	DEPOSE ET EVACUATION D'ELEMENTS CONTENANT DU PLOMB Uniquement les éléments démontables au curage. Les éléments structurels contenant du plomb ne seront pas démontés, ni leur revêtement contenant du plomb déposé.				
2.1	Protection du personnel pour une zone à déplomber : a) pour une surface au sol entre 1 et 10 m² b) pour une surface au sol supérieure à 10 m²	Fft Fft	3 3		
2.2	Dépose et conditionnement d'éléments démontable manuellement contenant du plomb (fenêtre, porte, volet, etc.) : a) entre 1 et 10 unités b) supérieur à 10 unités	U U	5 15		
2.3	Gestion, transport et traitement de déchets contenant du plomb : a) entre 0 et 5 tonnes b) supérieur à 5 tonnes	T T	2 7		
TOTAL 2 - DEPOSE ET EVACUATION D'ELEMENTS CONTENANT DU PLOMB					
3	DECONSTRUCTION INTERIEURE, CURAGE ET NETTOYAGE DES BATIMENTS				
3.1	Curage et nettoyage d'un local, d'une zone ou d'un bâtiment complémentaire : a) pour une surface au sol entre 1 et 10 m² b) pour une surface au sol supérieure à 10 m²	m² m²	5 20		
3.2	Gestion, transport et traitement de déchets issus du curage vers une ISDND : a) entre 0 et 10 tonnes b) supérieur à 10 tonnes	T T	5 20		
3.3	Gestion, transport et traitement de déchets issus du curage vers une ISDD : a) entre 0 et 5 tonnes b) supérieur à 5 tonnes	T T	2 7		
TOTAL 3 - DECONSTRUCTION INTERIEURE, PURGE ET NETTOYAGE DES BATIMENTS					

N°	Libellé	Unité	Quantités	PU	Montant estimatif (€ HT)
4	DÉCONSTRUCTION D'OUVRAGE ET DE BATIMENTS				
4.1	Dossier d'exécution (études, plans, note de calcul) complémentaire	FT	1		
4.2	Amenée et repli d'engins :				
	a) pelle de démolition avec équipement (poids inférieur ou égale à 15 tonnes)	U	1		
	b) pelle de démolition avec équipement (poids entre 16 et 30 tonnes)	U	1		
	c) pelle de démolition avec équipement et grand-bras (poids entre 31 et 50 tonnes)	U	1		
	d) autres engins (chariot télescopique, nacelle, mini-engins, groupe électrogène, etc.)	U	2		
4.3	Utilisation d'engins en régie avec équipement (y compris chauffeur et carburant)				
	a) pelle de démolition avec équipement (poids inférieur ou égale à 15 tonnes)	J	2		
	b) pelle de démolition avec équipement (poids entre 16 et 30 tonnes)	J	2		
	c) pelle de démolition avec équipement et grand-bras (poids entre 31 et 50 tonnes)	J	2		
	d) autres engins (chariot télescopique, nacelle, mini-engins, groupe électrogène, etc.)	J	2		
4.4	Démolition complète d'ouvrage ou de bâtiment en béton ou en maçonnerie (y compris fondation) :				
	a) entre 0 et 50 tonnes de gravats	T	30		
	b) supérieur à 50 tonnes de gravats	T	100		
4.5	Démolition d'ouvrage ou de bâtiment en structure métallique, avec remplissage en maçonnerie ou bardage métallique (y compris fondation) :				
	a) entre 0 et 50 tonnes de gravats	T	30		
	b) supérieur à 50 tonnes de gravats	T	100		
4.6	Démolition de dallage en béton armé ou non (épaisseur moyenne inférieure ou égale à 20 cm) :				
	a) pour une surface au sol entre 1 et 10 m²	m²	5		
	b) pour une surface au sol supérieure à 10 m²	m²	20		
4.7	Démolition de dallage en béton armé ou non (épaisseur moyenne supérieure à 20 cm) :				
	a) pour une surface au sol entre 1 et 10 m²	m²	5		
	b) pour une surface au sol supérieure à 10 m²	m²	20		
4.8	Découpe par sciage de maçonnerie de bâtiment (horizontale ou verticale) :				
	a) pour une longueur entre 1 et 10 ml	ml	5		
	b) pour une longueur supérieure à 10 ml	ml	20		
4.9	Découpe par sciage de dallage en béton armé ou non (épaisseur moyenne inférieure ou égale à 20 cm) :				
	a) pour une longueur entre 1 et 10 ml	ml	5		
	b) pour une longueur supérieure à 10 ml	ml	20		
4.10	Plus-value au prix 4.10 pour des épaisseurs moyennes supérieures à 20 cm :				
	a) par cm sup. d'épaisseur moyenne, pour une longueur entre 1 et 10 ml	cm x m	50		
	b) par cm sup. d'épaisseur moyenne, pour une longueur supérieure à 10 ml	cm x m	100		
4.11	Démolition de fondations en béton (armé ou non) ou en maçonnerie :				
	a) pour un volume entre 1 et 10 m³	m³	5		
	b) pour un volume supérieur à 10 m³	m³	20		
4.12	Gestion, transport et traitement de déchets issus de démolition vers une ISDI ou une filière de recyclage :				
	a) entre 0 et 50 tonnes	T	30		
	b) supérieur à 50 tonnes	T	100		
4.13	Dépose soignée de tuile pour réemploi				
	a) pour une surface entre 1 et 10 m²	m²	5		
	b) pour une surface supérieure à 10 m²	m²	20		
4.14	Dépose soignée de charpente bois pour réemploi				
	a) pour un volume entre 1 et 10 m³	m³	5		
	b) pour un volume supérieur à 10 m³	m³	20		
4.15	Dépose et évacuation de paratonnerre avec source radioactive	U	1		
	TOTAL 4 - DÉCONSTRUCTION D'OUVRAGE ET DE BATIMENTS				

N°	Libellé	Unité	Quantités	PU	Montant estimatif (€ HT)
5	REMISE EN ÉTAT DU SITE				
5.1	Remblaiement, nivellement et compactage de terrain, avec des matériaux concassés (in-situ ou d'apport d'extérieur) sur l'emprise de démolition d'ouvrage ou de bâtiment :				
	a) pour une surface au sol entre 1 et 100 m²	m²	50		
	b) pour une surface au sol supérieure à 100 m²	m²	200		
5.2	Création de talus, nivellement et compactage en déblais-remblais avec les matériaux du site :				
	a) pour une surface au sol entre 1 et 100 m²	m²	50		
	b) pour une surface au sol supérieure à 100 m²	m²	200		
5.3	Création de talus, nivellement et compactage avec des matériaux concassés (in-situ ou d'apport extérieur) :				
	a) pour une surface au sol entre 1 et 100 m²	m²	50		
	b) pour une surface au sol supérieure à 100 m²	m²	200		
5.4	Fourniture et mise en œuvre de géotextile :				
	a) pour une surface au sol entre 1 et 100 m²	m²	50		
	b) pour une surface au sol supérieure à 100 m²	m²	200		
5.5	Essai de plaque complémentaire				
	a) entre 1 et 5 unités	U	3		
	b) supérieur à 5 unités	U	7		
5.6	Analyse bilan ISDI de matériaux	U	1		
5.7	Essais pour la classification des matériaux (suivant la norme NF P 11-300)	Ens	1		
5.8	Fourniture et pose de blocs d'enrochement				
	a) pour une longueur entre 1 et 10 ml	ml	5		
	b) pour une longueur supérieure à 10 ml	ml	20		
	TOTAL 5 - REMISE EN ÉTAT DU SITE				
6	ESPACES VERTS - CLÔTURES				
6.1	Abattage d'arbre de haute tige supplémentaire (circonférence du tronc supérieure ou égale à 1 m, à 1,30 m du sol) :	5	U		
6.2	Mise en place de protection d'arbre	3	U		
6.3	Fourniture et pose de clôture grillagée souple (hauteur 2,00 m) :				
	a) pour une longueur entre 1 et 10 ml	ml	5		
	b) pour une longueur supérieure à 10 ml	ml	20		
	TOTAL 6 - ESPACES VERTS - CLOTURE				

N°	Libellé	Unité	Quantités	PU	Montant estimatif (€ HT)
<p align="center">DEPARTEMENT DES VOSGES</p> <p align="center"><u>EPFGE</u></p> <p align="center">Déconstruction, dépollution et pré-aménagement de l'ancienne fabrique de meuble de Villotte</p> <p align="center">DCE</p> <p align="center">DQE</p> <p align="center">RECAPITULATIF</p>					
0	TRAVAUX PRÉPARATOIRES COMPLÉMENTAIRES				- €
1	DEPOSE ET EVACUATION D'ELEMENTS CONTENANT DE L'AMIANTE				- €
2	DEPOSE ET EVACUATION D'ELEMENTS CONTENANT DU PLOMB				- €
3	DECONSTRUCTION INTÉRIEURE, CURAGE ET NETTOYAGE DES BATIMENTS				- €
4	DÉCONSTRUCTION D'OUVRAGE ET DE BATIMENTS				- €
5	REMISE EN ÉTAT DU SITE				- €
6	ESPACES VERTS - CLÔTURES				- €
	MONTANT TOTAL H.T.*				- €
	T.V.A. 20 %				- €
	MONTANT TOTAL T.T.C.*				- €

* montant à reporter à l'acte d'engagement

Fait à _____, le _____
L'entrepreneur soussigné