DETAIL ESTIMATIF

Objet de la consultation

Mission de maitrise d'ceuvre pour le remplacement des filets de protection contre la chute
de blocs béton sur le pont Albert Louppe a Brest

MONTANT DE LA
PROPOSITION

ELEMENTS DE MISSION

MONTANT

Etudes d’avant projet

Etudes de projet

Assistance a la passation des contrats de travaux
Visa des études d'exécution

Direction de I'exécution des travaux

Assistance aux opérations de réception

TOTAL HT

(AVP)
(PRO)
(ACT)
(VISA)
(DET)

(AOR)

TVA %

TOTAL TTC

N.B. le maitre d’oesuvre doit réaliser a minima :

- une réunion intermédiaire et une réunion de présentation finale de présentation des différents

éléments de mission en phase étude

- une réunion de chantier par semaine, ainsi qu’une visite inopinée sur le chantier 1 fois par semaine.
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