
DETAIL ESTIMATIF

Objet de la consultation
Mission de maîtrise d'œuvre pour le remplacement des filets de protection contre la chute 
de blocs béton sur le pont Albert Louppe à Brest

MONTANT DE LA
PROPOSITION

ELEMENTS DE MISSION MONTANT

Etudes d’avant projet 

Etudes de projet

Assistance à la passation des contrats de travaux

Visa des études d'exécution

Direction de l'exécution des travaux

Assistance aux opérations de réception

(AVP)

(PRO)

(ACT)

(VISA)

(DET)

(AOR)

………………………………..

………………………………..

…………………………..……

……………………..…………

……………………..…………

……………………..…………

TOTAL HT …………………………

TVA           % …………………………

TOTAL TTC …………………………

N.B. le maître d’œuvre doit réaliser à minima :
-  une réunion  intermédiaire  et  une réunion de présentation  finale  de présentation des différents 
éléments de mission en phase étude
- une réunion de chantier par semaine, ainsi qu’une visite inopinée sur le chantier 1 fois par semaine.

A QUIMPER, le Le Maître d'oeuvre

Le Directeur Départemental des Territoires et de la 
Mer du Finistère,

A                                   , le
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