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1 DESCRIPTION DE L'OPERATION
1.1 Descriptif de I'opération

L'opération a pour objectif de réhabiliter I’'hotel de Mailly Nesle se situe 29 quai Voltaire et 2-4 rue de Beaune, dans le 7¢
arrondissement de Paris.

1.2 Descriptif du batiment

L’hotel particulier de Mailly-Nesle. Le site a abrité jusqu’a récemment la direction de la Documentation frangaise, Service du
Premier ministre.

Ce batiment, qui abrité jusqu’a récemment la direction de la Documentation francgaise, Service du Premier ministre, sous I'angle,
fait 'objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 12 décembre 1938, au titre des décors et boiseries pour
trois salons.

Le batiment se compose d’un sous-sol, un rez-de-chaussée, un entresol un ler étage, un 2éme étage et des combles pour une
surface totale d’environ 2 300m?2.

L’acces principal se situe quai voltaire. Une entrée est également présente rue de Beaune.

1.3 Objectifs fonctionnels de réaménagement

Le batiment est actuellement non occupé et va faire I'objet d’une réhabilitation conformément au document B-06-Planning
Prévisionnel Travaux.
Les objectifs prévisionnels de cette opération de travaux sont de créer au sein du batiment un Centre de recherche et de ressources
comprenant :

- Des espaces ERP de type S, L et W de 5™ catégorie ;

- Des espaces tertiaires ;

1.4 Objet du marche

Le présent CCTP a pour objet la réalisation des travaux de menuiseries bois lors du programme de réaménagement intérieur
de I'ensemble de I’h6tel Mailly-Nesle, Paris (75).
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1.5 Allotissement
L'opération est allotie comme suit :

- Lot 1:Installations de chantier - Notifié

- Lot 2 : Macro lot gros ceuvre et cloisonnement - Notifié
- Lot 3: Macro lot Fluides (CVC-D-P/CFO/CFa) - Notifié

- Lot 4:Présent lot Géothermie- Notifié

- Lot 5: Ascenseur et monte-charge- Notifié

- Lot 6: Couverture et Etanchéité - Notifié

- Lot 7 : Menuiseries intérieurs et extérieurs bois (Accord-cadre EPMO) - Notifié
- Lot 8: Fagades contemporaines et verrieres- Notifié

- Lot 9:Ravalement - Notifié

- Lot 10: Sols durs —Sols souples— faiences

- Lot 11.1: Menuiseries intérieurs bois

- Lot11.2: Aménagement mobilier

- Lot 12 :Serrurerie / Métallerie - Notifié

- Lot 13 : Parquets et restauration des parquets anciens
- Lot 14 : Restauration des salons

- Lot 15: Peinture et nettoyage de chantier

- Lot 16: Signalétique

- Lot 17 : Espaces verts

- Lot 18: Fourniture mobiliers

Dépollution :
Une entreprise est désignée pour réaliser un chantier tests puis une phase de dépollution du site de I'h6tel de Mailly Nesle
au premier semestre 2024, soit avant le commencement des travaux de réhabilitation.

1.6 Calendrier d’exécution
Le marché commence a compter de la réception de I'ordre de service de démarrage.
Le planning prévisionnel détaillé est joint au DCE. Voir document B-06- planning prévisionnel travaux DCE ind 1.
Ce planning prévisionnel sous-entend que les commandes doivent étre effectuées suffisamment a temps pour respecter les
délais. De méme les études en vue d’un VISA doivent également étre anticipées.
1.7 Intervenants
e Maitre d’ouvrage
L’Etablissement public du musée d’Orsay et de I'Orangerie — Valéry Giscard d’Estaing
Esplanade Valéry Giscard d’Estaing
75343 Paris CEDEX 07
Le maitre d’ouvrage est représenté par son Président, ou son représentant.
Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « maitre d'ouvrage » ou « pouvoir adjudicateur » ou

« EPMO ».

e  Maitrise d’ceuvre
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Service de maitrise d’ceuvre de [Etablissement | SMOE Esplanade Valéry Giscard d’Estaing
public du musée d’Orsay et de I'Orangerie — Valéry 75343 Paris CEDEX 07
Giscard d’Estaing
Service Exploitation et Sécurité de I'Etablissement | SES Esplanade Valéry Giscard d’Estaing
public du musée d’Orsay et de I'Orangerie — Valéry 75343 Paris CEDEX 07
Giscard d’Estaing
Bureau d’études structure SECC 43, avenue Louis Luc - 94600 CHOISY LE
ROI
Bureau d’études étanchéité SECC 43, avenue Louis Luc - 94600 CHOISY LE
ROI
Bureau d’études CFO-Cfa ESPACE TEMPS 115 rue du Bac
75007 PARIS
Bureau d’études CVC-D-P ESPACE TEMPS 115 rue du Bac
75007 PARIS

Bureau d’études Géotechnique

BUREAU SOL CONSULTANT

11 avenue. du Hoggar,
91940 Les Ulis

carbone

Bureau d’étude Géothermie STRATEGEQ 26 Rue des Carriers Italiens, 91350
Grigny

Bureau d’étude dépollution EGIS 4 rue Dolores Ibarruri 93188 Montreuil
Cédex

Bureau d’études thermique, environnement, bas | PLAN 02 89 rue de Reuilly

75012 PARIS

Acousticien ANA INGENIERIE 22 rue du Bignon
35000 RENNES
Paysage ARPENTERE 6 rue de la Folie Méricourt

75011 Paris

Le maitre d’ceuvre est désigné dans les différents documents sous le nom de « maitre d’ceuvre » ou « maitrise d’ceuvre ».
Il est précisé que le maitre d’ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination du titulaire, tous les
ordres de service doivent étre écrits, numérotés, datés et signés du maitre d’ceuvre. Le titulaire doit en accuser réception.
Lorsque le titulaire estime que les prescriptions de I'une de ces décisions appellent de sa part des réserves, et par
dérogation a I'article 3.8.2 du CCAG-Travauy, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maitre d’ceuvre

dans un délai de cinq (5) jours a compter de la notification de I'ordre de service.

Ces OS doivent étre pris en compte pour |'établissement des décomptes concernés, dans les conditions prévues a I'article 13

du CCAG-TVX.

e Economiste

La mission économiste est assurée par la société

RLB/SQA
7bis rue de Monceau

Paris 8¢ arrondissement
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Il assiste le maitre d’ouvrage pour le conseiller avant, pendant et aprés les travaux. Il prescrit, estime, et planifie chaque
étape de |'opération.

e Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)

La mission OPC est assurée par la société :
DELTEXPLAN
77 Domaine du Montvoisin
91400 Gometz-la-Ville

Il est désigné dans les différents documents sous le nom d’« OPC ».
La mission OPC Porte notamment sur :
- L'organisation et la coordination générale de tous les intervenants chargés de I'opération et des tiers
extérieurs y concourant ;
- L'organisation et la diffusion de I'information concernant I'opération ;
- L'ordonnancement et la planification de I'ensemble de I'opération ;
- La planification et la coordination des études de conception, de synthése et d’exécution ;
- Le pilotage du chantier comprenant la planification des travaux ;
- Le suivi sur site des levées de réserves en phase de garantie de parfait achévement avec I'animation de
réunions régulieres.

L'OPC est rémunéré par le maitre d’ouvrage.
e Ergonome

La mission Ergonome est assurée par Solutions Productives
L'ergonome est rémunéré par le maitre d’ouvrage.

e Controleur Technique (CT)
La mission de contrdle technique est assurée par la société :

APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France (AICF)
6 Rue du Général Audran
92400 Courbevoie

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "Controleur technique".

Les travaux faisant |'objet du présent marché public sont soumis au contréle technique dans les conditions prévues par
les articles L. 111-23 et suivants et les articles R. 111-29 et suivants du Code de la construction et de I’habitation.

La mission confiée au Controleur technique pour la présente opération porte sur les missions LP, LE, SEI, AV, HAND, TH et
GTB.

Le titulaire devra se soumettre a tous les controles, vérifications et essais exigés par le Contrbleur technique et en
respecter les directives sans que le prix du marché public en soit influencé.

En conséquence, le titulaire soumettra toutes ses études, plans, notes de calculs, procés-verbaux d'essais, avis techniques,
tous documents nécessaires, ainsi que ses matériaux et matériels au Controleur technique. |l remettra a ses frais les
exemplaires des documents nécessaires au Contrdleur technique.

Il appartient a chaque titulaire de remettre les plans d'exécution conformément au calendrier notifié, afin que les délais
nécessaires a leur vérification ne soient pas de nature a retarder le programme d'exécution des travaux.

Faute de fournir ces documents en temps utile, le titulaire est passible de pénalité pour retard dans la production des
plans d'exécution prévue a I'article 19 du CCAP.

Le Contréleur technique est rémunéré par le pouvoir adjudicateur
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e Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS)
La mission de coordonnateur est assurée par la société :

QUALICONSULT SECURITE
4 rue du Bois Sauvage
91055 Evry

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "CSPS".

L'opération est soumise aux dispositions fixées par les articles L. 4532-2 et suivants du Code du travail et ses décrets
d’application.

A ce titre, une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé doit étre confiée a un organisme
agréé. La mission releve de la catégorie 1 au sens de |'article R. 4532-1 du Code du travail et doit étre rémunérée par le
pouvoir adjudicateur.

L'intervention du CSPS oblige le titulaire :

- Aluifournir a titre gracieux, tous les documents nécessaires a I'accomplissement de sa mission ;
- Aprendre en compte a ses frais, I'ensemble des incidences liées aux observations et avis du CSPS apres accord
du maitre d’ouvrage

2 DESCRIPTIONS GENERALES COMMUNES
2.1 Documents techniques de référence

L’exécution des ouvrages et travaux est soumise aux clauses et spécifications des documents et des textes reglementaires en
vigueur lors de I'exécution des travaux et contenues dans :

DOCUMENTS GENERAUX

- Les normes Francaises indiquées dans les différentes pieces écrites

- Code de la Santé publique

- Lecode du travail

- Reéglement de sécurité incendie : arrété du 25 juin 1980 et arrété du 22 juin 1990.

- Reéglement d’accessibilité aux personnes handicapées : arrété du 8 décembre 2014

- Eurocodes0a5

- Reglement Sanitaire Départemental dans sa derniére édition

- Documents techniques unifiés édités par le C.S.T.B.

- Cahier des charges D.T.U définissant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux
- Textes législatifs et réeglementaires éditées par le C.S.T.B et citées dans les différentes pieces écrites.

- Nomes applicables au batiment éditées par le C.S.T.B et citées dans les différentes pieces écrites.

- Avis techniques éditées par le C.S.T.B et citées dans les différentes pieces écrites

- Normes U.T.E

- Spécifications U.N.P

- Recommandations professionnelles et publications diverses des chambres syndicales et organismes professionnels
- Prescriptions des fabricants de matériaux et matériels

- Articles L.4532 et suivants et R.4532 a R.4325 du Code du travail
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Et plus spécifiquement pour le présent lot :

- D.T.Un°36.2 Travaux de menuiserie bois

- DTU 35.1 (P24-802) : Cloisons démontables

- DTU 39 (P78-201) : Travaux de miroiterie-vitrerie

- NF P 23-201 : Menuiserie en bois,

- NFEN 335-1 : Durabilité du bois et dérivés du bois,

- NFEN 309 : Panneaux de particules,

- NFEN 316 : Panneaux fibres de bois,

- NFEN 1154 : Dispositifs de fermeture avec amortissement,

- Reégles BF 88 : Calcul de la résistance au feu des structures en bois,
- NF B 50.001 : Bois Nomenclature,

- NFB53.510: Choix d’aspect des bois,

- NFT54.001 : Qualité des panneaux décoratifs,

- NF P 26 : Quincaillerie,

- NF X40.500 « Préservation des bois dans la construction »,
- NFB32-003 Glace non colorée — généralités

Liste non-exhaustive de I’ensemble des documents et reglements officiels régissant ces activités.

L'ensemble des textes reglementaires et normes sont réputées étre connues par chaque titulaire.

Dans le cas ou des ouvrages décrits dans le C.C.T.P ou toutes pieces constituant le présent marché, ne figurent pas dans les
textes reglementaires et normes cités ou en sont différents par leur conception, le titulaire doit se conformer aux
prescriptions du C.C.T.P. quant a la qualité et la mise en ceuvre des matériaux.

Les détails de construction précisés dans les plans, pieces graphiques et C.C.T.P doivent étre respectées dans tous les cas. Si
les caractéristiques n’en sont pas modifiées et sous réserve de I'agrément de la maitrise d’ceuvre, le titulaire aura la possibilité
de proposer des aménagements dans le choix des matériaux a employer ou dans leur mise en ceuvre.

Toute dérogation aux stipulations des textes réglementaires et normes en vigueur devra étre spécifiquement écrit par le
maitre d’ceuvre et acceptée par le maitre d’ouvrage pour étre considéré comme valable.

La liste des textes et normes est non limitative, et ne rappelle avant tout que les documents les plus importants. Le titulaire,
en tant que spécialiste, doit faire son affaire des DTU, regles de calcul, regles de I'art, regles professionnelles, régles
d'exécution, normes, prescriptions liées aux ATEC, et autres guides de I'UEATC etc. en vigueur a la date du marché,
concernant sa spécialité et celles des autres corps d'état dont les ouvrages sont liés aux siens.

Prescriptions acoustiques :
Le titulaire du lot doit prendre en compte I’ensemble des contraintes de performances acoustiques liées a ses ouvrages.
Selon le document B-03 Notice acoustique

Prescriptions environnementales :
Le titulaire du lot doit prendre en compte I'ensemble des dispositions inscrites dans le document B-08 — Charte Chantier
Faibles Nuisances ind 1.

Prescriptions plomb :
Le titulaire du lot doit prendre en compte I'ensemble des dispositions inscrites dans le document B-12 — Notice prescriptions
plomb.

10
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2.2 Obligations du titulaire

Il est spécifié que par la signature de I'acte d’engagement, le titulaire est réputé :

- S’'étre rendu sur place,

- Avoir fait toute constatation de I'importance des travaux a effectuer, de la disposition des lieux, de toutes les sujétions
d’exécution que peut comporter 'opération envisagée,

- Avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces du dossier tous corps d’état (pieces écrites, pieéces graphiques, plans

)

- Avoir demandé toutes les indications complémentaires qu’il aura jugé nécessaires.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces et des documents descriptifs et quantitatifs des autres
lots autant que de besoin. A cet effet, un acceés a un serveur informatique regroupant les pieces du dossier est mis a
dispositions des entreprises et ce a la notification des marchés.

Dans la description des ouvrages a effectuer, le maitre d’ceuvre s’est efforcé de renseigner le titulaire sur la nature des travaux
a effectuer, mais il convient de signaler que cette description n’a pas un caractére limitatif. Les travaux sont toujours exécutés
conformément aux documents descriptifs ainsi qu’aux directives du maitre d’ceuvre et soumis a son approbation.

Le titulaire doit des ouvrages complets et parfaitement achevés suivant les normes en vigueur et les regles de I’art. Les travaux
comprennent la totalité des ouvrages énumérés dans le CCTP et le ou les pieces financiéres, ainsi que tous les documents
nécessaires a I'exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas explicitement définis, le titulaire ne peut arguer de
I'imprécision des plans, descriptifs, notes de calculs, spécifications techniques et documents annexes ou d’omissions pour
refuser d'exécuter dans le cadre et les conditions du marché tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achévement
et a la parfaite utilisation des locaux et installations. Le titulaire devant, de par ses connaissances professionnelles, suppléer
aux détails pouvant étre omis.

Les caractéristiques et qualités requises dans les spécifications et descriptions sont impératives.

2.3 Constat des lieux / Référé préventif

Le titulaire prend les lieux dans I’état ou ils se trouvent au moment du début des travaux et se charge de faire effectuer a ses
frais un constat d’état des lieux contradictoire avant toutes interventions en présence des représentants des services de
Voiries, le titulaire, le Maitre d’ceuvre et le Maitre d'Ouvrage ou son représentant ainsi que toute entité qui pourrait étre
impliquée dans le cadre du projet.

Toutes dégradations des existants doivent repris aux frais du titulaire.

Par conséquent, le titulaire est réputé :
e S'étre rendues sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,
e Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particulieres qui y sont rattachées, notamment vis a vis des propriétés voisines et les voies publiques ou privées,
e Avoir pris connaissance des possibilités d'acces et d'installation de chantier, de stockage de matériaux, etc...,
e Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations,
e Connaitre les disponibilités en eau, énergie électrique etc...,
e  Avoir réalisé un constat d’huissier (GO, VRD, etc...)

Le pouvoir adjudicateur doit établir un référé préventif avant le début des travaux pour les avoisinants.

2.4 Cellule de synthese

Les études de synthése sont coordonnées et organisées par le titulaire du Lot 2 — Gros ceuvre / Cloisonnement.

11
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Le titulaire du présent Lots doit mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement de cette
cellule. La cellule de synthése fonctionnera pendant toute la durée des travaux, compris période de préparation et réception.
Les titulaires des autres lots devront se référer au document B11 — Mission Cellule de synthése.

2.5 Organisation du chantier

2.5.1 Direction du chantier

Le titulaire désigne dans son offre un interlocuteur-responsable technique qui doit suivre I'opération et qui doit justifier de
compétences et expériences techniques dans le cadre de la réalisation des prestations du présent CCTP. A ce titre, il doit
assurer tous les rendez-vous de chantier, d’ordonnancement, la coordination, de synthéese et ceux exceptionnels nécessaires
a la bonne marche du projet.

Le représentant du titulaire aux réunions doit :
— Avoir les pouvoirs d'engager I'entreprise et de prendre les décisions nécessaires en séance,
—  Avoir la position hiérarchique lui permettant de donner les ordres nécessaires au personnel de I'entreprise présent sur le
chantier ;
—  Designer des documents d’exécution, notamment les déclarations de sous-traitance ...

En cas d’absence, le titulaire doit présenter au maitre d’ceuvre un profil dont les qualifications et I'expérience professionnelle
sont équivalentes et ce dans les conditions définies dans le CCAP.

2.5.2 Installations de chantier

L'installation de chantier est HORS LOT (lot 1).

Restent a charge du présent lot :
® |a mise en benne ou containers des déchets ;

® La protection des ouvrages existants pendant toute la durée du chantier et sur toutes les zones d’interventions par une
couche de polyane épais et une couche de contreplaqué 22 MM.

® Ettoutes les prestations découlant de son activité sur le site.

Le titulaire doit assurer quotidiennement le nettoyage, le balisage, la sécurité, la protection contre les intempéries, afin
d’éviter un basculement ou un effondrement, le vol et I'instabilité des matériels et protections.

Se référer aux précisions apportées dans la NOC (Document B-07 ind 1)

253 Autorisations administratives

Le maitre d’ceuvre a procédé aux démarches nécessaires pour I'autorisation administrative des travaux projetés.

Le titulaire du « lot 1 installations de chantier » doit se charger de toutes les démarches, autorisations ou autre sujétions,
ayant trait au chantier, et notamment les autorisations :

- Pour les emprises de chantier sur la voir publique

- Pour emprise des échafaudages sur voie publique

- Pour les branchements ou raccordements provisoires
- Déplacement d’éclairage public

12
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La liste n’est pas exhaustive.

Maitre d’ouvrage ;

Maitrise d’ceuvre ;

Controéleur technique, Coordonnateur SPS, Coordonnateur SSI et le cas échéant 'OPC
Services concessionnaires concernés (EDF, Eaux de Paris, égouts...)

2.5.4 Emprise sur voies publigues et privées — Remise en état

Exécutée et a la charge exclusive du titulaire du « lot 1 installations de chantier »
Tous les travaux nécessaires au chantier ou demandés par les services techniques de la Mairie ou le Maitre
d’ceuvre sont compris dans ce poste, tels que :

Déplacement d’éclairage public,

Dépose de bordure de trottoir et remise en état en fin de chantier,

Trottoirs provisoires a réaliser et remise en état en fin de chantier,

Platelage de protection sur voie,

Remise en état des voies et trottoirs détériorés du fait des travaux et des installations de chantier
TCE.

Phase DCE — CCTP —Indice 0
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Pour cela, le titulaire du « lot 1 installations de chantier » établi les plans d’implantation cotés de ses ouvrages ainsi que les
notices et tous documents nécessaires, et organise, met en place et participe aux réunions avec les différents organismes.
Les redevances ou taxes consécutifs a I'occupation du domaine public seront prises en charge financiéerement par
I’'entrepreneur du présent lot.
Ces dossiers d’autorisations d’emprises doivent étre établis conformément aux prescriptions des lots concernés et doivent
obtenir, avant toute installation, les accords écrits des intervenants suivants :

En outre, sont également compris dans le marché du lot « Installation de chantier », tous les frais d’occupation
de la voirie ou du domaine public, pendant toute la durée du chantier.

255 Panneau de chantier — Signalisation - Affichage

Exécutés et a la charge exclusive de I'entrepreneur titulaire du lot « Installations de chantier ».
Dés réception de I'ordre de service prescrivant I'ouverture du chantier, I'entrepreneur adjudicataire a la charge de
fournir et mettre en place, dans le délai de 2 semaines, un panneau de chantier 3m x 4 m minimum en lamelle
bois, comportant les noms et coordonnées du Maitre d’Ouvrage, de I'équipe de Maitrise d’ceuvre, du controleur
technique, de I'OPC, du coordinateur de SPS et de toutes les entreprises (y compris sous-traitants) ainsi que les
organismes finangant I'opération et tous les renseignements administratifs prévus par la législation en vigueur.

Les inscriptions sont conformes a la réglementation :

La désignation de |'opération avec numéro de permis de démolir et numéro de permis de construire,
surface de planchers a construire, date de commencement des travaux et date présumée de leur
achevement, etc..., conformément aux dispositions de I'article A421.7 du Code de I'Urbanisme,

La désignation du Maitre d’Ouvrage avec le sigle commercial et adresse, coordonnées téléphoniques du
Maitre d’Ouvrage,

La désignation de I’équipe de Maitrise d’ceuvre : Architectes, Economiste et Bureaux d’Etudes avec leurs
sigles commerciaux, leurs adresses, leurs coordonnées téléphoniques respectives,

La désignation du Controleur Technique avec son adresse et ses coordonnées téléphoniques,

La désignation du Coordinateur de SPS avec son adresse et ses coordonnées téléphoniques,

La désignation de I'OPC avec son adresse et ses coordonnées téléphoniques,

La désignation du coordonnateur SSI avec son adresse et ses coordonnées téléphoniques

La désignation des entreprises et de leurs sous-traitants par lots, avec n° de téléphone et indicatif

13
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départemental,

—  La désignation des organismes de prévoyance (Inspection du Travail, Médecine du Travail, etc...) avec
leurs adresses et coordonnées téléphoniques.

L’emplacement doit étre défini ultérieurement avec le Maitre d’ceuvre.

Les adaptations et mises a jour tout au long du chantier et I’enlevement en fin de chantier y compris remise en

état, sont également a charge du titulaire du Lot 1 « Installations de chantier ».

2.5.6 Rendez-vous de chantier

Un rendez-vous général de chantier a lieu toutes les semaines au jour et a I’heure qui doivent étre arrétés d’'un commun
accord a I'ouverture du chantier.

Ce rendez-vous est obligatoire et les titulaires sont tenus d’y assister ou de s’y faire représenter par un interlocuteur
responsable technique qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision.

Lors de ces réunions, le titulaire doit prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens, de
fagon a assurer une parfaite coordination a I'exécution. Il est disposé a fournir aux autres entreprises toutes les informations
sur ses ouvrages dont elles auraient besoin.

Les rendez-vous de chantier feront I'objet de comptes rendus établis et diffusés par le Maitre d’ceuvre aux titulaires. Ces
comptes rendus prennent un caractére contractuel aprés un délai de cing (5) jours et devraient éviter toute correspondance
paralléle.

2.5.7 Registre de chantier

Un registre de chantier est tenu par le maitre d’ceuvre conformément aux dispositions de I'article 28.5 du CCAG-Travaux

2.5.8 Livraison et stockage sur chantiers

Sont incluses toutes sujétions pour les livraisons propres au présent lot qui pourraient nécessiter la mise en place d’un
homme trafic dédié, voire d’un engin de manutention.

Compte tenu du contexte du chantier dans un tissu urbain dense, il n’est pas possible de prévoir des places de stationnement
dédiées aux compagnons. Une réflexion sur I'acheminement du personnel sur le chantier doit étre menée par les entreprises.

259 Echantillons et prototypes

Avant passation de ses commandes, le titulaire doit présenter au maitre d'ouvrage et maitre d’ceuvre des échantillons des
différents matériaux. Le titulaire reste propriétaire de ces échantillons et il en assure la reprise apres réception des travaux.

Si des prototypes sont prévus dans le lot, ils doivent étre réalisés conformément aux détails présents dans les piéces
graphiques et plans. Tous les éléments demandés sur ces prototypes / premiers de série font partie de I'offre du titulaire. Ces
prototypes / premiers de série sont considérés comme un ouvrage a part entiére, réalisé indépendamment du chantier.
Ils doivent permettre de répondre aux exigences suivantes :
- Une exigence technique : vérifier a la fois la mise en ceuvre correcte des matériaux, leur assemblage et les interfaces
entre les différents corps d’état,
- Une exigence en termes d’esthétique permettant de juger du rendu des matériaux, de matiere, de volume, de finition...
(liste non exhaustive),
- Avant sa réalisation, le titulaire doit fournir et soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre un échantillonnage complet
des matériaux et couleurs de finition composant ce prototype.

Des modifications ou des améliorations peuvent étre demandées au titulaire sur ce prototype avant sa validation finale.
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Ce prototype doit étre réalisé avant toute préparation ou montage en atelier et avant toute mise en ceuvre sur site. Le non-
respect de cette exigence entraine le refus des matériaux et matériels fournis avec obligation de changer les éléments aux
seuls frais du titulaire. Apres examen du prototype et des échantillons et accord du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage
sur la réalisation de I'ouvrage, le titulaire peut commander en série les autres pieces choisies. Aucune commande ou mise
en fabrication ne peut se faire avant d’avoir obtenu I'accord du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage au vu des modeles
et des échantillons. La validation aura été au préalable concertée avec le contréleur technique.

Toutes les fournitures doivent étre strictement conformes au prototype et a ces échantillons.

Les prototypes/échantillons sont définis dans le CCTP dans les prescriptions du lot. La définition exacte et les limites des
prototypes/échantillons sont a définir en phase préparation de chantier avec I'équipe de Maitrise d’ceuvre et de Maitrise
d’ouvrage ; leur réalisation se fait au plus tot (planning a définir en phase de préparation de chantier).

Le titulaire est tenu de fournir tous les échantillons de matériaux indiqués dans le CCTP ainsi que ceux qui ne sont pas
indiqués et ce a la demande du Maitre d’ceuvre ou du Maitre d’ouvrage.

Spécifiquement pour le lot 11.2, le titulaire devra présenter au maitre d'ouvrage et maitre d’ceuvre pour validation avant
mise en ceuvre :

- les panneaux de placage de bois véritable, avec leur finition vernis teintée, d’assez grande dimensions pour avoir un apergu
du rendu (format 1m de hauteur par 50cm de largeur)

- les panneaux de stratifié décors bois, d’assez grande dimensions pour avoir un apercu du rendu (format 1m de hauteur par
50cm de largeur)

- les panneaux de stratifié blanc

- les panneaux de fagade du I'ensemble menuisé EM 09

- les échantillons des grilles avec leur finition

- un module de tablette métallique présente dans les bibliotheques (EM 03 et EM 08)

- I'ensemble des éléments de quincailleries visibles

2.5.10 Qualité des matériaux

Tous les matériaux utilisés doivent étre de premiere qualité et respectent les qualités environnementales.

Tout matériau ou tout ouvrage dont la mise en ceuvre ou la réalisation n'est pas satisfaisante (sur simple justification) ou ne
répond pas aux prescriptions du marché, est refusé par le Maitre d'ouvrage. Le titulaire s'engage a les démolir, a les enlever
hors du chantier et a les évacuer a la décharge publique dans les délais qui lui sont prescrits. A défaut et aprés mise en
demeure restée infructueuse, les matériaux et ouvrages défectueux doivent étre démolis ou déposés et évacués aux frais,
risques et périls du titulaire.

Le titulaire est tenu de produire, a la demande du Maitre d’ceuvre, toutes les justifications sur la provenance et la qualité des
matériaux.

Le présent CCTP définit pour certains matériaux et matériels, un échantillon de référence et autorise la fourniture de produit
qualifié « d’équivalent ». Le titulaire peut présenter des matériaux ayant une équivalence ou une similitude avec les produits
prescrits. Le Maitre d’ceuvre étant le seul juge de I’équivalence des matériaux présentés par le titulaire et ne correspondant
pas aux marques proposées. Les documentations, les fiches techniques, procés-verbaux et autre doivent étre fournis pendant
la période de préparation. Ces produits doivent étre confirmés par écrit lors de la soumission.

Les marques et produits référencés dans le CCTP sont indiqués afin que le titulaire puisse établir une base de prix
correspondant aux objectifs de performance et d’aspects exigibles.

Le Maitre d’ceuvre tient a disposition du titulaire des échantillons de base des matériaux ayant servi de base a I’établissement
du CCTP.
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Et plus spécifiquement pour ce lot :

Ils doivent étre de la classe A.
Le fil doit étre droit.

Il ne sera admis que des nceuds sains et adhérents d'un diametre inférieur a 10 mm ou nceuds noirs d'un diamétre inférieur
a5mm.

Les panneaux de contreplaqué a plis en bois tropicaux et lambris doivent étre de la classe A.

Les panneaux doivent avoir leur face formée d'un seul placage, droit fil bien déroulé, sans défaut appréciable, sans pastille
bouche nceuds, ni fente réparée.

Pour les lambris, les bois doivent étre nets, les nceuds inférieurs a 5 mm de diameétre, a raison de trois maximum au meétre
linéaire pourront étre admis. Les rives seront nettes de nceuds.

Toutes les autres anomalies sont rigoureusement exclues.
Les sections de bois corroyés, sous réserve des tolérances, sont données par les feuilles de documentation A.F.N.O.R.

Pour les ouvrages non normalisés de menuiseries, mentionnés au présent C.C.T.P. sans référence aux Normes Francaises, les
sections, profils et assemblages doivent étre conformes aux plans de détails d'exécution établis par le Maitre d'CEuvre.

2.5.11 Nettoyage de chantier

Le titulaire du lot 1 a a sa charge le nettoyage de chantier dont les dispositions sont décrites a I’article 5.5.1 du CCTP - Lot
1 installations de chantier.

A cOté, le chantier doit toujours étre maintenu en parfait état de propreté et le titulaire du présent lot doit prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet. En fin de travaux, le titulaire doit enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux. En résumé, le titulaire restitue les existants dans le méme état de
propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

Les frais de ces nettoyages décrits ci-dessus sont a la charge du titulaire du présent lot.
En cas de non-respect par le titulaire des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le Maitre
d’ouvrage fait exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat

de non-respect des obligations contractuelles du titulaire, et aux frais de ce dernier.

Le titulaire du présent lot doit se référer aux documents B-07 ind 1Notice d’Organisation de chantier (NOC) et B-08 ind 1-
Charte Chantier a Faibles Nuisances.

2.5.12 Nuisances de chantier et travaux bruyants

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire au maximum les nuisances de chantier, et respecter
ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet. Ces nuisances concernant essentiellement : les bruits de chantier ; les poussiéres
générées ; la géne causée a la circulation du public...

Le titulaire du présent lot doit se référer aux documents B-03 Notice acoustique et B-08 ind 1 - Charte Chantier a Faibles
Nuisances.
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Les travaux bruyants a réaliser en horaires décalés doivent étre pris en compte dans I'offre du titulaire.

2.5.13 Gestion des déchets

Les déchets de chantiers pollués doivent étre gérés et traités par chaque titulaire dans le cadre de la Iégislation en vigueur a
ce sujet.

» Le titulaire du lot 1 a en charge l'installation des containers d’étages, la collecte et I"évacuation des déchets
quotidiennement et tout au long du chantier. Les dispositions relatives a la gestion des déchets sont prévues dans
les documents suivants :

- B08 ind 1 — Charte Chantier a Faibles Nuisances
- B07 ind 1 - notice organisation de chantier & annexes

En ce qui concerne la description des containers, le titulaire doit se référer aux articles 5.1.20 et 5.1.21 du CCTP du lot 1.

Il est rappelé au titulaire I'objectif suivant : Valorisation en masse supérieure a 80% des déchets de chantiers dont 65% en
valorisation matiére (recyclage sur site, transformation matiére, y compris matériaux réemployé, réutilisé, ou recyclé in-situ).

Gestion des déchets plombés : Voir le document B-12 - Notice prescriptions plomb

2.5.14 Compte prorata

Un Compte Prorata regroupe les dépenses et recettes d’intérét commun du chantier, dont I'ensemble des titulaires est
redevable ou bénéficiaire a I’exclusion du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre qui y sont totalement étranger (Voir
document B0O7 ind 1- Notice organisation chantier et son annexe B-07-1ind 1)

2.6 Sécurité

2.6.1 Sécurité des tiers sur le chantier

Le titulaire doit mettre en place toutes les mesures nécessaires a la sécurité des ouvriers et des tiers tant a I'intérieur qu’a
I'extérieur du batiment. Il en doit étre de méme pour les risques d’éclosion d’un incendie dont les mesures de prévention
doivent étre anticipées

L'EPMO se réserve le droit de relever tout manquement aux régles de sécurité et de prévention et de déclencher une réunion
sur place afin d’édicter les consignes et procédures nécessaires a adopter

Le proces-verbal de cette réunion fixe les mesures de sécurité a adopter, et est opposable au titulaire quant a sa
responsabilité sur ce point.

De méme, aucun cable électrique volant, raccords de tuyauteries souples véhiculant un quelconque fluide, stock de gaz sus
pression, ne doivent étre placés dans les lieux de passage public, ni étre accessibles directement par celui-ci.

2.6.2 Protections diverses

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions pour protéger les accées et baliser son chantier.
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Pendant les travaux, toutes précautions doivent étre prises afin de ne pas porter atteinte en aucune maniéere aux existants,
tant a l'intérieur qu’a I'extérieur des locaux.

A cet effet, le titulaire doit mettre en ceuvre toutes les protections nécessaires en accord avec le Maitre d’ceuvre et le Maitre
d’ouvrage.

2.6.3 Protection des ouvrages et des personnes

Pendant toutes la durée des travaux, et jusqu’a la réception, le titulaire est responsable de la conservation et du maintien en
bon état des matériaux, matériels ainsi que des ouvrages.

Il est tenu de se garantir de tous les vols, détournement, dégradations et avaries dommages, pertes et destructions de tout
nature, notamment du fait des intempéries, pour lesquels il est expressément stipulé qu’il ne leur est, le cas échéant, alloué
aucune indemnité. Le titulaire est tenu de remettre en état ou de réparer a ses frais, les ouvrages qui auraient été
endommagés, quelle que soit la cause du dégat et sauf leurs recours éventuels contre tout tiers responsable, le Maitre
d’ouvrage demeurant en toute hypothese, complétement étranger a toutes les contestations ou répartitions des dépenses.
Ils doivent également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de personne, sur ou aux abords du chantier.
Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent pendant le cours des
travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d’une entreprise, soit du fait des personnes qui auraient pu s’introduire sur le
chantier, il appartient au titulaire responsable des lieux, des matériaux, des matiéres premieres, matiéres ouvrées, matériels,
engins, outillages, installations ou ouvrages effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les
réparation.

Aucune indemnité ne peut étre allouée au titulaire et/ou ses sous-traitants pour les pertes, avaries. Le titulaire doit protéger
les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu’il pourrait subir, sans frais supplémentaire du Maitre d’ouvrage.

2.6.4 Réglementation incendie

Le titulaire doit prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare et notamment il est interdit :

— D’effectuer en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque a ce dernier ou qui
apporteraient une géne a son évacuation ;

— D’effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans respect des consignes
particulieéres concernant ces types de travaux (Les autorisation préalables — permis feu sont délivrées par I'EPMO);

— D’effectuer des travaux par points chauds simultanément a d'autres travaux présentant des risques d'explosion
(utilisation de solvants, colles, cires, peintures, etc.) ;

— De déposer des matériaux ou gravats dans les cheminements d'évacuation ainsi que sur les voies réservées aux
véhicules de secours ;

— De stocker des liquides particulierement inflammables et des liquides inflammables de la premiéere catégorie en
dehors de locaux aménagés a cet effet et de les utiliser en présence de public

— De fumer sur les chantiers ;

— D’introduire ou d'utiliser des réchauds a l'intérieur des immeubles ;

— De neutraliser les moyens de protection incendie (porte coupe-feu calée ouverte, robinet d'incendie armé rendu
inaccessible, etc.) ;

— De laisser se constituer des dép6ts de matieres combustibles ;

—  De quitter un chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité ;

— D’effectuer des branchements électriques sur les installations existantes sans autorisation préalable.

— De désactiver les systemes d’alarme intrusion, les équipements de détection incendie de chantier ;
Le titulaire mettra en place les détecteurs appropriés aux risque dans le chantier et en assurera le contréle et la
maintenance.

Permis au feu - Consignes particuliéres concernant les travaux par points chauds
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Tout travail par point chaud ou comportant I'usage d'une flamme doit faire I'objet d'une autorisation préalable du Maitre
d'CEuvre de I'EPMO. Les permis de feu doivent étre établis par le titulaire et visés par le Maitre d'CEuvre, le SES de 'EPMO,
les moyens de protections adaptés doivent étre installés par le titulaire extincteurs, protections diverses, etc.).

Les personnels du titulaire doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare et notamment
respecter les mesures suivantes :

e  AVANT LES TRAVAUX

1 - repérer les moyens d'alerte et d'extinction ;

— 2 -disposer de moyens d'extinctions propres, pour chaque lieu de travaux, au minimum un extincteur a eau pulvérisée
de 9 litres ou un seau - pompe et un extincteur approprié aux risques ;

— 3 - afficher un exemplaire du permis de feu sur les lieux des travaux ;

— 4 -vérifier que le matériel de soudage, découpage, etc. est en parfait état de fonctionnement ;

— 5-s'assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti-retour ;

— 6 - vérifier que la tension d'utilisation des matériels est compatible avec la tension d'alimentation de l'installation ;

— 7 -vérifier que I'organe de coupure de |'alimentation électrique est accessible et identifié ;

— 8- prendre les mesures nécessaires pour que les bouteilles de gaz soient facilement déplagables en cas de sinistre ;

— 9 - colmater les ouvertures susceptibles de laisser passer des projections incandescentes, a |'aide de matériaux
incombustibles ;

— 10 - écarter les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et conduites surchauffées

— 11 - dégager les matériaux combustibles a environ dix metres autour du lieu des travaux par points chauds

— 12 - protéger les parties exposées par des plaques incombustibles, des baches mouillées ou tout autre procédé
équivalent ;

— 13 - si le travail doit étre effectué sur un récipient, réservoir, canalisation ou autre corps creux ayant contenu des
produits inflammables ou explosibles, s'assurer de leur dégazage.

e  PENDANT LES TRAVAUX
— 1-mouiller les parties en bois pouvant entrer en contact avec la flamme du chalumeau ;
— 2 -surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute ;
— 3 -refroidir les parties ou objets chauffés, s'il y a impossibilité les déposer sur des supports incombustibles
— 4 -assurer en permanence la surveillance du chantier, y compris pendant les heures de repas.

e  APRES L'EXECUTION DES TRAVAUX
— 1 - arréter les travaux par points chauds deux heures avant la cessation du travail et maintenir une surveillance
rigoureuse des lieux ;
— 2 -indiquer in situ par des fleches rouges ou sur un plan affiché les points exacts des travaux par points chauds pour
faciliter les rondes ;
— 3 -fermer les bouteilles de gaz et démonter les manometres des bouteilles ;
— 4 -inspecter les lieux des travaux, les locaux et espaces adjacents.

2.7 Controle

Par contréle, on entend les contréles, essais, épreuves et vérifications qualitatives qui s’appliquent aussi bien aux matériaux
et aux produits qu’aux ouvrages et matériels fabriqués ou mis en ceuvre.

En plus des contréles effectués par le Maitre d’ceuvre, conformément a I'article 24.4 du CCAG-travaux, le titulaire doit réaliser
a sa charge les essais de fonctionnement de ses installations et communiquer les attestations d’essais de fonctionnement de
I’Agence Qualité Construction (AQC) au représentant du pouvoir adjudicateur, au Maitre d’ceuvre ainsi qu’au contréleur
technique pour avis.
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2.7.1  Contrdles des ouvrages et / ou parties d’ouvrages
Tous les contréles des ouvrages et/ou parties définis dans le marché sont a la charge exclusive du titulaire. Ces contréles
doivent étre exécutées par le contréleur technique et/ou laboratoire notoirement compétent que le titulaire doit soumettre
a lI'agrément du Maitre d’ceuvre.

2.7.2  Contrdles en usine ou en atelier
Le Maitre d’ceuvre peut se faire représenter dans les usines, magasins, ateliers et carriéres du titulaire et de ses fournisseurs
pour d’éventuelles opérations de vérification et d’essais des matiéres premiéres avant usinage, de contrdle de la fabrication
et d’exécution des fournitures destinées aux travaux du marché.

Les diligences nécessaires pour permettre cette représentation auprés des fournisseurs incombent au titulaire.

Le fait que le Maitre d’ceuvre n’use pas de cette faculté ne dégage en rien le titulaire des responsabilités découlant de ses
obligations d’autocontrole de la qualité des matériaux qu’il emploie.

2.7.3  Autocontrdle
Les dispositions relatives a I'autocontréle sont définies
Le titulaire dans le cadre de sa responsabilité doit assurer son propre autocontréle, ce qui inclut entre autres :
- Des essais de conformité et de fonctionnement ;
- La transmission systématique des comptes rendus exhaustifs des essais, tant au Maitre d’ceuvre qu’au contrdleur
technique.

La procédure suivante est a appliquer aux matériaux et équipements, ainsi qu’aux modes d’exécution et de montage :
- lIdentification de chaque matériau ou équipement sur une fiche d’autocontréle numérotée, comportant les champs
suivants :

- Le mode d’exécution de I'ouvrage ;

- Les précautions a prendre (compléments éventuels au P.P.S.P.S.) ;

- L’objectif qualitatif recherché ;

- Les tolérances a respecter ;

- Les controles a effectuer.

- Avant le début de la prestation concernée, I'interlocuteur-responsable technique remplit la fiche d’autocontrdle en
concertation avec les chefs d’équipes ou compagnons concernés.
Les fiches remplies et faisant apparaitre I"autocontrdle sont regroupées dans un classeur spécifique a disposition du
Maitre d’ceuvre et du Contréleur technique.

2.7.4  Autres contrdles et essais

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d’effectuer des essais et controles en sus de ceux définis par le marché.
2.8 Démarches qualité

En plus des éléments de démarche qualité exposée par le titulaire dans son mémoire technique joint lors de la remise de son
offre, la maitrise d’ceuvre met en place des le début de la phase de préparation de chantier 'ensemble des documents et
procédures concernant la démarche qualité applicables a cette opération.

Cette démarche comprend notamment I'établissement et I'utilisation des documents types (agrément des sous-traitants, PV
de réception, remise des plans d’exécution avec avis du maitre d’ceuvre et du Contréleur technique, validation des documents
d’études, suivi des arrivées de matériaux, listes des travailleurs et véhicules, établissement et mise a jour du P.P.S.P.S etc...),
I’'ensemble des points d’arréts et points critiques de chantier (contréle des échafaudages, permis feu, échantillons in situ,
approvisionnements, évacuations, inspections communes du Coordonnateur SPS, etc...) etc...

Chaque entreprise doit participer et se soumettre a cette démarche qualité, tous les documents et toutes sujétions que cela

implique étant implicitement inclus dans son offre
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2.9 Qualité environnementale

Il est donc attendu du titulaire dans le cadre de la qualité environnementale :

— Qu'il réalise la qualité environnementale projetée en mettant en ceuvre des matériaux, des produits, des équipements
de qualité au moins égale a celle préconisée. De ce fait, tout changement devra faire I'objet d’'une demande de visa
accompagnée d’une fiche environnementale avec la documentation concernant le remplacement proposé.

— Que leur mise en ceuvre soit respectueuse de I’'environnement.

— Qu'il contribue a faciliter I'exploitation du batiment en donnant des renseignements précis sur I'entretien a prévoir pour
chaque ouvrage réalisé ou chaque équipement installé.

Dans le cadre de la démarche environnementale les exigences suivantes doivent IMPERATIVEMENT étre respectées par tous
les titulaires :

QUALITE DE L'AIR
Tous les produits en contact avec I'air intérieur devront justifier d’'une étiquette santé de classe A+, ou de labels type Ecolabel,
Ange bleu, Emicode....

DURABILITE DES MATERIAUX
Le titulaire doit étre force de proposition dans la démarche de réemploi des matériaux.

GESTION DES DECHETS
Voir B08 ind 1- Charte Chantier a Faibles Nuisances
Et plus spécifiquement pour le présent lot :
- Tous les produits et matériaux en contact avec I'air intérieur sont étiquetés A+
- Tous les bois et produits a base de bois disposent :
v" D’un label PEFC ou FSC
v" D’un niveau CTB AIR E1 ou équivalent
- Tous les vernis, colles et produits de pose disposent d’un niveau EMICODE EC1+ ou équivalent

2.10 Documents a fournir avant, pendant le chantier

2.10.1 Pendant la période de préparation

Il est procédé, avant tout commencement d’exécution des travaux et au cours de cette période, et conformément aux articles
28.2, 28.3, 28.5 et 29 du CCAG-TVX, aux opérations énoncées suivantes :

Prestations Délais a compter de
la réception de I'OS
de démarrage
Etablissement des toutes les autorisations administratives nécessaires Durant toute la
période de
préparation du
chantier
Etablissement et remise au maitre d’ceuvre du programme d’exécution et de ses annexes 20 jours
Elaboration par le titulaire du calendrier détaillé d’exécution 30 jours
Etablissement et remise au CSPS du plan particulier de sécurité et de protection de la santé 20 jours
(PPSPS)
Etablissement et remise au maftre d’ceuvre des études d’exécution nécessaires pour le début des 45 jours
études de synthése
Etablissement et remise au maitre d’ceuvre du plan d’assurance qualité 15 jours
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Remise des procés-verbaux et/ ou des attestations de matériaux par les entreprises au maitre Durant la période
d’ceuvre et au contréleur technique d’exécution et au

moins 2 mois avant
mise en ceuvre
Etablissement du schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED) 20 jours

Les rectifications demandées au titulaire doivent étre faites dans un délai de quatre (4) jours.
Les jours sont comptabilisés en jours calendaires.

2.10.2 Relevés des existants

Le titulaire doit avant d’effectuer leur étude, prendre connaissance de I’'ensemble des travaux tous corps d’état et reconnaitre
avoir une parfaite connaissance du projet.

Le titulaire est réputé connaitre parfaitement les lieux et les ouvrages existants conservés ou non pour les avoir visités autant
gue nécessaires.
De ce fait, le titulaire ne peut arguer d’'un manque d’information ou d’imprécision pour ne pas exécuter les travaux qui sont

nécessaires a la finition compléete des travaux qui lui incombent conformément aux régles de I'art.

Le titulaire est réputé s’étre engagé a fournir toutes prestations de sa spécialité nécessaire au parfait achévement des
ouvrages méme si ceux-ci ne sont pas explicitement décrits ou dessinés.

Le titulaire doit réaliser les relevés de I'existant qui lui permettent de réaliser ses plans d’exécution.

2.10.3 Etudes et dessins d’exécution (réalisation et visa)

Conformément a I'article 29.1 du CCAG-Travaux, le titulaire doit réaliser et établir a sa charge avant le commencement de la
phase fabrication, I'ensemble des études d’exécution pour la conception de ses ouvrages et étaiements en phase provisoire,
comprenant :

- Plans,

- Coupes,

- Détails d’exécution,

- Notes de calculs,

- Toutes les fiches techniques,

- Tous les avis techniques,

- Attestations et/ou PV d’essais,

La liste n’est pas exhaustive.

Et plus spécifiquement pour le présent lot :

- Les dimensions des menuiseries,

- Les dimensions des trous de scellements,
- Les profils ainsi que les sections adoptées,
- Les systémes de calfeutrement,

Le titulaire doit fournir 'ensemble au Maitre d’ceuvre et au contréleur technique pour validation préalable, avant toute mise
en fabrication ou début des travaux, et ce, dans un délai permettant des corrections éventuelles suivant le planning d’études
lors de la phase de préparation de chantier ci-dessus.
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Le titulaire doit indiquer les dimensions des ouvrages sur les piéces graphiques et écrites, y compris sur les notices techniques
de fabrication et de fagonnage jointes. Les dimensions doivent étre validées par le Maitre d’ceuvre, le contrdleur technique
et 'OPC.

Le titulaire du lot doit réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les corps d'état.

Les plans doivent étre accompagnés autant que nécessaire :

Des notices explicatives et justificatives,

Des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés ;
Des méthodes d’essais éventuels ;

Du mode d’exécution et phasage ;

Le détail du dimensionnement, cotation, altimétrie...

De la nomenclature des composants ;

La liste n’est pas exhaustive.

Le titulaire reste dans tous les cas, pleinement responsable de ses études.

Les notes de calcul doivent étre claires et détaillées pour en permettre une parfaire compréhension. Toute formule utilisée
doit étre justifiée, soit par des éléments de démonstration a partir des lois connues de la physique, soit par des références
tres précises aux publications ou auteurs cités. Dans le cas des notes de calculs effectuées informatiquement, le titulaire doit
fournir :

La description détaillée de la méthode de calcul et des caractéristiques du programme utilisé

La liste des hypotheéses de calculs

La liste des résultats

Une note expliquant et commentant les résultats, sans le listing informatique inutile a la compréhension du programme.

Les délais :

Le titulaire doit transmettre les études d’exécution a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage et
conformément aux délais indiqués a I'article 2.8.1 du CCTP.

Le délai d’examen du Maitre d’ceuvre ainsi que le contréleur technique est de 10 jours calendaires a compter de la réception
des documents. Si a la suite de la transmission de ces documents, le Maitre d’ceuvre, le contréleur technique et I'OPC sont
conduits apres controle a émettre des observations ou des réserves nécessitant une reprise des documents par le titulaire, en
aucune maniére cette reprise ne doit remettre en cause le planning des études, ni la rémunération du titulaire.

Le planning d’exécution tient compte d’une reprise systématique du ler indice de diffusion de chaque document.
A réception des réserves et observations du Maitre d’ceuvre, contréleur technique et I’OPC, le titulaire doit transmettre des
documents modifiés dans un délai qui ne remet pas en cause le planning d’exécution.

Le titulaire ne peut commencer I’exécution d’'un ouvrage qu’apreés avoir recu le visa de la Maitrise d’ceuvre et du contréleur
technique sur les documents nécessaires a leur exécution. Dans le cas ou il mettrait en ceuvre ou en fabrication des prestations
avant I'obtention de ces visas, il conserve la responsabilité des conséquences de tous les ordres pouvant se dérouler : refus
de I'ouvrage, dépose, démolition, réfection.

Le titulaire demeure exclusivement et entierement responsable des erreurs ou omissions qui peuvent résulter de ses calculs,
études et documents d’exécution. Il ne peut, quel que soit I'état d’avancement des études et des travaux, y compris aprés
leur achevement, prétexter du visa apposé sur ses documents par la Maitrise d’ceuvre et le contréleur technique, pour se
soustraire a ses obligations contractuelles, ou pour en diminuer la portée.
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En cas de défaillance de production de plans d’exécution par le titulaire, nécessitant I’établissement de plans par la Maitrise
d’ceuvre pour suppléer aux manquements, ou encore un trop grand nombre d’indice de plans d’exécution nécessitant un
temps de correction trés important pour la Maitrise d’ceuvre, donnent lieu a la mise en place de pénalité par le Maitre
d’ouvrage prévue a I'article 19 du CCAP.

Pendant les travaux :

Le dossier d’exécution complet remis a jour, notamment dans le cas ou des hypothéses formulées lors de la préparation de
chantier ne correspondraient pas a la méthodologie finalement retenue. Le P.P.S.P.S remis a jour du titulaire et/ou de ses
sous-traitants, et selon demande du Coordonnateur S.P.S.

Les projets de décomptes définitifs doivent décrire les travaux avec précision et les localiser avec exactitude. A chaque projet
de décompte doit étre joint I'attachement figuré correspondant aux travaux décrits dans ledit décompte. Les attachements
doivent étre c6tés, datés et soumis au visa du Maitre d’ceuvre. L'apurement des comptes ne peut étre faite qu’avec la
production de ces pieces, il en est de méme pour la réception des travaux.

2.10.4 Format des documents a fournir

Les plans doivent étre exécutés impérativement sur informatique (logiciel de DAO : AUTOCAD), et en complément d’une
version PDF et papier.

2.11 Dispositions de fin de chantier
2.11.1 Réception
Les modalités concernant les Opérations Préalables a la Réception et la Réception sont définies au C.C.A.P.

2.11.2 Documents a fournir en fin de chantier

Le titulaire remet au début des OPR au Maitre d'ceuvre, en 1 exemplaire pour visa, les plans d'exécution, ainsi que toutes les

notices techniques relatives a tous les matériaux utilisés dans le but de constituer le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et

le Dossier d'Intervention Ultérieur sur I'Ouvrage (DIUO) avec en particulier :

- Pour le DOE:

- Lesplans d’exécution conformes aux ouvrages réalisés et établis par le maitre d’ceuvre, avec les modifications intervenues
en cours d’exécution ;

- Les notices de fonctionnement des éléments d’équipement mis en ceuvre ;

- Les prescriptions de maintenance : le titulaire doit indiquer les opérations de maintenance a engager dans les différents
délais de garantie (parfait achévement de 1 an, bon fonctionnement de 2 ans et garantie décennale) ;

- Les notes de calcul des différents ouvrages ;

- Lesfiches de données de sécurité ;

- Les notices techniques (définition, typologie, caractéristiques des matériels et matériaux utilisés...) ;

- Le manuel de I'utilisateur le cas échéant ;

- Lesformations a I'utilisation des équipements et du matériel le cas échéant ;

- Les préconisations sur les produits d’entretien ;

- Laliste des pieces détachées ;

- Les plans de recollement ;

- Les conditions de garantie des fabricants attachées aux équipements ;

- Les constats d’évacuation des déchets et les bordereaux de suivi des déchets dangereux...

- Pour le DIUO : tous les documents relatifs a I'emploi, I'usage, le nettoyage, I'entretien (produits, modalités et limites
d'utilisation, références, contre-indications...) des équipements et des locaux.
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2.11.3 Information du personnel d’exploitation du Maitre de I'Ouvrage

L'information du personnel d’exploitation du Maitre d’Ouvrage est intégralement a la charge du titulaire. L'ensemble des
notices d’utilisation doit figurer dans le Dossier des Ouvrages Exécutés.

Tout complément sur simple demande du Maitre d'ceuvre ou du Maitre d’Ouvrage est a la charge du titulaire du présent lot.
Celui-ci doit fournir également toutes explications, informations et démonstrations jugées nécessaires a sa charge, pendant

I'année de parfait achévement.

2.11.4 Parfait achévement

Une fois la réception prononcée et pendant la période de garantie contractuelle, le titulaire du présent lot doit :

- Réparer les imperfections de construction relevées par la mise en fonction du batiment,
- Silyalieu, parfaire le réglage des installations et équipements techniques et procéder a la mise au point définitive.

A cette fin, I'organisation suivante est a respecter :

- Letitulaire du lot doit, pendant le premier mois, sauf en étre dispensé par le Maitre d'ceuvre, se rendre a un rendez-vous
hebdomadaire. Par la suite et en cas de besoin, les réunions se tiendront a l'initiative de la Maitrise d’ceuvre et les
entreprises titulaires convoquées auront I'obligation d’y assister.

- Lesinterventions doivent étre effectuées a la demande et selon un calendrier.

Un cahier de parfait achevement est tenu a jour par le Maitre d'ceuvre ; y sont joints tous les comptes rendus établis par le
Maitre d'ceuvre pendant cette période.

3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Le titulaire du présent lot doit se référer au document B-07 ind 1 Notice Organisation de Chantier (NOC) ainsi qu’a tous
autres documents nécessaires pour la réalisation des travaux du présent lot.

Prescriptions pour les travaux :
Toutes les précautions nécessaires doivent étre prises a la pose et au calage des différents éléments, afin de leur assurer un
aplomb parfait, un alignement et un niveau corrects.

Les menuiseries doivent étre posées avec la plus grande précision a leurs emplacements définis par les documents
contractuels ou par les ordres du Maitre d'CEuvre. Elles doivent étre fixées avec soin de maniéere a ne pouvoir se déplacer
pendant I'exécution des scellements, lesquels, y compris les raccords sont a la charge du titulaire du présent lot.

Les cales et les étrésillons provisoires nécessaires doivent étre placés par le titulaire du présent lot de facon a empécher
toutes déformations des menuiseries durant |'exécution des travaux relatifs aux autres corps d'état.

Le titulaire doit étudier les profils et sections de ses ouvrages, de fagon a garantir leur bonne tenue dans le temps, notamment
les montants, battants et traverses seront toujours d'une seule piéce.

Les portes planes de distribution intérieure, doivent posséder le Label N.F.C.T.B.

Les portes intérieures a vitrer doivent posséder des parements dont |'épaisseur doit tenir compte des masticages ou
parecloses avec joints sur les deux faces.

Le titulaire doit assurer a ses frais et pendant toute la durée du délai de garantie tous les réglages et mises au point
nécessaires de facon a assurer le bon fonctionnement de I'ensemble de ses ouvrages.

25



Hotel MAILLY-NESLE - Paris 7éme Phase DCE — CCTP - Indice 0
Restauration / Reconversion LOT 11.2 - AMENAGEMENT MOBILIER

Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries, doivent permettre de satisfaire aux essais sur les ouvrages
terminés, essais prévus par les Normes en vigueur.

Prescriptions particuliéres :
Toutes les fixations nécessaires sur les ouvrages des autres corps d'état sont dues au présent lot, quel que soit leur type.

Les fourrures, taquets, douilles, pattes, rails, etc., dont la mise en place doit étre faite lors de la réalisation des ouvrages
des autres corps d'état doivent étre fournis, accompagnés des instructions nécessaires, en temps utile au titulaire chargé de
I'exécution des ouvrages dans lesquels ils sont a mettre en ceuvre.

Les fixations doivent étre réalisées au moyen de pattes a scellement, en nombre et de force appropriés suivant les
prescriptions des normes frangaises en vigueur et doivent étre recouvertes de peinture antirouille (sans plomb, sans
chromate et en phase aqueuse).

Des cannelures doivent étre pratiquées dans les montants et traverses des huisseries ou des batis pour permettre le
passage des tubes électriques a prévoir a la demande de I'électricien.

Avant la mise en fabrication, le titulaire du présent lot est tenu de faire préciser par I'électricien la position de ces cannelures.
Toutes les portes a prévoir doivent étre conformes aux Normes Frangaises, en particulier :
e NF P 23.302 de Janvier 1970
e NFP 23.303 de Décembre 1973
e NFP 23.304 de Décembre 1973.
e  Cotes normalisées: Hauteur 2.04 m
Epaisseur minimale 40 mm.

Pour les portes a deux vantaux, il doit étre prévu des battues rapportées, vissées et collées.

Cotes :

Le titulaire du présent lot doit toujours vérifier sur place les mesures des ouvrages qui lui sont commandés, de maniéere qu'ils
s'ajustent convenablement aux emplacements ou ils doivent étre posés, sans que ce dernier puisse réclamer, dans la mesure
ou les menuiseries auront été commandées avant I'achévement des magonneries qui doivent les recevoir.

Toutes les cotes doivent étre relevées sur le chantier avant la mise en fabrication.

Tolérances et réglages :

La pose et le réglage des menuiseries doivent étre effectués conformément au D.T.U. 36.1

Les tolérances de pose, réglage et planitude doivent étre de 2 a 4 mm maximum, sur la verticalité et sur I'horizontalité.

Qualités des matériaux :

Ils seront de la classe A. Le fil sera droit.
Il ne sera admis que des noeuds sains et adhérents d'un diameétre inférieur a 10 mm ou nceuds noirs d'un diametre inférieur
a5mm.

Les panneaux de contreplaqué a plis en bois tropicaux et lambris seront de la classe A.

Les panneaux auront leur face formée d'un seul placage, droit fil bien déroulé, sans défaut appréciable, sans pastille bouche
nceuds, ni fente réparée.

Pour les lambris, les bois seront nets, les noeuds inférieurs a 5 mm de diameétre, a raison de trois maximum au meétre linéaire
pourront étre admis. Les rives seront nettes de nceuds.

Toutes les autres anomalies seront rigoureusement exclues.

Les sections de bois corroyés, sous réserve des tolérances, sont données par les feuilles de documentation A.F.N.O.R.
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Essence des bois :
Les bois employés pour les menuiseries doivent étre choisis parmi les qualités de bois dur de couleur clair.

Classement suivant les Normes N.F. 51.510 essence et qualité parmi les feuillus durs exotiques.

Traitement :

Tous les bois utilisés doivent recevoir un traitement fongicide, insecticide et anticryptonique par trempage ou pulvérisation,
conforme a la classe 2 de la norme NF B 50.100, et éventuellement avec traitement d'ignifugation sur prescription.

Fiche technique et certificat de la centrale de traitement a fournir.

Le nom commercial du produit de traitement doit étre indiqué au peintre afin de prévoir les peintures d'impressions
compatibles avec le produit de traitement.

Toutes les piéces qui doivent rester en contact avec les magonneries doivent étre traitées avant pose au moyen
d'imprégnation et hydrofuge a base de naphtol et de phénol nitré.

Les produits de traitement utilisés ne doivent pas contenir des matériaux lourds dangereux (arsenic, chrome, ...) et ils doivent
étre certifiés de qualité CTB P+.

Taux d’humidité :
Les ouvrages de menuiseries intérieures doivent présenter un taux d'humidité compris entre 9 et 12% rétractabilité conforme
ala Norme N.F.B. 51.006.

Le séchage naturel ou artificiel doit étre effectué dans les conditions n'affectant ni I'aspect, ni les propriétés du bois.

Contre-plaqués et panneaux de particules :
Tous les panneaux contre-plaqués et particules employés doivent étre conformes aux Normes N.F.P. 51.120 et suivantes pour
les panneaux de particules et N.F.B. 51.32 et suivantes pour les contre-plaqués.

Tous les panneaux contre-plaqués et les panneaux de particules doivent étre classés E1 au regard de la classification
européenne sur les émissions de formaldéhyde (trés faibles émissions).

Placages stratifiés :
Les caractéristiques des placages en stratifié : marque, gamme et épaisseur, sont données ci- apres, dans le présent CCTP.

Ces placages, de toutes natures et de toutes compositions, devront justifier d'un classement feu de type M2.

Placages bois :
Les placages bois doivent recevoir en usine un traitement d'ignifugation de classement M2.

IIs sont collés en plein sur le support. Ces colles ne doivent pas modifier I'aspect du bois. Conformément aux spécifications
ci-apres, tous les chants vus des panneaux doivent étre plaqués.

Les panneaux doivent recevoir en atelier 1 ou 2 couches de protection en vernis polyuréthanne ou vernis acrylique
garantissant le classement M2 du panneau.

Aciers :
Les aciers employés doivent étre de la catégorie « laminés marchands », tOle et tous profils de serrurerie ou bien tube acier

carré, rectangulaire ou rond soudé mince, série S.N pour travaux de serrurerie.

Les produits laminés utilisés doivent étre conformes aux spécifications des Normes Frangaises Homologuées (Classe A-
Métallurgie).

Acier inoxydable :
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Les éléments en acier inoxydable employés : toles, tubes, fixations doivent étre de qualité 18110. Leur épaisseur doit étre
définie selon 'ouvrage a réaliser.

Visserie :
Toute la visserie employée : vis, boulons, etc. doit étre en acier inoxydable.
Le non- respect de cette prescription entrainera la dépose des ouvrages et la remise en place avec des éléments conformes.

Miroiterie :
Les glaces rentrant dans la composition des ouvrages a réaliser doivent étre au minimum trempées, ou/et accessoirement
feuilletées et leurs rives doivent étre chanfreinées, polies, selon les indications données dans chaque article.

Section :
Les sections indiquées dans le présent document sont minimales.

Toutes augmentations qui pourraient étre demandées par le Bureau de Contréle seront a la charge du titulaire du présent
lot.

Assemblages et finitions de ouvrages :
Dans les parties assemblées, les tenons et mortaises doivent étre bien ajustés. Dans les parties a onglets, les coupes doivent
étre franches, bien raccordées et a joints parfaits.

Les tenons et mortaises doivent étre de section rectangulaire.

Les sections avec arrondis provenant du travail brut des machines seront refusées chaque fois que cette imperfection
entrainera une réduction de la solidité de I'assemblage.

Le raccordement des moulures réalisé par contre-profil sera admis parfaitement et sans éclat. Les entailles pour
encastrement de ferrures doivent étre exécutées avec précision.

Les tétes de clous et pointes sur les parements vus seront chassés au chasse pointes, a une profondeur de 0,001 a 0,0015 ml.
Il ne sera en aucun cas fait usage de cales ou de mastic pour dissimuler les imperfections des assemblages et les défauts du
bois.

Les parties mobiles doivent pouvoir se mouvoir librement et se joindre entre elles ou avec les parties fixes, dormants, batis,
etc..., avec un jeu qui ne dépassera pas 0,001 ml.

Impression des bois :

Toutes les menuiseries intérieures bois doivent recevoir obligatoirement avant pose une couche d'impression sur la totalité
de leurs faces, couche due par le titulaire du lot Peinture. En aucun cas, les ouvrages ne doivent recevoir de couche
d'impression avant d'avoir été acceptés par le Maitre d'CEuvre.

Le produit utilisé doit étre en phase aqueuse et bénéficier du label NF environnement.

Quincaillerie :

Sauf spécifications contraires, la fourniture et la pose des ferrures (quincaillerie comprise) des menuiseries neuves, sont dues
par le titulaire du présent lot qui sera ainsi responsable du bon fonctionnement de la totalité de I'ouvrage pendant le délai
de garantie.

Tous les travaux de quincaillerie sont inclus au présent lot.

L'ensemble des fournitures doivent étre de premiére qualité, estampillé S.N.F.Q. ou S.N.F.Q.N.F. (Référence Syndicat National
des Fabricants de Quincaillerie).

Tous les éléments de quincaillerie et serrurerie doivent étre conformes aux spécifications de la Norme N.F.P. 26.
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Le descriptif donne les types de quincaillerie exigés. Au cas ou la force des ferrages prévus : paumelles, charnieres, crémones,
etc.... ne correspondrait pas a I'usage demandé, le titulaire du présent lot devra modifier et ce, sans aucune plus-value, les
dimensions ou forces desdits ferrages.

Le titulaire du présent lot doit - sans réserve, ni exception - la fourniture et la pose de toute quincaillerie et du ferrage
nécessaire a la fixation des menuiseries, a leur manceuvre et a la condamnation des parties ouvrantes.

Implantation et tracage :

Le titulaire du présent lot doit I'implantation de I'ensemble des aménagements bois.

Prise de cotes :
Avant toute mise en fabrication, le titulaire doit controler sur place I'exactitude des dimensions portées sur les plans.

Serrures sur combinaisons :
Les caractéristiques techniques des serrures et canons, ainsi que les marques préconisées, sont définies au chapitre 4 ci-
apres.

Les serrures de sUreté fonctionnent sur combinaison en fonction d'un organigramme. Le titulaire du présent lot a a sa charge
I'établissement de I'organigramme général en relation avec le représentant du Maitre de I'Ouvrage, pour I'établissement du
tableau des combinaisons.

Les titulaires des autres lots concernés doivent fournir, au présent lot, la nomenclature de leurs portes a équiper en précisant
le type de canon pour chacune d'elles.

Chaque clé doit étre repérée au numéro du local indiqué au tableau de combinaison. Chaque canon doit étre livré avec ses
clés et avec carte d'identification.

Protection anticorrosion :

L'ensemble des ouvrages métalliques du présent lot doit étre protégé contre la corrosion. Les vis employées doivent étre en
acier inox.

Les pattes de fixation doivent recevoir une protection par phosphate de zinc.

Les huisseries métalliques doivent recevoir en atelier une protection anticorrosion par application de peinture époxy
anticorrosion.

Protection contre les chocs :

Toutes les parties susceptibles d'étre détériorées pendant I'exécution des travaux, doivent étre protégées au moyen de tout
dispositif de protection au choix du titulaire du présent lot. Ce dispositif doit étre laissé en place pendant toute la durée des
travaux autant de temps que le Maitre d'ceuvre I'exigera.

Le titulaire du présent lot a la responsabilité de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il devra donc la protection de
ses ouvrages, tels que :

- Angles vifs.

- Parements des portes.

- Ferrage.

- Chassis.

- Etc...

Tout ouvrage détérioré avant réception des travaux sera remplacé aux frais du titulaire du marché comportant ces ouvrages
ou travaux.

Jeux et révisions :
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Avant I'exécution des peintures, le jeu nécessaire doit étre donné a toutes les portes pour éviter les raccords de peinture
éventuels qui seraient, dans ce cas, aux frais du titulaire du présent lot.

En fin de chantier, le titulaire doit la révision compléte de ses ouvrages, le remplacement de toutes les parties qui auraient
été abimées en cours de travaux et le graissage de toutes les parties mobiles.

Prises — Réservations - Scellements :

Le titulaire du présent lot du présent lot doit I'exécution de tous les trous, réservations, prises et scellements ainsi que
garnissage nécessaire a la pose de |I'ensemble de ses ouvrages.

Il pourra faire réserver tous les trous de scellements et prises nécessaires a la pose de ses ouvrages, au lot 2 Gros ceuvre et
cloisonnement, sous réserve de lui fournir tous les plans de réservations au minimum un mois avant I'exécution du Gros
CEuvre.

Il devra dans ce cas la fourniture de tous éléments de fixation qui seraient a incorporer au Gros CEuvre.

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES
Les travaux de la présente opération comprennent :

L’établissement des plans d’exécution et études compris relevés de I'existant.

La totalité des ouvrages énumérés ci-apreés, ainsi que tous ceux nécessaires a I’exécution des travaux décrits, méme s'ils ne
sont pas explicitement définis, le titulaire doit, de par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre
omis.

Le titulaire du présent lot est également tenu d’apporter au Maitre d’ceuvre I'assistance de ses compétences professionnelles
pour la réalisation d’ouvrages parfaitement adaptés a leurs fonctions et aux caractéristiques particuliéres de I'opération.

4.1 Consistance des travaux

La prestation du titulaire du présent lot comprend la fourniture, la manutention et la pose de tous les éléments définis et
décrits dans le chapitre Description du présent C.C.T.P.

Les travaux comprennent également :
- Lafourniture de toutes les fiches techniques nécessaires a la validation ;
- Le chargement, transport, déchargement a pied ceuvre des matériaux constituant les ouvrages du présent lot ;
- L'interface avec les lots concernés par les ouvrages du présent lot ;
- Lafourniture et pose des banques d’accueils ;
- Lafourniture et pose des ensembles menuisés tels que les bibliothéques ;
- Lafourniture et pose d’habillages muraux bois;
- Lafourniture et pose des ouvrages divers pour la parfaite finition des ouvrages ;
- Les protections provisoires de chantier nécessaires a I'intervention du lot pour préserver le batiment ;
- Les protections individuelles et spécifiques au lot pour sécuriser son intervention durant le marché ;
- Tous les essais nécessaires et obligatoires avant réception, suivant DTU et autres régles ;
- La protection des ouvrages achevés jusqu’a réception ;
- Le nettoyage hebdomadaire des zones d’intervention du présent lot. ;
- Le tri des déchets suivant les catégories connut ;
- Lerepliement du lot;
- Lafourniture du DOE.
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4.2 Coordination

Le titulaire du présent lot doit réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les corps d'état. Il doit prévoir dans
son étude toutes les sujétions d'exécution entrainées en cours de réalisation par l'incorporation des éléments des différents
corps d'état étant entendu que ces sujétions sont incluses dans les prix et dans le délai imposé.

Le titulaire s'engage a fournir tous les renseignements nécessaires a I'établissement et a I'exploitation du planning.

Nota : Les travaux sont a réaliser en parfaite coordination avec le titulaire du lot 3 pour les passages de réseaux d’alimentation
CFO/CFA/CVC, les raccordements sur les attentes pour la connexion des équipements intégrés dans les mobiliers.

4.3 Echafaudage et protections
Les travaux du présent lot sont exécutés en utilisant les échafaudages et les moyens d’accés, comprenant les lifts,
échafaudages avec planchers, sapines et filets de protection, installés par le titulaire du lot 1 Installations de chantier et ce,
pour la durée des travaux TCE.
Le titulaire du présent lot doit toutes les protections, moyens et échafaudages nécessaires a la mise en ceuvre de I’'ensemble

des ouvrages du présent lot.

4.4 Banque d’accueil (BA) :

44.1 Bangue d’accueil BAO1 :

Réalisation d’une banque d’accueil du public, située au RDC, réalisée comme suit :

Coté bureau du personnel d’accueil :
- Caisson en équerre bas réalisé avec panneaux de MDF de 19 mm fixés sur tasseaux bois, finition stratifié blanc toutes
faces vues. Assemblage des panneaux par vissage, équerres de renfort, collage et tourillon. Y compris panneau de fond
de bureau finition stratifié blanc y compris plinthe hauteur 5cm contreplaqué finition dito parement vu, au méme nu
que le parement supérieur
- Plateau de bureau (hauteur 74cm) en finition stratifié blanc toutes faces vues sur support MDF 19mm avec retour en coupe
d’onglet sur le tranche visible épaisseur 5cm. Assemblage a I'aide d’équerre en acier filant. Plateau fixé sur tasseaux bois,
compris traitement de toutes les parties fixes et chants vus, teintes au choix du maitre d’ceuvre, compris réservation
pour passage cables électriques sous plateau y compris fourniture et pose des goulottes et 3 obturateurs passe-cables 80mm
pour postes de bureau — Aluminium.
- Pied inox diam.50 mm a hauteur réglable, y compris fixations métalliques
- Retour du meuble bureau (hauteur 74cm) incluant deux étagéres (I'une calée a hauteur de plinthe et I'autre a hauteur
36cm) et verticales, I'ensemble en finition stratifié blanc toutes faces vues, sur support MDF 19mm. Assemblage a I'aide
d’équerre en acier filant
- Chant des panneaux stratifié de la méme teinte que les panneaux
- Plinthe sur le meuble en retour, hauteur 5cm en contreplaqué finition dito parement vu, avec angle coupe d’onglet
- Ensemble : M2

Coté public:
- Facade du meuble hauteur 102cm, habillage des parois en Corian® de 15mm ou équivalent y compris plan en retour
horizontal largeur 11cm, deux retours verticaux hauteur 102cm largeur 13cm au méme nu que I’habillage bois des arcades,
et y compris retour vertical co6té bureau hauteur 28cm. Compris ossatures et toute sujétion de fixations
- Plan d’accueil PMR en équerre (plateau horizontal et 2 retours verticaux), épaisseur totale 5cm fini, profondeur 30cm,
réalisée en Corian® de 15mm fixations invisibles
- ’ensemble fixé a la structure porteuse située dans I'épaisseur totale de 11cm
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- Ensemble : M2

- Fixation de I'ensemble au sol

- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA : toutes sujétions de percement et réservation pour la distribution des postes de travail,
y compris incorporation de goulotte pour passage cdbles informatiques.

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions générales de la banque d’accueil BA 01 : Longueur 2.15m et retour c6té bureau 1m

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

Perspective de principe sur accueil au RDC. Vue sur la banque d’accueil BA 01 c6té public

442 Bangue d’accueil BA 02 :

Réalisation d’un ensemble menuisé pour I'accueil scientifique au RDC, incluant une banque d’accueil en angle, une paroi vitrée située
au droit de cette banque d’accueil, et un ensemble mural en angle incluant casiers et placards, ensemble menuisé en faces vues
extérieures en finition placage bois véritable, chéne de fils (sans nceuds) qualité A+, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition
vernis teinte noyer, toutes faces vues, et en faces masquées (intérieurs des casiers et placards) en finition stratifié blanc, réalisé comme
suit :
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4421 BA 02. Banque d’accueil en angle

Réalisation d’une banque d’accueil en angle, devenant bureau pour le personnel de I'accueil scientifique, incluant portillon
d’acces, et caisson de fond, réalisé comme suit :

- Structure réalisée par tasseaux bois, horizontaux et verticaux, ensemble compris dans épaisseur totale de 1lcm
conformément au carnet 808.

- Panneaux de facade réalisée en placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte
noyer, sur support MDF 19mm, avec contreface non vue en placage qualité C. Posé sur échelle bois aggloméré épaisseur
16mm.

- Plan de travail (hauteur 75cm) faisant également office d’accueil PMR, épaisseur totale 50mm, avec deux retours
verticaux coté public épaisseur totale 50mm, réalisé en placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou
équivalent dito, finition vernis teinte noyer, sur support MDF 50mm, toutes faces vues, fixations invisibles. Placage bois
véritable dito toutes faces vues y compris chants 50mm

- Compris réservations pour passage cdblage informatique sous plateau y compris fourniture et pose de goulottes et

4 obturateurs passe-cables 80mm pour postes de travail — finition Aluminium

- 3 pieds inox diam.50 mm a hauteur réglable, y compris fixations métalliques

- Sur plateau de travail hauteur 75cm : fourniture et pose de deux platines métalliques permettant de faire pivoter les écrans
d’ordinateur. Métal thermo laqué RAL au choix MOE.

- Tablette horizontale en angle a hauteur 102cm, avec retours verticaux coté bureaux, réalisée dito (avec finition placage

bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer, sur support MDF 19mm avec
contreface non vue en placage qualité C. Posé sur échelle bois aggloméré épaisseur 16mm.)

- Panneaux de fond sous le plateau coté bureau : finition dito (avec finition placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez
FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer,) sur support MDF 19mm posé sur échelle bois aggloméré épaisseur 16mm.

Y compris plinthe hauteur 5cm contreplaqué finition dito parement vu, au méme nu que le parement supérieur.

- Portillon d’accés battant, hauteur 75cm largeur 92cm, réalisé en panneau contreplaqué toutes faces finition dito placage bois
véritable, sur charnieres non visibles, compris loquet de fermeture en partie haute (c6té intérieur)

- Caisson de fond (a gauche du portillon c6té public) réalisation dito, finition dito (avec finition placage bois véritable chéne,

type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer,), fixations invisibles

-'Y compris tout panneau de fagade fixe de I'ensemble menuisé, finition placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez
FINSA ou équivalent, , finition vernis teinte noyer, toutes faces vues, sur support MDF 19mm, compris ossatures, fixations invisibles
- Assemblage des panneaux de placage par joint sec, bord a bord, avec continuité des fils de bois (joints creux proscrits)

- De fagon ponctuelle a 2 endroits au droit des fagades de la banque d’accueil (voir carnet 808) : joint creux 2mm, avec
retour placage chéne dito ensemble au droit du joint creux, jonction entre panneaux par languette chéne

- Plinthe hauteur 5cm en contreplaqué finition dito parement vu, au méme nu que le parement supérieur

- Fixation de I'ensemble au sol

- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA : toutes sujétions de percement et réservation pour la distribution des postes de travail,
y compris incorporation de goulotte pour passage cables informatiques.

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de lI'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions générales de I'ensemble banque d’accueil : Longueur 5.50m et retour 1.70m + portillon largeur 92cm +
caisson de fond longueur 97cm

4.4.2.2 BA 02. Paroi vitrée située au droit de la banque d’accueil

Fourniture et pose d’une paroi vitrée intégrée au plan de la banque d’accueil situé a +102cm du sol fini : verre pincé, maintenu par
huisseries métalliques thermolagquées blanc sur trois faces (face haute plafond, basse mobilier, et latérale c6té mur), huisseries
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masquées, verre sérigraphie en dégradé d’opaque en partie basse a transparent en partie haute

Verre : Le verre doit justifier d’une résistance au choc 2B2 conformément au DTU 39 et la norme EN 12600
Dimensions de la paroi vitrée, verre hors tout : longueur 137cm, hauteur 147cm

44.2.3 BA 02. Ensemble menuisé mural en angle comportant casiers, placards, et niche de
présentation

- En partie basse : linéaire de casiers, profondeur 50cm, réalisés par caissons finition faces intérieures (sauf portes) en stratifié
blanc sur support MDF 19mm, y compris crémailléres pour réglage hauteur d’étagere.

- Fourniture et pose d’une étageére par casiers (sauf casier n°1 comme indiqué sur carnet 808), finition dito stratifié blanc sur
support MDF 19mm, toutes faces vues

- Portes des casiers finition placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer, toutes
faces vues, sur support MDF 19mm, sur charniére non visible type BLUM ou équivalent, serrures a barillet encastré pour
fermeture, y compris boutons de tirage a encoche chromé type LMC ou équivalent

- Ossature coté doublage des murs par tasseaux bois horizontaux et verticaux

- A hauteur +102cm : étagere filante en angle sur la totalité de I'ensemble menuisé en angle, épaisseur totale 40mm, finition
placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer, sur support MDF 38mm, toutes
faces vues.

- Structure et intérieurs placards par caissons finition faces intérieures (sauf portes) en stratifié blanc sur support MDF 19mm, y
compris crémailleres pour réglage hauteur d’étagéere.

- Fourniture et pose de deux étagéres par placards, conformément au carnet 808, finition dito stratifié blanc sur support MDF
19mm, toutes faces vues

- Portes des placards finition placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, , finition vernis teinte noyer,
toutes faces vues, sur support MDF 19mm. Charniéres invisibles, y compris systéme d’ouverture de portes de type « TIP-ON »
de chez BLUM ou équivalent, permettant d’ouvrir les portes par simple pression (sans poignées)

- Niche de présentation centrale, profondeur 33cm : ensemble des faces vues (y compris retour partie haute au droit du
plafond) en finition placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer, toutes faces
vues, sur support MDF 19mm, avec contreface non vue en placage qualité C, posé sur échelle bois aggloméré épaisseur 16mm.
Inclus tout renfort et ossatures pour porter les panneaux de la niche

-'Y compris tout panneau de fagade fixe de I'ensemble menuisé, finition placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez
FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer, toutes faces vues, sur support MDF 19mm, compris ossatures, fixations invisibles
- Assemblage des panneaux de placage par joint sec, bord a bord, avec continuité des fils de bois fils de bois (joints creux
proscrits)

- Dans la niche de présentation, a hauteur 144cm : fourniture et pose d’une étagere filante, profondeur 33cm, épaisseur
totale 40mm, finition placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, , finition vernis teinte noyer, toutes
faces vues, sur support MDF 38mm. Fixations invisibles situées derriere la fagade arriere de la niche

- Plinthe sur I'ensemble, hauteur 5¢cm en contreplaqué finition dito parement vu, au méme nu que le parement supérieur

- Fixation de I'ensemble contre le mur

- Coordination avec le lot 2 pour intégration de I'ensemble sur le doublage

- Coordination avec le lot 3 CVC-plomberie, CFO-CFA pour passage EP, cables etc...

- Dimensionnement des fixations a fournir

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions générales de I'ensemble mural en angle : Longueur 7.45m et retour 1.75m, Hauteur vue 2.49m

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre
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Perspective de principe sur salle de lecture au RDC. Vue sur la banque d’accueil BA 02

4.5 Ensemble menuisé (EM) :

451 Ensemble menuisé EM 01 :

Réalisation d’un ensemble menuisé de bibliothéques basses sur mesure, en périphérie de la salle de consultation des fonds située dans
la salle voutée du sous-sol, Fensemble menuisé en finition stratifié surface décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura de
chez FINSA ou équivalent, toutes faces vues, réalisé comme suit :

- Sous le plan de travail haut en périphérie : ensemble de verticales et d’étageres épaisseur totale 30mm, réalisées en finition
stratifié surface décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura de chez FINSA ou équivalent, toutes faces vues, sur support MDF
28mm. Y compris crémailleres pour réglage des hauteurs d’étageres, a chaque module.

- Panneaux de fonds de bibliotheques réalisés en finition stratifié surface décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura de
chez FINSA ou équivalent, toutes faces vues, sur support MDF 19mm, avec contreface non vue en placage qualité C. Posé sur
échelle bois aggloméré épaisseur 16mm. Fixations invisibles

- Ossature par tasseaux bois horizontaux et verticaux contre le doublage placostil

- Plan de travail haut en périphérie : épaisseur totale 40mm, finition stratifié surface décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello
Mesura de chez FINSA ou équivalent, toutes faces vues, sur support MDF 38mm. Fixations invisibles

- Au droit des piliers encastrés : intégration de 6 luminaires encastrés (fournis par le lot 3) dans le plateau haut (dimensions
luminaires encastrés : H87mm — 156mm — L500mm), y compris habillage en latéral et sous-face de ces luminaires en finition
surface décorative bois de chéne dito sur support MDF 19mm, habillage filant sous la longueur totale des étageres concernées

- Compris intégration de rubans led (fournis par le lot 3) filants périphériques dans le plateau haut (réservations pour
luminaires H20mm x 120mm environ)

-Fourniture et pose de 4 grilles démontables en téle perforées aluminium thermolaqué RAL au choix du maitre d’ceuvre, type
GANTOIS DEC2 (pourcentage de vide 46%) ou équivalent. Fixations invisibles. Dimensions grilles CF carnet 808
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- Compris tout panneau de fagade fixe de 'ensemble menuisé, finition surface décorative bois de chéne dito, toutes faces vues,

sur support MDF 19mm, compris ossatures, fixations invisibles

- Assemblage des panneaux de placage par joint sec, bord a bord, avec continuité des fils de bois (joints creux proscrits)
- Plinthe hauteur 10cm en contreplaqué finition dito parement vu, avec angle coupe d’onglet en retour sur les étageres

basses

- Chant des panneaux stratifié de la méme teinte que les panneaux

- Fixation de I’ensemble au murs

- Coordination avec le lot platrerie pour intégration de I’'ensemble sur le doublage

- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA : toutes sujétions de réservation pour intégration des passages de cables (luminaires et

ventilos convecteurs)
- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achevement de I'ouvrage,

conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions générales de I'ensemble : CF carnet 808 (salle voutée longueur totale 12.40m, largeur totale 4m, hauteur

de I'ensemble bibliothéque EM 01 : H 137cm

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

45.2 Ensemble menuisé EM 02 :

Réalisation d’'un ensemble menuisé incluant des placards sous un escalier et un bureau pour un poste d’information du public, situé
au niveau sous-sol, 'ensemble menuisé en finition stratifié surface décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura de chez

FINSA ou équivalent, toutes faces vues, réalisé comme suit :

- Sous I'escalier béton : réalisation de 6 placards de rangements de profondeur 53cm, et d’une facade fixe située dans son prolongement,

I'ensemble sur mesure et suivant le biseau de la sous-face de l'escalier

- Ensemble : caissons, panneaux de fonds de placards, séparatifs de placards, panneaux fixes, en finition stratifié surface

décorative bois de chéne dito, toutes faces vues sur support MDF 19mm

- Compris ossature par tasseaux horizontaux et verticaux a I'arriére de I'ensemble, compris fagade arriere fixe

- Pour les 6 placards de rangements : y compris crémailléres pour réglage hauteur d’étagere.

Fourniture et pose d’étageres finition stratifié surface décorative bois de chéne dito, toutes faces vues sur support MDF 19mm,

y compris 1 tringle (CF carnet 808)
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- Portes en finition stratifié surface décorative bois de chéne dito, toutes faces vues dito toutes faces vues, sur support MDF
19mm, sur charniéres non visibles type BLUM ou équivalent, 'ensemble sur mesure et suivant le biseau de la sous-face de I'escalier,
y compris serrures a barillet et boutons de tirage a encoche chromé type LMC ou équivalent

- y compris tout panneaux de facade fixe (fagade arriere sous escalier et panneau de jouée des placards) finition stratifié dito
ensemble menuisé

- Plinthe filante sous I'ensemble mural hauteur 5cm en contreplaqué finition dito parement vu, au méme nu que le
parement supérieur

- Traitement de la jonction placards/fagade fixe avec la sous-face de I'escalier par joint creux 2mm, avec retour placage dito ensemble
au droit du joint creux

- Dimensions générales de I'ensemble : Longueur totale 5.70m et hauteur variable de 0.0 a +2,86m

- Bureau sur mesure et son retour :

- Ensemble en finition stratifié surface décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura de chez FINSA ou équivalent, toutes
faces vues

- Ossature de I'ensemble par tasseaux horizontaux et verticaux masqués dans les doublages menuisés, épaisseur totale
70mm compris panneaux. Assemblage des panneaux par vissage, équerres de renfort, collage et tourillon. Fixations invisibles
des panneaux sur |'ossature

- Plateau de bureau (hauteur 75cm) en finition stratifié surface décorative bois de chéne dito toutes faces vues sur support
MDF 19mm avec retour en coupe d’onglet sur le tranche visible épaisseur 5cm. Assemblage a I'aide d’équerre en acier filant.
Plateau fixé sur tasseaux bois, compris traitement de toutes les parties fixes et chants vus, teintes au choix du maitre
d’ceuvre, compris réservation pour passage cables électriques sous plateau y compris fourniture et pose de goulottes et 2
obturateurs passe-cables 80mm pour postes de bureau — Aluminium. Hauteur accessible PMR sous plateau de 70cm

- Retour du meuble bureau (hauteur 75cm) et son ossature réalisation dito

- Plinthe sur I'ensemble, hauteur 5cm en contreplaqué finition dito parement vu, au méme nu que le parement supérieur
- Dimensions générales du bureau : Longueur 1.72m, largeur 60cm, et retour 90cm

- Compris tout panneau de fagade fixe de I'ensemble menuisé, finition stratifié surface décorative bois de chéne dito toutes
faces vues, sur support MDF 19mm, compris ossatures, fixations invisibles

- Assemblage des panneaux de placage par joint sec, bord a bord, avec continuité des fils de bois (joints creux
proscrits)

- Chant des panneaux stratifié de la méme teinte que les panneaux

- Fixation de I'ensemble au sol et a la sous-face de I'escalier

- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA : toutes sujétions de réservation pour intégration des passages de cables

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

453 Ensemble menuisé EM 03 :

Réalisation d’un ensemble menuisé pour I'espace « convivialité » de I'accueil du public, incluant une bibliotheque en angle, une vitrine
sur socle intégrée dans la bibliothéque, une banquette en angle, et un meuble présentoir, 'ensemble menuisé en placage bois véritable,
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chéne de fils (sans nceuds) qualité A+, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer, toutes faces vues, réalisé
comme sulit :

453.1 EM 03. Bibliotheque en angle

- Bibliotheque en angle, profondeur 29cm c6té fond de piece, et profondeur 40cm c6té retour en angle longeant la rue de
Beaune

- Ensemble de verticales et d’étageres horizontales, épaisseur totale 40mm, réalisées en placage bois véritable chéne, type
RIGATO de chez FINSA ou équivalent dito, finition vernis teinte noyer, sur support MDF 38mm, toutes faces vues

- Panneaux de fonds de bibliothéques réalisés en placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent finition
vernis teinte noyer, dito, sur support MDF 19mm, avec contreface non vue en placage qualité C. Posé sur échelle bois aggloméré
épaisseur 16mm.

- Ossature par tasseaux bois horizontaux et verticaux contre le doublage placostil

- Dans les verticales uniqguement (CF carnet 808) : intégration par rainurage vertical filant toute hauteur d’un éclairage LED
(dimensions rainurage 6mm x 6mm environ)

- Entre les verticales, intégration d’étagéres fixes épaisseur totale 40mm, réalisées en placage bois véritable chéne, type
RIGATO de chez FINSA ou équivalent dito, finition vernis teinte noyer, sur support MDF 38mm, toutes faces vues. Etageres fixes
sur tasseaux noyés (impliquant le rainurage de ces étageres sur les cOtés latéraux et la fixation de tasseaux noyés sur les
verticales), pour fixations invisibles. 3 hauteurs d’étageres fixes : la lere a +84cm, la 2eme a +224cm, la 3eme a +299cm

- Entre ces étageres fixes en placage bois : fourniture et pose de 45 tablettes métalliques fixes servant de présentoir : 24
tablettes profondeur 26cm coté fond de piece et 21 tablettes profondeur 37cm coté retour en angle longeant la rue de
Beaune. Tablettes métalliques thermolaquées RAL au choix du MOE, maintenues uniquement par le fond du meuble, sans
aucune reprise par les verticales en placage bois, fixations invisibles. Prévoir tous les renforts nécessaires aux besoins
structurels de ces tablettes, qui doivent supporter une charge livres = 150 kg/m?

- En partie haute : panneau de facade en imposte finition placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent
finition vernis teinte noyer, dito, sur support MDF 19mm, avec contreface non vue en placage qualité C. Posé sur échelle bois
aggloméré épaisseur 16mm, et débordant de 12cm par rapport au nu fini du faux plafond (donc hauteur 40cm pour imposte
vu 28cm) afin de permettre le traitement soigné par joint creux de I’'ensemble menuisé au droit de sa jonction avec le plafond
- En partie basse : ensemble de placards finition faces intérieures dito placage bois véritable, porte de placards finition placage
bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent dito, sur support MDF 19mm, toutes faces vues, y compris systéme
d’ouverture de portes de type « TIP-ON » de chez BLUM ou équivalent, permettant d’ouvrir les portes par simple pression
(sans poignées)

-y compris crémailléeres pour réglage hauteur d’étagére dans les placards bas

- Fourniture et pose d’une étagére par placard, finition dito placage bois véritable chéne, type RIGATO sur support MDF 19mm
- Plinthe hauteur 5cm en contreplaqué finition dito parement vu

- Assemblage des panneaux de placage par joint sec bord a bord, avec continuité des fils de bois fils de bois (joints creux
proscrits)

- 'Y compris tout renforts de structure masqués afin que le linéaire de la bibliotheéque située au-dessus de la vitrine sur socle
soit maintenu uniquement par le fond du meuble, afin de ne pas engendrer de poids sur la vitrine

- Fixation de I'ensemble contre le mur

- Coordination avec le lot 2 pour intégration de I’ensemble sur le doublage

- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA pour passage cdbles notamment pour I'alimentation des éclairages.

- Une note de calcul d’EXE devra justifier les assemblages et les fixations

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions générales de la bibliotheque en angle : Longueur 3.08 c6té fond de salle et retour en angle 2.78m longeant

la rue de Beaune, hauteur globale vu 4.64m
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4.5.3.2 EM 03. Vitrine sur socle intégrée dans la bibliothéque

Vitrine d’angle intégrée dans la partie bibliotheque longeant la rue de Beaune, comprenant 2 faces pleines et 2 faces vitrées
en angle, sans montant dans I'angle vitré, et dont les faces extérieures du socle et des huisseries sont habillées par une
finition placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent finition vernis teinte noyer, dito bibliotheque.

Dimensions totale vitrine y compris socle : L 96cm x P 43cm x H224cm
Dimensions partie vitrine hors huisseries : L 92cm x P 40cm x H136cm

—> Socle / structure encastrée : la structure en socle sera masquée par 'aménagement placage bois située en partie basse.

La partie encastrée sera constituée d’une ossature tubulaire en acier thermo laqué autoportante, comprenant des pieds
réglables munis de platines de répartition afin d’isoler des vibrations et d’éviter tout poingonnement, tout en assurant la
stabilité de 'ensemble y compris lors de I'ouverture (pas de fixation au sol / possibilité de lestage sur la cimaise et/ou le mur
existant).

Habillage de la facade extérieure verticale latérale / c6té présentoirs de la bibliothéque / par finition placage bois véritable
chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent finition vernis teinte noyer

Habillage de la facade extérieure verticale latérale du socle / co6té banquette / par finition placage bois véritable chéne, type
RIGATO de chez FINSA ou équivalent finition vernis teinte noyer

Habillage du socle fagade avant par deux portes de placards charnieres invisibles y compris systeme d’ouverture de portes
de type « TIP-ON » de chez BLUM ou équivalent, permettant d’ouvrir les portes par simple pression (sans poignées) dito
portes placards de la bibliotheque, finition placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent finition
vernis teinte noyer, sur support MDF 19mm, toutes faces vues

Fermeture et habillage de la vitrine dans sa partie horizontale haute (sous bibliothéque) par métal thermolaqué RAL choix
MOE

Habillage périphérique du socle de la vitrine par plinthe hauteur 5cm en contreplaqué finition dito parement vu dito le reste
de la bibliothéque.

-> Faces intérieures pleines :

- 1 panneau de présentation au fond de la vitrine en en acier plié épaisseur a confirmer (30/10 mm — minimum) (type
AKZONOBEL INTERPON ou équivalent), thermolaqué RAL au choix de la maitrise d’ceuvre, comprenant une structure
renforcée de maniere uniforme et dont la surface permet d’assurer la fixation aimanté d’ceuvres lourdes. Dans ce panneau
de fond sont intégrées 4 crémailleres encastrées, toute hauteur, invisibles et alignée au méme nu que le panneau de
présentation de fond

Modeles : double perforation (x2) et d’extrémité (x2)

Référence : Sofadi - Crémaillere AU PAS DE 37-SWIFT-Type M (Classique) ou techniquement équivalent

- 1 panneau plein latéral en acier plié épaisseur a confirmer (30/10 mm — minimum) (type AKZONOBEL INTERPON ou
équivalent), thermolaqué RAL au choix de la maitrise d’ceuvre

- 1 socle interne de présentation en acier plié, épaisseur a confirmer (30/10 mm - minimum) (type AKZONOBEL INTERPON ou
équivalent), thermolaqué RAL au choix de la maitrise d’ceuvre, comprenant une structure renforcée de maniere uniforme
pour supporter les ceuvres lourdes. Prévoir faille Frontal 20mm/ Latéral 10mm. (Conforme aux normes de conservation
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préventive). La section de la structure ainsi que son détail devront étre définis par le Titulaire en fonction de la surcharge des
ceuvres

- 1 plafond en acier thermolaqué (type AKZONOBEL INTERPON ou équivalent), RAL au choix de la maitrise d’ceuvre, avec
réservation pour intégrer I'éclairage filant (éclairage par ruban led fournis par le lot 3 (dimensions 6mm x 6mm environ)

-» Climatisation vitrine étanche

<0,1/10% taux de renouvellement d’air (AER) par jour Conforme aux normes de conservation préventive

1 tiroir équipé d’un systéme de contréle et de régulation hygrométrique (Bac Silica Gel) a I'intérieur du socle, accessible par
les portes de placards habillant le socle de la vitrine. Tiroir habillage téle thermo laquée, épaisseur a confirmer. Systéme de
rails glissieres télescopiques et fermeture dissimulées pour ce tiroir (référence : Rollon ou techniqguement équivalent).

1 facade de Tiroir, dissimulée derriére les portes de placards habillant le socle, en BA13 ou Contre-Plaqué (CP) (Classe M2)

- Angle vitré sans montant :

- 1 partie vitrée fixe, dimensions verre hors tout : L40cm x H 136cm, avec cadre en acier en profil haut et bas, hauteur
maximale 40mm, dont la face externe sera masquée par un placage bois véritable dito bibliotheque (afin de se confondre
avec les étageres fixes)

- 1 cadre ouvrant vitré, dimensions verre hors tout : L92cm x H136cm. Cadre en acier composé d'un profilé en « L » et d'une
corniere périphérique d'appui, permettant la reprise pincée du panneau verrier en haut et en bas y compris systeme de
charniére sur pivot invisible et serrure clef Allen dissimulée et facilement accessible. Hauteur maximale du cadre 40mm.
L'ensemble des champs des cadres de huisseries en acier (4cm max) seront traités par un placage bois véritable dito
bibliotheque (afin de se confondre avec les étageres fixes). Systeme d’ouverture manuel (aucun systéeme de manivelle ne
doit étre proposé). Ouverture a la frangaise sur Pivot offrant un accés a 100% / > 90°, équipé de joint translucide assurant
I'étanchéité de la vitrine, y compris toutes sujétions pour intégration des contacts d’alarme par un systéme radio et d'une
sonde a poser par le service de maintenance (CFO/CFA) de 'EPMO

- Verre: extra-clair blanc, feuilleté et anti-reflet, type ESG — Verre Securit y compris fagon d’assemblage a coupe d’onglet a
45° et collage UV
Références : St Gobain ou techniquement équivalent
Dimension Verre : 6 + 0.76 + 6 mm - minimum (Epaisseur)
- Leverre doit justifier d’'une résistance au choc 2B2 conformément au DTU 39 et la norme EN 12600

- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA : toutes sujétions de réservation pour intégration des passages de cables notamment
pour I'alimentation des éclairages et tout équipement
- Ensemble : M2

4533 EM 03. Banquette en angle

Banquette an angle, adossée a un aménagement menuisé finition placage bois véritable, chéne de fils (sans nceuds) qualité A+,
type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer, toutes faces vues, se prolongeant jusqu’a la bibliothéque le
long de la rue de Beaune.

- Structure de la banquette en agglo standard + hidro + CP cintrable pour les parties cintrées
- Support assises et dossier par agglo 19mm, y compris tout renfort de structure
- Finition coussins assises et dossier type tissu GABRIEL GO CHECK 60079 ou équivalent
- Mousse coussins du dossier type Rx33135 + ouate ou équivalent
- Mousse coussins des assises type Rx39200+ ouate ou équivalent
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- Le rembourrage devra justifier d’'un PV de réaction au feu conforme aux exigences de I'arrété du 25 juin 1980 (AM18) et
aux dispositions de la norme NF D. 60013

- Systéme de fixation des coussins du dossier par CP8mm visses sur les dossiers et bande velcro en horizontale

- Fixations invisibles

- Aménagement menuisé contre lequel s’adosse la banquette : finition placage bois véritable, chéne de fils (sans nceuds) qualité
A+, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis incolore mat, toutes faces vues, sur support MDF 19mm, avec contreface.
Posé sur échelle bois aggloméré épaisseur 16mm.

- Compris réservations pour passage cables et pose de prises électriques dans la tablette filante (les prises électriques sont
fournies par le lot 3)

- Plinthe sous partie banquette en angle : hauteur 5cm en inox polimiroir

- Plinthe sous aménagement menuisé longeant la rue de Beaune : hauteur 5cm en contreplaqué finition dito parement vu,
au méme nu que le parement supérieur

- Assemblage des panneaux de placage par joint sec, bord a bord, avec continuité des fils de bois fils de bois (joints creux
proscrits).

- Fixation de I’ensemble contre le mur et au sol

- Coordination avec le lot platrerie pour intégration de I'ensemble sur le doublage

- Coordination avec le lot CFO-CFA pour passage cables

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achevement de |'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions générales de la banquette en angle et son prolongement menuisé jusqu’a la bibliotheque : banquette
longueur 3m coté rue de Beaune et retour longueur 2.70m, aménagement menuisé filant c6té rue de Beaune longueur

6m, profondeur 15cm, hauteur 84cm.

Trappe sur chamiére invisible "push to open”

Image de référence pour la composition de la banquette

4534 EM 03. Meuble présentoir
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- Ossature par tasseaux bois verticaux et horizontaux, et vide pour passage cables électriques, compris dans épaisseur totale
10cm en face arriére du meuble.

- Niche de présentation profondeur 20cm finition placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent
finition vernis teinte noyer, dito bibliotheque, toutes faces vues

- Placards bas profondeur 20cm finition placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent finition vernis
teinte noyer, dito bibliotheque, toutes faces vues

- 3 portes placards bas finition placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent finition vernis teinte
noyer, dito, sur support MDF 19mm, toutes faces vues, charnieres invisibles y compris systeme d’ouverture de portes de

type « TIP-ON » de chez BLUM ou équivalent, permettant d’ouvrir les portes par simple pression (sans poignées)

- 'Y compris plinthe hauteur 5cm contreplaqué finition dito parement vu, au méme nu que le parement supérieur.

- Tablette supérieure profondeur 30cm, épaisseur totale 50mm, finition placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez
FINSA ou équivalent dito, y compris tout renfort de structure métallique intégrée dans I'épaisseur totale de 50mm, afin d’éviter le
fléchage de la tablette sur la longueur de 281cm. Y compris intégration ponctuelles de prises électriques

- Retour latéraux verticaux épaisseur totale 50mm, finition placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou
équivalent dito, sur support MDF 50mm, toutes faces vues

-'Y compris tout panneau de fagade fixe de I'ensemble menuisé, finition placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez
FINSA ou équivalent, toutes faces vues, sur support MDF 19mm, compris ossatures, fixations invisibles

- Assemblage des panneaux de placage par joint sec, bord a bord, avec continuité des fils de bois fils de bois (joints creux
proscrits)

- Fixation de I'’ensemble au sol

- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA pour passage cables

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Ensemble : M2

- Dimensions générales du meuble présentoir : Longueur 281cm, profondeur totale 30cm, hauteur 84cm

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre
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454 Ensemble menuisé EMO04 :

Réalisation d’un ensemble menuisé intégrant deux grilles d’habillage pour 'amenée d’air neuf naturel des salles de lecture
du niveau RDC, situé au droit de 'amenée d’air naturelle de la cour extérieure du 31 quai Voltaire, 'ensemble en finition
stratifié blanc, réalisé comme suit :

- Panneaux de fagades latérales (les deux jouées verticales) en finition stratifié blanc sur support MDF 45mm, toutes faces
vues, épaisseur totale 45mm, fixations invisibles
- Fermeture du complexe en partie haute (dans le plénum) en finition stratifié blanc sur support MDF 19mm
- Fourniture et pose de 2 panneaux de facade démontables situées au-dessus des deux grilles, en finition stratifié blanc sur
support MDF 19mm, fixations invisibles. Dimensions panneaux démontables L140cm x H 149cm
- Traitement de I'ensemble de la périphérie de ces panneaux et de la jonction entre ces deux panneaux par joint creux 2mm
avec retour chant stratifié blanc au droit des joints creux
- Fourniture et pose de 2 grilles d’habillage pour 'amenée d’air neuf par grilles type GFE 007 LISERE de chez ALDES ou
équivalent, thermolaquées blanc :

- cadre non apparent (corniere en L)

- Passage d’air supérieur a 91.3%

- Dimensions totales grilles : L140cm x H95cm

- Surface de passage d’air neuf par grille avec le taux de 91.3% = 1.1092m?

- Donc pour deux grilles, surface totale de passage d’air neuf = 2.218m? (supérieur a la surface minimale

de 1.44m? demandée au PC)

- Compris toutes ossatures métalliques pour fixations invisibles des grilles
- Compris toutes ossatures par tasseaux bois horizontaux et verticaux pour fixation de I'ensemble menuisé
- Plinthe hauteur 5cm en contreplaqué finition dito parement vu, au méme nu que le parement supérieur, sur I’'ensemble
- Chant vu des panneaux stratifié de la méme teinte que les panneaux

- Fixation de I'ensemble au mur et sol

- Coordination avec le lot 2 platrerie /doublage pour intégration de I'ensemble sur le doublage et faux-plafond

- Coordination avec le lot 3 Fluides : toutes sujétions de réservation pour intégration des passages de cables

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions générales de I'ensemble : Longueur 289cm, hauteur totale 270cm, hauteur vu 249cm, profondeur 35cm

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

455 Ensemble menuisé EMOS5 :

Réalisation d’'un ensemble menuisé formant une bibliotheque filante, située au niveau entresol, 'ensemble en finition
stratifié blanc, réalisé comme suit :

- Plateau inférieur filant fixé sur la poutre béton et I'ossature métallique arriére formant garde-corps (hors lot), épaisseur
totale 50mm, finition stratifié blanc toutes faces vues, sur support MDF 50mm, fixations invisibles

- Plateau supérieur filant fixé sur I'ossature métallique arriére formant garde-corps (hors lot), et sur les verticales fixes en
retrait, épaisseur totale 50mm, finition stratifié blanc toutes faces vues, sur support MDF 50mm, fixations invisibles

- Deux verticales en périphérie de I'ensemble, épaisseur totale 50mm, finition stratifié blanc toutes faces vues, sur support
MDF 50mm, fixations invisibles
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- Ensemble de verticales séparatives situées au retrait de 50mm par rapport au nu extérieur de I’'ensemble, épaisseur totale
30mm, finition stratifié blanc toutes faces vues, sur support MDF 28mm, fixations invisibles

- Panneau de fond de meuble, finition stratifié blanc sur support MDF 19mm, fixations invisibles

- Assemblage des panneaux de placage par joint sec, bord a bord (joints creux proscrits)

- Traitement la périphérie de I'ensemble (au droit des deux jonctions verticales avec les murs, et sous le plateau inférieur
au droit de la jonction avec le doublage placostil filant hors lot) par joint creux 2mm avec retour du placage stratifié blanc au
droit des joints creux

- Traitement de la jonction au droit de la tablette filante supérieure et du doublage vertical en trémie en joint creux 2mm
avec retour du placage stratifié blanc au droit du joint creux

- Chant vu des panneaux stratifié de la méme teinte que les panneaux

- Fixation de I'ensemble a la poutre béton et a I'ossature métallique arriere formant garde-corps (hors lot), fixations
invisibles

- Coordination avec le lot 2 platrerie pour intégration de I'ensemble avec le doublage placostil

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions générales de I'ensemble : Longueur 971cm et hauteur 60cm

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

45.6 Ensemble menuisé EMO06 :

Réalisation d’un ensemble menuisé situé en périphérie de la trémie sous double hauteur du niveau entresol (c6té patio nord),
afin d’accueillir sur trois c6tés des niches intégrant des mobiliers de bibliothéques basses (hors lot), et sur un coté des postes
de travail du public, 'ensemble en finition stratifié blanc, réalisé comme suit :

Au droit des bibliotheques hors lot :

- Plateau supérieur filant (a la hauteur finie 105cm), épaisseur totale 50mm, finition stratifié blanc toutes faces vues, sur
support MDF 50mm, fixé sur I’ossature métallique formant garde-corps (hors lot), et sur les verticales menuisées en séparatif
des bibliothéques. Fixations invisibles

- Ensemble de verticales sous le plateau, finition stratifié blanc toutes faces vues, composées d’une ossature tasseaux bois
masquée et de panneaux finitions stratifié blanc sur support MDF 19mm, I’ensemble avec une épaisseur totale de 70mm.
Fixations invisibles

- Assemblage des panneaux de placage par joint sec, bord a bord (joints creux proscrits)

Au droit des trois postes de travail :

- Plateau supérieur filant (a la hauteur finie 75cm), épaisseur totale 50mm, finition stratifié blanc toutes faces vues, sur
support MDF 50mm, fixé sur les caissons bas. Fixations invisibles

- 3 caissons bas en équerre sous le plateau, au droit des 3 postes de travail. Caissons composés de deux faces avec ossature
tasseaux bois masquée et de panneaux finitions stratifié blanc sur support MDF 19mm, I’ensemble avec une épaisseur totale
de 70mm, et d’un panneau de fond en finition stratifié blanc sur support MDF 19mm, y compris plinthe hauteur 5cm en
contreplaqué finition dito parement vu, au méme nu que le parement supérieur
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- Compris réservations pour passage cables électriques y compris fourniture et pose de goulottes et réservations et pose
d’un ensemble de 3 prises électriques (fournies par le lot 3) par poste de travail (prises situées dans la jouée verticale, face
au poste de travail)

- Compris toute réservations et suggestions de fixation des luminaires sur table hors lot par poste de travail

- Au-dessus de I'ossature métallique formant garde-corps, tablette filante a la hauteur finie 105cm et largeur 16cm,
épaisseur totale 50mm, finition stratifié blanc toutes faces vues, sur support MDF 50mm, fixé sur I'ossature métallique
formant garde-corps, y compris retours en jouées verticales sur le plateau a hauteur +75cm, finitions stratifié blanc sur
support MDF 19mm, fixations invisibles

- Assemblage des panneaux de placage par joint sec, bord a bord (joints creux proscrits)

- Compris tout panneau de fagade fixe de 'ensemble menuisé, finition stratifié blanc, toutes faces vues, sur support MDF
19mm, compris ossatures, fixations invisibles

- Traitement de la jonction au droit de la tablette filante périphérique supérieure et du doublage vertical en trémie en joint
creux 2mm avec retour du placage stratifié blanc au droit du joint creux
- Chant vu des panneaux stratifié de la méme teinte que les panneaux

- Fixation de I'ensemble au sol et a I'ossature métallique arriére formant garde-corps (hors lot), fixations invisibles

- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA : toutes sujétions de réservation pour intégration des passages de cables

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions générales de I’'ensemble : CF carnet 808.

- Dimensions générales de la trémie patio nord : Longueur 517cm et largeur 450cm

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

457 Ensemble menuisé EMO07 :

Réalisation d’un ensemble menuisé situé en périphérie de la trémie sous double hauteur du niveau entresol (c6té patio sud),
afin d’accueillir sur deux cotés des niches intégrant des mobiliers de bibliothéques basses (hors lot), et sur deux autres cotés
des postes de travail du public, I’'ensemble en finition stratifié blanc, réalisé comme suit :

Au droit des bibliotheques hors lot :

- Plateau supérieur filant (a la hauteur finie 105cm), épaisseur totale 50mm, finition stratifié blanc toutes faces vues, sur
support MDF 50mm, fixé sur I’ossature métallique formant garde-corps (hors lot), et sur les verticales menuisées en séparatif
des bibliotheques. Fixations invisibles

- Ensemble de verticales sous le plateau, finition stratifié blanc toutes faces vues, composées d’une ossature tasseaux bois
masquée et de panneaux finitions stratifié blanc sur support MDF 19mm, I'ensemble avec une épaisseur totale de 70mm.
Fixations invisibles

- Assemblage des panneaux de placage par joint sec, bord a bord (joints creux proscrits)

Au droit des cing postes de travail :
- Plateau supérieur filant (a la hauteur finie 75cm), épaisseur totale 50mm, finition stratifié blanc toutes faces vues, sur
support MDF 50mm, fixé sur les caissons bas. Fixations invisibles
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- 5 caissons bas en équerre sous le plateau, au droit des 5 postes de travail. Caissons composés de deux faces avec ossature
tasseaux bois masquée et de panneaux finitions stratifié blanc sur support MDF 19mm, I’'ensemble avec une épaisseur totale
de 70mm, et d’'un panneau de fond en finition stratifié blanc sur support MDF 19mm y compris plinthe hauteur 5cm en
contreplaqué finition dito parement vu, au méme nu que le parement supérieur

- Compris réservations pour passage cables électriques y compris fourniture et pose de goulottes et réservations et pose
d’un ensemble de 3 prises électriques (fournies par le lot 3) par poste de travail (prises situées dans la jouée verticale, face
au poste de travail)

- Compris toute réservations et suggestions de fixation d’un luminaire sur table hors lot par poste de travail

- Au-dessus de I'ossature métallique formant garde-corps, tablette filante a la hauteur finie 105cm et largeur 16cm,
épaisseur totale 50mm, finition stratifié blanc toutes faces vues, sur support MDF 50mm, fixé sur I'ossature métallique
formant garde-corps, y compris retours en jouées verticales sur le plateau a hauteur +75cm, finitions stratifié blanc sur
support MDF 19mm, fixations invisibles

- Assemblage des panneaux de placage par joint sec, bord a bord (joints creux proscrits)

- Compris tout panneau de fagade fixe de 'ensemble menuisé, finition stratifié blanc, toutes faces vues, sur support MDF
19mm, compris ossatures, fixations invisibles

- Traitement de la jonction au droit de la tablette filante périphérique supérieure et du doublage vertical en trémie en joint
creux 2mm avec retour du placage stratifié blanc au droit du joint creux
- Chant vu des panneaux stratifié de la méme teinte que les panneaux

- Fixation de I'ensemble au sol et a I'ossature métallique arriére formant garde-corps (hors lot), fixations invisibles

- Coordination avec le lot CFO-CFA : toutes sujétions de réservation pour intégration des passages de cables

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions générales de I'ensemble : CF carnet 808.

- Dimensions générales de la trémie patio sud : Longueur 649cm et largeur 479cm

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

45.8 Ensemble menuisé EMO0S :

Réalisation d’une bibliotheque toute hauteur pour la salle des fonds patrimoniaux au niveau R+1, réalisée au droit des trois
baies donnant sur la fagade quai Voltaire, 'ensemble en placage bois véritable, chéne de fils (sans nceuds) qualité A+, type RIGATO
de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer, toutes faces vues, réalisé comme suit :

- Ensemble de verticales et d’étagéres horizontales, épaisseur totale 40mm, réalisées en placage bois véritable chéne, type
RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer, dito, sur support MDF 38mm, toutes faces vues.

- Panneaux de fonds de la bibliothéque réalisés en placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition
vernis teinte noyer, dito, sur support MDF 19mm, avec contreface non vue en placage qualité C. Posé sur échelle bois aggloméré
épaisseur 16mm.

- Ossature par tasseaux bois horizontaux et verticaux épaisseur 50mm contre le doublage placostil

- Entre les verticales, intégration d’étagéres fixes épaisseur totale 40mm, réalisées en placage bois véritable chéne, type
RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer, dito, sur support MDF 38mm, toutes faces vues. Etageéres fixes
sur tasseaux noyés (impliquant le rainurage de ces étageéres sur les cOtés latéraux et la fixation de tasseaux noyés sur les
verticales), pour fixations invisibles
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- Pour les 6 étagéres fixes en placage bois dito situées a hauteur +147cm du sol uniquement : intégration par rainurage filant
toute longueur d’étagere d’un éclairage LED (dimensions rainurage 6mm x 6mm environ)

- Sous ces 6 étageres fixes en placage bois : fourniture et pose de 6 tablettes métalliques fixes servant de présentoir,
profondeur 26cm. Tablettes métalliques thermolaquées RAL choix MOE, maintenues uniquement par le fond du meuble,
sans aucune reprise par les verticales en placage bois, fixations invisibles. Prévoir tous les renforts nécessaires aux besoins
structurels de ces tablettes, qui doivent supporter une charge livres = 150kg/m?

- Habillage vertical des ébrasements des trois baies, toutes faces vues, par verticales profondeur 35cm, épaisseur totale
40mm, réalisées en placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer, dito, sur
support MDF 38mm, toutes faces vues. Assemblage des panneaux de placage par joint sec, bord a bord, avec continuité des
fils de bois fils de bois (joints creux proscrits). Alignement du placage bois véritable avec le nu du placostil en doublage des
baies, avec traitement en joint creux de la jonction : joint creux 2mm, avec retour placage bois véritable dito ensemble au
droit du joint creux

- Habillage horizontal au droit du linteau des trois baies, toutes faces vues, par étageres horizontales profondeur 35cm,
épaisseur totale 40mm, réalisées en placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte
noyer, dito, sur support MDF 38mm, toutes faces vues. Alignement du placage bois véritable avec le nu du placostil en
doublage du linteau des baies, avec traitement en joint creux de la jonction : joint creux 2mm, avec retour placage bois
véritable dito ensemble au droit du joint creux

- Traitement en joint creux 2mm de I'ensemble menuisé sur I'ensemble de sa périphérie, a sa jonction avec les doublages
placostil et le plafond : joint creux 2mm, avec retour placage bois véritable dito ensemble au droit du joint creux

- Plinthes hauteur 10cm en contreplaqué finition dito parement vu, avec angle coupe d’onglet au droit de I'étagere basse sur
I'ensemble

- Fixation de I'ensemble au mur

- Coordination avec le lot 2 pour intégration de I'ensemble sur le doublage

- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA : toutes sujétions de réservation pour intégration des passages de cables, notamment
pour I'alimentation des éclairages.

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions générales de I'ensemble bibliothéque : Longueur totale de la piéce 8.37m, hauteur totale 4.60m

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre
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Perspective de principe sur salle des fonds patrimoniaux au R+1. Vue sur I’'ensemble menuisé EM 08

459 Ensemble menuisé EMQ9 :

Réalisation d’'un ensemble menuisé de type cuisine située dans la salle de repos du personnel au niveau R+2, réalisé comme
suit :

La fourniture des équipements électroménagers est hors lot, toutefois, le titulaire du présent lot doit en prévoir la pose.

- Fourniture et pose de 1 caisson armoire pour réfrigérateur / congélateur type METOD de IKEA ou équivalent, finition blanc, inclus portes
Dimensions structure : L60cmx P60cm x H200cm
Compris tablettes intérieures finition dito
Compris 2 portes - facades type HAVSTORP de IKEA ou équivalent (L60xH80 et L60xH120), compris charnieéres masquées

- Fourniture et pose de 1 caisson armoire pour four / micro-ondes type METOD de IKEA ou équivalent, finition blanc, inclus portes
Dimensions structure : L60cmx P60cm x H200cm
Compris tablettes intérieures finition dito
Compris 2 portes - fagades type HAVSTORP de IKEA ou équivalent (L60xH20 et L60xH80), compris charniéres masquées
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Sous le plan de travail :

- Fourniture et pose de 1 caisson bas « 4 tiroirs » type METOD de IKEA ou équivalent, finition blanc, inclus fagades tiroirs
Dimensions structure : L60cmx P60cm x H80cm
Compiris 4 tiroirs sur glissieres
Compris 4 fagades de tiroirs type HAVSTORP de IKEA ou équivalent

- Fourniture et pose d’une fagade pour lave-vaisselle intégré (hors lot), dimensions fagade L60 x H80, type HAVSTORP ou équivalent

- Fourniture et pose de 2 caissons bas sous évier type METOD de IKEA ou équivalent, finition blanc, inclus porte
Dimensions structure : L60cmx P60cm x H80cm
Compris 1 tablette intérieure finition dito
Compris 2 portes - facade type HAVSTORP de IKEA ou équivalent (L60xH80), compris charnieres masquées
Inclus toute réservation pour intégration de I'évier / robinetterie / et chauffe-eau électrique hors lot

- Fourniture et pose de 1 caisson bas type METOD de IKEA ou équivalent, finition blanc, inclus porte
Dimensions structure : L60cmx P60cm x H80cm
Compris 3 tablettes intérieures finition dito
Compiris 1 porte - fagade type HAVSTORP de IKEA ou équivalent (L60xH80), compris charniéres masquées

- Fourniture et pose de 1 caisson bas type METOD de IKEA ou équivalent, finition blanc, inclus porte
Dimensions structure : L25cmx P60cm x H80cm
Compris 3 tablettes intérieures finition dito
Compiris 1 porte - fagade type HAVSTORP de IKEA ou équivalent (L25xH80), compris charniéres masquées

- Fourniture et pose d’une plinthe filante sous I'ensemble, hauteur 8cm, en contreplaqué finition dito parement vu, située en retrait

des facades. Compris fixations plinthe. Compris réservation et pose de grille (sous I’ensemble réfrigérateur / congélateur) dans la
plinthe

Plan de travail et crédence :

- Plandetravail enen Corian® de 15mm ou équivalent, épaisseur totale vue 38mm, compris ossature sur support hydrofuge
- Dimensions plan de travail : Longueur 325cm x profondeur 63.5cm, épaisseur totale 38mm

- Inclus toute réservation pour intégration de I'évier et robinetterie hors lot

- Compris toutes réservations pour passage cables électriques

- Crédence type TARNHULT de IKEA ou équivalent, revétement mural sur mesure, gris clair motif pierre/composite ou équivalent
- Dimensions crédence : Longueur 325cm x Hauteur 76cm

- Y compris réservations et pose des prises en crédence (3 unités) fournies par le lot 3

Caissons hauts :

- Fourniture et pose de 2 caissons hauts type METOD de IKEA ou équivalent, finition blanc, inclus portes
Dimensions structure : L60cmx P60cm x H60cm
Compris 2 portes - fagades type HAVSTORP ou équivalent (L60xH60), compris chariéres masquées

- Fourniture et pose de 5 caissons hauts type METOD de IKEA ou équivalent, finition blanc, inclus portes
Dimensions structure : L60cmx P37cm x H100cm
Compiris 2 tablettes intérieures par caisson finition dito
Compiris 5 portes - facades type HAVSTORP ou équivalent (L60xH100), compris chamieres masquées

- Fourniture et pose de 1 caisson haut type METOD de IKEA ou équivalent, finition blanc, inclus portes
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Dimensions structure : L25cmx P37cm x H100cm
Compris 2 tablettes intérieures par caisson finition dito
Compris 1 porte - fagades type HAVSTORP ou équivalent (L25xH100), compris charniéres masquées

- Compris pour I'ensemble des fagades (placards, portes ou tiroirs) fourniture et pose de poignées aluminium type DELTA de
LMC, longueur 17cm, ou équivalent

Poignées type DELTA de LMC ou équivalent

- Fixation de I'’ensemble au mur et sol

- Coordination avec le lot 2 pour intégration de I'ensemble sur le doublage

- Coordination avec le lot 3 fluides : compris toutes réservations pour intégration des passages de cables alimentant les
machines- électroménager et évacuations

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions générales de I'ensemble cuisine : Longueur 445cm et hauteur 268cm

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

4,510 Ensemble menuisé EM10 :

Réalisation d’un ensemble menuisé pour I'espace bureaux en open-space au niveau combles, incluant un ensemble plan de travail et
caissons bas, un ensemble menuisé d’étageres filantes calées entre les fermes, et un ensemble menuisé bibliotheque en fond de local,
'ensemble menuisé en finition stratifié surface décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura de chez FINSA ou équivalent,
toutes faces vues, réalisées comme suit :

45.10.1 EM10. Ensemble plan de travail et caissons bas

- Plateau supérieur filant, profondeur 70cm, calée a la hauteur finie 74cm, épaisseur totale 50mm, finition stratifié surface
décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura de chez FINSA ou équivalent, toutes faces vues, fixé sur les caissons bas
- Fixations invisibles
- Sous le plateau supérieur et entre les caissons bas : panneaux d’habillage de fond, finition stratifié surface décorative
bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura de chez FINSA ou équivalent, sur MDF 19mm, sur supports échelle bois aggloméré
16mm, compris ossatures. Pour chaque panneau de fond, prévoir un panneau démontable de L 60 cm x H 55 cm, fixations
invisibles, finition dito (CF carnet 808)
- Plinthe hauteur 8cm en contreplaqué finition dito parement du dessus au méme nu que celui-ci.
- Assemblage des panneaux de placage par joint sec, bord a bord, avec continuité des fils de bois (joints creux
proscrits)
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- Compris réservations pour passage cables électriques sous plateau y compris fourniture et pose de goulottes et obturateurs
passe-cables 80mm pour les postes de bureau — Aluminium. Quantité totale obturateurs : 7 unités
- Compris toutes ossatures et renforts nécessaire a la stabilité de 'ensemble

- Fourniture et pose de 4 caissons bas de rangement de longueur 120cm et d’1 caisson bas de longueur 80cm réalisés
comme suit :
- Jouées verticales latérales formant structure épaisseur totale 30mm, finition stratifié surface décorative
bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura de chez FINSA ou équivalent, toutes faces vues, sur support MDF 28mm
- Fond de caisson finition stratifié surface décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura de chez FINSA
ou équivalent, toutes faces vues, sur support MDF 19mm, sur supports échelle bois aggloméré 16mm, compris ossatures
- Plinthe périphérique hauteur 80mm, en contreplaqué finition dito parement vu, au méme nu que les
facades des jouées latérales et en coupe d’onglet au droit de I'étagere basse
- 1 étagére centrale et 1 étagere basse, finition stratifié surface décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello
Mesura de chez FINSA ou équivalent, toutes faces vues, sur support MDF 19mm
- Fixations invisibles

- Fourniture et pose de 2 caissons bas - modules longueur 120cm afin d’intégrer les 2 ventilo-convecteurs non carrossés
(hors lot) assurant le traitement CVC de la piéce, réalisés comme suit :
- Jouées verticales latérales formant structure épaisseur totale 30mm, finition stratifié surface décorative
bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura de chez FINSA ou équivalent, toutes faces vues, sur support MDF 28mm
- Fond de caisson finition stratifié surface décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura de chez FINSA
ou équivalent, toutes faces vues, sur support MDF 19mm, sur supports échelle bois aggloméré 16mm, compris ossatures
- Plinthe périphérique hauteur 80mm, en contreplaqué finition dito parement vu, au méme nu que les
facades des jouées latérales et en coupe d’onglet au droit de I'étagere basse
- 1 étagere basse, finition stratifié surface décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura de chez FINSA
ou équivalent, toutes faces vues, sur support MDF 19mm
- Compris toutes réservations pour passage réseaux CVC et électriques nécessaires aux ventilo-convecteurs
- Fourniture et pose de grille démontable en tble perforées aluminium thermolaqué RAL au choix du
maitre d’ceuvre, type GANTOIS DEC2 (pourcentage de vide 46%) ou équivalent. Fixations invisibles.
Dimensions grilles L114 cm x H 61cm, CF carnet 808
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Référence grille : tole perforée type GANTOIS DEC2 ou équivalent
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Image référence : principe des caissons bas avec étagere sous le plateau filant
Bibliothéque municipale Het Predikheren a Malines (Mechelen), Belgique

- Chant des panneaux stratifié de la méme teinte que les panneaux

- Fixation de I’ensemble au sol

- Coordination avec le lot 3 CVC - CFO-CFA : toutes sujétions de réservations pour intégration des passages de cables, et
réseaux CVC

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions générales de I'ensemble : CF carnet 808

4.5.10.2 EM10. Ensemble menuisé d’étageres filantes calées entre les fermes

A chaque travée :

- Ensembles d’ossatures par tasseaux bois horizontaux et verticaux. Hauteurs ossatures sous plateau inférieur de 69cm.
Ensembles auto stables et fixés au sol entre les fermes

- Compris toutes ossatures et renforts nécessaire a la stabilité de I'ensemble

- Plateau inférieur des étageres calé a la méme hauteur que le plan de travail (hauteur fini 74cm) : plateau profondeur
24cm, épaisseur totale 50mm, finition stratifié surface décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura de chez FINSA ou
équivalent, toutes faces vues, sur support MDF 50mm, fixé sur I’ensemble des ossatures calées entre les fermes

- A chaque travée : deux verticales en jouée périphérique, hauteur 32cm, épaisseur totale 30mm, finition stratifié surface

décorative bois de chéne dito toutes faces vues, sur support MDF 28mm, fixations invisibles
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- Ensemble de verticales séparatives situées au retrait de 80mm par rapport au nu extérieur de I’'ensemble, épaisseur totale
20mm, finition stratifié surface décorative bois de chéne dito toutes faces vues, sur support MDF 19mm, fixées sur le plateau
inférieur. Fixations invisibles

- En fond d’étagéres : panneaux d’habillage de fond, finition stratifié surface décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello
Mesura de chez FINSA ou équivalent, sur MDF 19mm, sur support échelle bois aggloméré 16mm, compris ossatures

- Plateau supérieur des étagéeres (hauteur fini 106cm) : plateau profondeur 24cm, épaisseur totale 30mm, finition stratifié
surface décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura de chez FINSA ou équivalent, toutes faces vues, sur support MDF 28mm
- Au droit de chaque baie : appui de fenétres (hauteur fini 106cm) traitement identique au plateau supérieur (épaisseur
totale 30mm, finition stratifié surface décorative bois de chéne, assemblés au plateau supérieur par joint sec

- Assemblage des panneaux de placage par joint sec, bord a bord, avec continuité des fils de bois (joints creux
proscrits)

- Chant des panneaux stratifié de la méme teinte que les panneaux

- Fixation de I'ensemble au sol et au plateau de travail hauteur finie 74cm

- Coordination avec le lot 3 CVC - CFO-CFA : toutes sujétions de réservations pour intégration des passages de cables et
réseaux CVC dans I'ossature.

- Une note de calcul de fixations des éléments sera a transmettre

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achevement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions générales de I'’ensemble : CF carnet 808

4.5.10.3 EM10. Ensemble menuisé bibliothéque en fond de local

- Ossature par tasseaux bois horizontaux et verticaux épaisseur 50mm contre le doublage

- Ensemble de verticales toutes hauteur (selon la forme des rampants) formant structure, épaisseur totale 30mm, finition
stratifié surface décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura de chez FINSA ou équivalent, toutes faces vues, sur support MDF
28mm

- Entre ces verticales : étageres fixes épaisseur totale 30mm (sauf étagéres a hauteur finie 74cm, épaisseur totale 50mm),
finition stratifié surface décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura de chez FINSA ou équivalent, toutes faces vues, sur
support MDF 28mm. Etageéres fixes sur tasseaux noyés (impliquant le rainurage de ces étagéres sur les cOtés latéraux et la
fixation de tasseaux noyés sur les verticales), pour fixations invisibles

- Panneaux de fonds de bibliothéque : panneaux d’habillage de fond, finition stratifié surface décorative bois de chéne, type 008
Roble Bello Mesura de chez FINSA ou équivalent, sur MDF 19mm, sur support échelle bois aggloméré 16mm, compris ossatures.
Découpe panneaux selon forme des rampants. Traitement des jonctions de I'ensemble menuisé sur sa périphérie avec le doublage
placostil par joint creux 2mm avec retour du placage dito au droit des joints creux.

- En partie basse de I'ensemble : panneaux de fagade finition stratifié surface décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura
de chez FINSA ou équivalent, sur MDF 19mm dont 3 panneaux démontables de L70cm et H61cm (2 unités) et de L63cm x H61cm (1
unité). Fixations invisibles

- Assemblage des panneaux de placage par joint sec, bord a bord, avec continuité des fils de bois (joints creux
proscrits)

- Plinthe hauteur 80mm, en contreplaqué finition dito parement vu, au méme nu que les panneaux supérieurs

- Chant des panneaux stratifié de la méme teinte que les panneaux

- Fixation de I'ensemble au mur

- Coordination avec le lot 3 CVC - CFO-CFA : toutes sujétions de réservations pour intégration des passages de cables, et
réseaux CVC

- Une note de calcul de fixations des éléments sera a transmettre

- Ensemble : M2
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- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre
- Dimensions générales de I'ensemble : CF carnet 808

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

Perspective de principe sur les bureaux en open-space dans les combles. Vue sur I'ensemble menuisé EM 10

4511 Ensemble menuisé EM11 :

Réalisation d’'un ensemble menuisé formant bureau pour un poste d’information du public, situé au niveau entresol, 'ensemble
menuisé en finition stratifié blanc, toutes faces vues, réalisé comme suit :

- Ossature de I'ensemble par tasseaux horizontaux et verticaux masqués dans les doublages menuisés, épaisseur totale
70mm compris panneaux. Assemblage des panneaux par vissage, équerres de renfort, collage et tourillon. Fixations invisibles
des panneaux sur I'ossature

- Plateau de bureau (hauteur 75cm) en finition stratifié blanc toutes faces vues sur support MDF 19mm avec retour en coupe
d’onglet sur le tranche visible épaisseur 5cm. Assemblage a I'aide d’équerre en acier filant. Plateau fixé sur tasseaux bois,
compris traitement de toutes les parties fixes et chants vus, teintes au choix du maitre d’ceuvre, compris réservation
pour passage cables électriques sous plateau y compris fourniture et pose de goulottes et 1 obturateur passe-cables 80mm
par poste de bureau — Aluminium. Hauteur accessible PMR sous plateau de 70cm

- Retour du meuble bureau (hauteur 75cm) et son ossature réalisation dito

- Plinthe sur I'ensemble, hauteur 5cm en contreplaqué finition dito parement vu, au méme nu que le parement supérieur
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- Compris tout panneau de fagade fixe de I'ensemble menuisé, finition stratifié blanc, toutes faces vues, sur support MDF
19mm, compris ossatures, fixations invisibles

- Assemblage des panneaux de placage par joint sec, bord a bord, (joints creux proscrits)

- Chant des panneaux stratifié de la méme teinte que les panneaux

- Fixation de I'ensemble au sol et au garde-corps de I'escalier

- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA : toutes sujétions de réservation pour intégration des passages de cables

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions générales du bureau et son retour : Longueur 1.85m, largeur 60cm, et retour 89cm

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

4.6 Placage bois (PB) :
4.6.1 PB 01. Placage bois des arcades — cintré et droit : CF carnet 808, panneaux A1/A2 — B1/B2 —etc.. jusqu’a L1/L2

Réalisation d’un placage bois au droit des arcades du RDC, situé dans I'espace accueil — détente, I’'ensemble en placage bois
véritable, chéne de fils (sans noeuds) qualité A+, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer, toutes faces
vues, réalisé comme suit :

- Placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer, dito, sur support MDF 19mm,
avec contreface non vue en placage bois qualité C, suivant le profil des arcades cf carnet 808.

- Echelles bois aggloméré épaisseur 16mm pour fixations invisibles du placage bois et de son support MDF

- Ossature de structure par tasseaux bois épaisseur totale environ 70mm, fixé aux murs magonnés existants suivant le profil
des arcades cf carnet 808.

- Isolant type laine de roche de méme épaisseur que I'ossature, type ROCKWOOL (afin d’éviter la propagation des fumées
car vide supérieur a 5cm) suivant le profil des arcades cf carnet 808.

- Angles sortants en coupe d’onglet

- Retours : habillage des ébrasements des arcades en retour, sur une profondeur de 160mm, finition placage bois véritable
chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer, dito, sur support MDF 19mm, avec contreface non
vue en placage bois qualité C. Au droit de la courbe, le fils du bois doit suivre la courbe du cintre. Traitement au droit de
I'impact du placage des ébrasements sur les chassis vitrés en finition « bec d’oiseau »

- Traitement des joints entre panneaux : CF carnet 808, numérotation des panneaux et repérage des types de joints

-> Joints horizontaux = joints sec, bord a bord, avec fils de bois verticaux suivis sur toute la hauteur de la piece (joints creux
proscrits)

- Joints verticaux = joints creux 2mm, avec retour du placage chéne dito au droit du joint creux, et jonction entre les
panneaux par languette chéne

- En partie haute : Débord des panneaux plaqués de 12cm par rapport au nu fini du faux plafond afin de permettre le
traitement soigné par joint creux de I'ensemble menuisé au droit de sa jonction avec le plafond

- Plinthe hauteur 5cm en contreplaqué finition dito parement vu, au méme nu que le parement supérieur

- Fixation de I'’ensemble au murs magonnés
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- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA pour passage cables, notamment au droit du futur écran au droit de la banque d’accueil,
caméras, comptage public... y compris intégration et pose (fournies par le lot 3) des prises au-dessus de la plinthe

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de lI'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Une note de calcul de fixation du placage sera a transmettre

- Ensemble : M2

- Dimensions générales du placage bois des arcades : CF carnet 808

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

Vit

Perspective de principe sur I'espace accueil-convivialité au RDC. Vue sur le placage bois des arcades PB 01 et son retour PB 02
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Perspective de principe sur I'espace accueil-convivialité au RDC. Vue sur le placage bois des arcades PB 01

4.6.2  PBO02. Placage bois en retour de la bibliothéque : CF carnet 808, panneaux M1/M2

Réalisation d’un placage bois en retour du placage bois des arcades coté bibliothéque, situé dans I'espace accueil - détente
du RDC, 'ensemble en placage bois véritable, chéne de fils (sans nceuds) qualité A+, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent,
finition vernis teinte noyer, toutes faces vues, réalisé comme suit :

Ces deux panneaux sont situés au droit de la porte sous-tenture (lot 11.1) qui méne de I'espace accueil-convivialité a I'espace
de détente.

- Panneau M1 :

- Placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer, dito, sur support MDF 19mm,
avec contreface non vue en placage bois qualité C, posée sur échelle bois aggloméré épaisseur 16mm pour fixations invisibles
- Ossature de structure par tasseaux bois y compris tout renfort de structure afin de porter le débord d’environ 36cm entre
la cloison haute et le placage bois nu fini

- En partie haute : Débord du panneau plaqué de 12cm par rapport au nu fini du faux plafond afin de permettre le traitement
soigné par joint creux de I'ensemble menuisé au droit de sa jonction avec le plafond

- Panneau M2 :

- Placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer, dito, sur support MDF 19mm,
avec contreface non vue en placage bois qualité C, a poser sur la porte sous-tenture (la porte en elle-méme est prévue au lot
11.1).

- Coordination avec le lot 11.1 pour la fourniture et la pose du placage de ce panneau sur la porte sous-tenture.

- Structure métallique périphérique de la porte sous-tenture, permettant d’assurer le méme nu fini du placage bois entre le
panneau de la porte et le nu extérieur de la bibliothéque, y compris toute sujétion d’isolation phonique

- Traitement des joints entre panneaux : CF repérage des joints carnet 808
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- Joints horizontaux = joints sec, bord a bord, avec fils de bois verticaux suivis sur toute la hauteur de la piece (joints creux
proscrits)

- Joints verticaux = joints creux 2mm, avec retour du placage chéne dito au droit du joint creux, et jonction entre les panneaux
par languette chéne

- Fixation de I'ensemble au mur

- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA pour passage cables

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de lI'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Une note de calcul de fixation du placage sera a transmettre

- Ensemble : M2

- Dimensions générales : CF carnet 808

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

4.6.3  PB03. Placage bois en retour dans I'espace de détente : CF carnet 808, panneaux N-O-P-Q-R-S

Réalisation d’un placage bois dans I’espace de détente en simple hauteur du RDC, I’'ensemble en placage bois véritable, chéne
de fils (sans nceuds) qualité A+, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer, toutes faces vues, réalisé
comme sulit :

Ces panneaux couvrent le mur du fond de I'espace de détente, contre lequel viendront prendre place les distributeurs de
boissons.

- Placage bois véritable chéne, type RIGATO de chez FINSA ou équivalent, finition vernis teinte noyer, dito, sur support MDF 19mm,
avec contreface non vue en placage bois qualité C

- Echelles bois aggloméré épaisseur 16mm pour fixations invisibles du placage bois et de son support MDF

- Ossature de structure par tasseaux bois épaisseur maximale 50mm, fixée aux murs magonnés existants

- Panneau O a poser sur porte sous-tenture du lot 11.1, coordination a faire.

- Angles sortants en coupe d’onglet

- Traitement des joints entre panneaux : CF carnet 808

- Joints verticaux = joints creux 2mm, avec retour du placage chéne dito au droit du joint creux, et jonction entre les panneaux
par languette chéne

- En partie haute : Débord des panneaux plaqués de 12cm par rapport au nu fini du faux plafond afin de permettre le
traitement soigné par joint creux de I'ensemble menuisé au droit de sa jonction avec le plafond

- Plinthe hauteur 5cm en contreplaqué finition dito parement vu, au méme nu que le parement supérieur

- Fixation de I'ensemble au mur

- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA pour passage cables et intégration et pose des prises (fournies par le lot 3) dans
I’habillage pour le branchement des distributeurs

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Une note de calcul de fixation du placage sera a transmettre

- Ensemble : M2

- Dimensions générales : CF carnet 808
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Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

4.6.4 PB 04. Placage bois sanitaires

Réalisation d’un placage en stratifié surface décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura de chez FINSA ou équivalent,
situés dans les sanitaires accessibles au public du niveau RDC.

- Placage finition stratifié surface décorative bois de chéne, type 008 Roble Bello Mesura de chez FINSA ou équivalent, toutes faces
vues, sur support MDF 19mm hydrofuge

- Echelles bois aggloméré épaisseur 16mm pour fixations invisibles du placage bois et de son support MDF

- Ossature de par tasseaux bois épaisseur maximale 50mm, fixée aux mur magonné

- Calage du nu fini du placage stratifié au méme nu que la plinthe en carrelage (hors lot)

- Calage du nu fini du placage stratifié au méme que le doublage placostil du sanitaire

- Traitement de la jonction placage stratifié avec le placostil par joint creux 2mm avec retour du placage au droit du joint
creux

- Traitement des joints entre panneaux : CF carnet 808

- SiJoints verticaux nécessaire entre panneaux, a prévoir par joint sec bord a bord

- joints creux 2mm, avec retour du placage au droit du joint creux, et jonction entre les panneaux par languette chéne

- En partie haute : Débord des panneaux plaqués de 7cm par rapport au nu fini du faux plafond afin de permettre le
traitement soigné par joint creux de I'ensemble menuisé au droit de sa jonction avec le plafond

- Compris découpe soignée des placages stratifiés au droit des 2 futurs miroirs a fixer (fourniture par le lot 10) compris
traitement périphérique au droit des miroirs par joint creux de 2mm avec retour du placage stratifié sur le champ

- Fixation de I'ensemble au mur

- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA-CVC-plomberie pour passage cables et réseaux, notamment pour I'alimentation de la
fontaine a eau y compris intégration et pose (fournies par le lot 3) des prises au-dessus de la plinthe

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Ensemble : M2

- Dimensions générales : CF carnet 808

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

4.7 Vestiaires (VEST) :

471 Vestiaires Accueil, VEST 01

Réalisation d’'un ensemble menuisé finition stratifié blanc toutes faces vues, situé au RDC, afin d’accueillir les casiers des
vestiaires et les rangements du personnel d’accueil, réalisé comme suit :

Ensemble mural placards et niche des casiers en fond de local :
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- Coté gauche de la niche casiers : placards profondeur totale 55cm, composé de 3 placards de rangements pour I'accueil
incluant des étageres, et d’un placard double technique sans étagere

- Coté droit de la niche casiers : placard technique profondeur variable de 43cm a 36cm, sans étagere.

- Niche pour casiers : profondeur 40cm, longueur 2.46m, hauteur 2.10m

- Ensemble : caissons, séparatifs de placards, panneaux encadrant la niche et tout retours vus sur niche, en finition stratifié
blanc toutes faces vues sur support MDF 19mm. Inclus tout renfort et ossature pour porter les panneaux en retour hauts de
la niche

- Pour les 3 placards de rangements accueil : y compris crémailleres pour réglage hauteur d’étagére. Fourniture et pose de 4
étageres par placard, finition stratifié blanc dito sur support MDF par placards, y compris 1 tringle.

- Portes en finition stratifié blanc dito toutes faces vues, sur support MDF 19mm, sur charniere non visible type BLUM ou
équivalent, serrures a barillet et boutons de tirage a encoche chromé type LMC ou équivalent

- Panneau de fond de meuble finition dito stratifié blanc, sur support MDF 19mm

- Ossature en tasseau bois verticaux et horizontaux contre le doublage placostil

- Plinthe filante sous I’'ensemble mural hauteur 5cm en contreplaqué finition dito parement vu, avec angle coupe d’onglet

- Fixation de I'’ensemble contre le mur

- Coordination avec le lot 2 platrerie pour intégration de I’ensemble sur le doublage

- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA pour passage cables/réseaux distribuant les placards techniques et intégration et pose
d’une armoire a clé (fournie par 'EPMO) dans I'un des placards du personnel et des prises (fournies par le lot 3)

- Coordination avec le titulaire de I’AC casiers (hors lot)

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de l'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Ensemble : M2

- Dimensions générales de I'ensemble mural : Longueur 6m, Hauteur vue 2.24m

Ensemble bas (hauteur 92cm) incluant niche pour casiers et portillon coulissant

- Ensemble : caisson pour niche casiers en finition stratifié blanc toutes faces vues sur support MDF 30mm

- Panneau de fond de meuble finition dito stratifié blanc, sur support MDF 19mm

- Plateau hauteur 92cm en finition stratifié blanc toutes faces vues sur support MDF 30mm

- Portillon coulissant hauteur 89cm pour accés du personnel d’accueil, réalisé en panneau contreplaqué finition stratifié blanc,
y compris roulettes en partie basse et loquet de fermeture

- « cloison basse » menuisée, y compris toute ossature pour faire coulisser le portillon, incluant également le rail de guidage
toute longueur en partie haute pour permettre la manipulation du portillon

- Plinthe sous I’ensemble hauteur 5cm en contreplaqué finition dito parement vu, avec angle coupe d’onglet

- Fixation de I’ensemble au sol et contre le retour du bureau de la banque d’accueil BA 01

- Coordination avec le titulaire de I’AC casiers (hors lot)

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Ensemble : M2

- Dimensions générales de I'ensemble bas: Longueur 1.29m, Hauteur 92cm, Profondeur 54cm

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

4.8 Petits mobiliers (RGT) :
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481 Rangements 01-02-03 salle de conférence, RGT 01 / RGT 02 / RGT 03

Ensemble de trois rangements bas, destinés a masquer les ventilo-convecteurs assurant le traitement climatique de la salle
de conférence du niveau 1, incluant 1 grand rangement toute largeur de salle, et 2 petits rangements de part et d’autre de
la baie quai Voltaire, 'ensemble en finition MDF prét a peindre, réalisé comme suit :

4.8.1.1 RGT 01. Grand rangement toute largeur de salle

- 2 caissons bas de rangement, situés au centre du meuble, constitués de deux jouées latérales, 1 fond de caisson, et 1
étagére basse, réalisés en finition MDF 19mm prét a peindre Compris renfort de structure nécessaire a la stabilité de
I'ensemble

- 4 portes battantes pour ces 2 caissons, réalisées en finition MDF 19mm prét a peindre, charniéres invisibles type BLUM
ou équivalent, avec systeme de serrures a barillet encastré

- Sous ces 2 caissons bas : 2 grilles d’habillage décoratives, (1 grille par caisson) type GFE 007 LISERE de chez ALDES ou
équivalent, thermolaquées RAL choix MOE, fixées devant une plinthe hauteur 13cm contreplaqué finition prét a peindre
Fixation de I'ensemble en retrait de 50mm par rapport au nu fini des portes.

- Compris toutes ossatures métalliques pour fixations invisibles des grilles

- 2 caissons bas destinés a masquer les 2 ventilo convecteurs non carrossés hors lot, situés de part et d’autre du meuble,
constitués de deux jouées latérales, 1 fond de caisson, et 1 petit retour horizontal en sous-face du caisson au droit de la
plinthe, réalisés en finition MDF 19mm prét a peindre. Compris renfort de structure nécessaire a la stabilité de I'ensemble
- 4 portes battantes pour ces 2 caissons, réalisées en finition MDF 19mm prét a peindre, charniéres invisibles type BLUM
ou équivalent, avec systeme de serrures a barillet encastré
- 4 grilles d’habillage pour passage d’air pour ces 2 caissons, (2 sur la tablette filante et 2 en plinthe), type GFE 007 LISERE
de chez ALDES ou équivalent, thermolaquées RAL choix MOE. Compris tout éléments de fixations métalliques de ces plinthes.
Grilles situées en retrait de 50mm par rapport au nu fini des portes. Compris ossatures de fixations
- Grille type GFE 007 LISERE de chez ALDES ou équivalent :

- cadre non apparent (corniére en L)

- Passage d’air supérieur a 91.3%

- Compris toutes ossatures métalliques pour fixations invisibles des grilles

- Tablette filante haute sur 'ensemble des caissons sur toute la longueur du mur, a hauteur 62cm, réalisée en finition MDF
28mm prét a peindre, y compris réservation et intégration des 2 grilles hautes au droit des 2 ventilo-convecteurs.

- Assemblage des panneaux par joint sec, bord a bord, (joints creux proscrits)

- Compris renfort de structure nécessaire au parfait alignement de I'ensemble des caissons et grilles en plinthe, et a la
stabilité de I'ensemble

Compris réservation pour passage cables électriques y compris fourniture et pose de 2 obturateurs passe-cables 80mm
— Aluminium

Fixation de I'ensemble au mur et sol

Coordination avec le lot 2 platrerie /doublage pour intégration de I’ensemble sur le doublage et faux-plafond

- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA/CVC : toutes sujétions de réservation pour intégration des passages de cables et
réseaux

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de 'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions générales de I’'ensemble : Longueur 475cm, hauteur totale 62cm, profondeur totale 45cm

Localisation et détails :

62



Hotel MAILLY-NESLE - Paris 7éme Phase DCE — CCTP - Indice 0
Restauration / Reconversion LOT 11.2 - AMENAGEMENT MOBILIER

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre
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4.8.1.2 RGT 02. Petit rangement

- 1 caisson bas destiné a masquer un ventilo convecteurs non carrossé hors lot, accolé au mur de la fagade quai Voltaire,
située a une distance de 10cm de la baie centrale, et dont la géométrie au droit de I'angle de la piece épouse I'angle existant.
Effet de « cadre » périphérique de 30mm souhaité en facade frontale, encadrant les 2 portes ouvrantes.

- 2 jouées latérales réalisées en finition MDF 28mm prét a peindre

- Fond de caisson réalisé en finition MDF 19mm prét a peindre

- Petite tablette horizontale en sous-face du caisson au droit de la plinthe, réalisée en finition MDF 28mm prét a peindre

- Tablette haute a hauteur 62cm, réalisée en finition MDF 28mm prét a peindre

- 2 portes battantes pour ce caisson, réalisées en finition MDF 19mm prét a peindre, charnieres invisibles type BLUM ou
équivalent, y compris systéme d’ouverture de portes de type « TIP-ON » de chez BLUM ou équivalent, permettant d’ouvrir
les portes par simple pression (sans poignées)

- Compris renfort de structure nécessaire a la stabilité de I’'ensemble

- 2 grilles d’habillage pour passage d’air, (1 sur la tablette haute et 1 en plinthe) type GFE 007 LISERE de chez ALDES ou
équivalent, thermolaquée RAL choix MOE. Compris tout éléments de fixations métalliques de cette plinthe. Grille située en
retrait de 50mm par rapport au nu fini des portes. Compris ossatures de fixations
- Grille type GFE 007 LISERE de chez ALDES ou équivalent :

- cadre non apparent (corniére en L)

- Passage d’air supérieur a 91.3%
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- Compris toutes ossatures métalliques pour fixations invisibles des grilles

- 1plinthe pleine en retour perpendiculairement a la fagade, hauteur 13cm en contreplaqué finition prét a peindre, plinthe
située en retrait de 50mm par rapport a la fagade du meuble

- Fixation de I’ensemble au mur et sol

- Coordination avec le lot 2 platrerie /doublage pour intégration de I'ensemble sur le doublage

- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA/CVC : toutes sujétions de réservation pour intégration des passages de cables et
réseaux

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de l'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions générales de I’'ensemble : Longueur 95cm, hauteur totale 62cm, profondeur totale 45cm

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

48.1.3 RGT 03. Petit rangement

- 1 caisson bas destiné a masquer un ventilo convecteurs non carrossé hors lot, accolé au mur de la fagade quai Voltaire,
située a une distance de 10cm de la baie centrale, et dont la géométrie au droit de I'angle de la piece épouse I'angle existant.
Effet de « cadre » périphériqgue de 30mm souhaité en fagade frontale, encadrant les 2 portes ouvrantes.

- 2 jouées latérales réalisées en finition MDF 28mm prét a peindre

- Fond de caisson réalisé en finition MDF 19mm prét a peindre

- Petite tablette horizontale en sous-face du caisson au droit de la plinthe, réalisée en finition MDF 28mm prét a peindre

- Tablette haute a hauteur 62cm, réalisée en finition MDF 28mm prét a peindre

- 2 portes battantes pour ce caisson, réalisées en finition MDF 19mm prét a peindre, charniéres invisibles type BLUM ou
équivalent, y compris systéme d’ouverture de portes de type « TIP-ON » de chez BLUM ou équivalent, permettant d’ouvrir
les portes par simple pression (sans poignées)

- Compris renfort de structure nécessaire a la stabilité de I’'ensemble

- 2 grilles d’habillage pour passage d’air, (1 sur la tablette haute et 1 en plinthe) type GFE 007 LISERE de chez ALDES ou
équivalent, thermolaquée RAL choix MOE. Compris tout éléments de fixations métalliques de cette plinthe. Grille située en
retrait de 50mm par rapport au nu fini des portes. Compris ossatures de fixations
- Grille type GFE 007 LISERE de chez ALDES ou équivalent :

- cadre non apparent (corniere en L)

- Passage d’air supérieur a 91.3%

- Compris toutes ossatures métalliques pour fixations invisibles des grilles

- 1plinthe pleine en retour perpendiculairement a la facade, hauteur 13cm en contreplaqué finition prét a peindre, plinthe
située en retrait de 50mm par rapport a la fagade du meuble

- Fixation de I’ensemble au mur et sol
- Coordination avec le lot 2 platrerie /doublage pour intégration de I’'ensemble sur le doublage
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- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA/CVC : toutes sujétions de réservation pour intégration des passages de cables et
réseaux

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions générales de I’'ensemble : Longueur 102cm, hauteur totale 62cm, profondeur totale 45cm

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

4.8.2 Rangement 04 bureaux, RGT 04

Réalisation d’un placard sur mesure dans le bureau en open-space du niveau R+2 c6té quai Voltaire, réalisé a I'intérieur d’une
niche trois c6té en cloisons type placostil, ’'ensemble en finition stratifié blanc, toutes faces vues, réalisé comme suit :

- Fourniture et pose de 6 étageéres sur mesure (y compris étagére basse niveau plinthe) suivant la forme de la niche,
étageres finition stratifié blanc toutes faces vues, sur support MDF 19mm, compris fourniture et pose de crémailléres sur les
cloisons placostil périphériques

- 2 portes finition stratifié blanc toutes faces vues, sur support MDF 19mm, sur charniere non visible type BLUM ou
équivalent, serrures a barillet encastré et boutons de tirage a encoche chromé type LMC ou équivalent

- Plinthe hauteur 10cm en contreplaqué finition dito parement vu, avec jonction sur I'étagére basse en coupe d’onglet

- Chant des panneaux stratifié de la méme teinte que les panneaux

- Fixation de I'ensemble aux cloisons

- Coordination avec le lot 2 platrerie /doublage

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions générales de I’'ensemble : Longueur 80cm, hauteur totale 265cm, profondeur maximale 78cm

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

4.9 Tables (TA):

49.1 Tables hautes sous-sol, RDC, Entresol, TAO1 /TA 02 /TA 03

Réalisation de tables hautes pour la consultation du public debout dans les salles de lecture, ’ensemble en finition stratifié
blanc toute faces vues, réalisé comme suit :

- Plateau épaisseur totale 50mm, profondeur 50cm, finition stratifié blanc toutes faces vues, sur support MDF 50mm, fixés
sur deux jouées latérales par fixations invisibles
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- Deux jouées latérales épaisseur totale 50mm, profondeur 50cm, finition stratifié blanc toutes faces vues, sur support MDF
50mm

- Pour contreventer I'ensemble : tirant métallique tubulaire, situé au centre des jouées latérales et a 10cm du sol fini,
diameétre 15mm, thermolaqué blanc, fixations non apparentes

- Sous le plateau et située a 10cm du fond de la table : fourniture et pose d’'une équerre métallique thermolaquée blanc
toutes faces vues, fixations invisiblers, largeur vue 7cm, hauteur 95cm, afin de masquer le passage des cables électriques

- Jonction entre panneaux par joints secs bord a bord

- Compris tout renfort de structure pour la stabilité de 'ensemble

- Compris réservation pour passage cables électriques dans le plateau, y compris fourniture et pose d’1 obturateur passe-
cables 80mm par table de consultation — Aluminium

- Fixation de I'ensemble au sol

- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de l'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

49.1.1 TA 01. Table haute salle de lecture du sous-sol (x1)

- Description article 4.9.1
- Dimensions : Hauteur totale 100cm, profondeur totale 50cm, longueur 102cm (NOTA : sa longueur devra s’adapter
précisément a la longueur du mur magonné contre lequel elle s’adosse)

49.1.2 TA 02. Tables hautes salle de lecture du RDC (x2)

- Description article 4.9.1

- Dimensions : Hauteur totale 100cm, profondeur totale 50cm, longueur 148cm (NOTA : la longueur de la table TA02-a
devra s’adapter précisément a la longueur du mur magonné contre lequel elle s’adosse. La table TAO2-b aura la méme
longueur que la table TA02-a)

49.1.3 TA 03. Table haute salle de lecture de I’entresol (x1)

- Description article 4.9.1
- Dimensions : Hauteur totale 100cm, profondeur totale 50cm, longueur 153cm (en phase EXE, sa longueur doit étre ajustée
avec la longueur du mur magonné contre lequel elle s’adosse)

4.9.2 Table TA 04, niveau RDC

Réalisation d’une table pour la numérisation des ouvrages au niveau RDC, I’ensemble en finition stratifié blanc toute faces
vues, réalisé comme suit :

- Plateau épaisseur totale 50mm, profondeur 50cm, finition stratifié blanc toutes faces vues, sur support MDF 50mm, fixés
sur deux jouées latérales par fixations invisibles

- Deux jouées latérales épaisseur totale 50mm, profondeur 50cm, finition stratifié blanc toutes faces vues, sur support MDF
50mm

- Pour contreventer I'ensemble : tirant métallique tubulaire, situé au centre des jouées latérales et a 10cm du sol fini,
diametre 15mm, thermolaqué blanc, fixations non apparentes
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- Sous le plateau et située a 10cm du fond de la table : fourniture et pose d’'une équerre métallique thermolaquée blanc
toutes faces vues, fixations invisiblers, largeur vue 7cm, hauteur 70cm, afin de masquer le passage des cables électriques

- Jonction entre panneaux par joints secs bord a bord

- Compris tout renfort de structure pour la stabilité de 'ensemble

- Compris réservation pour passage cables électriques dans le plateau, y compris fourniture et pose d’1 obturateur passe-
cables 80mm-— Aluminium

- Fixation de I'ensemble au sol

- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

- Dimensions : Hauteur totale 75cm, profondeur totale 60cm, longueur 148cm

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre

4.10 Ouvrage divers (OD) :

4.10.1 Borne d’inscription Accueil, OD 01

Réalisation et pose d’une borne d’inscription du public dans I'espace accueil du niveau RDC, réalisé comme suit :

- Ossature bois non visible, fixée au mur magonné des arcades et a la cloison du sas d’entrée, faisant office de support d’un
écran 32 pouces (hors lot) orienté a 27 degrés

- Intégration d’un écran 32 pouces (L70.8cm x H39.8cm) hors lot

- Capotage soigné périphérique en métal thermolaqué blanc, avec retour vertical hauteur 6cm pour masquer la structure
- Compris tout renfort de structure pour la stabilité de 'ensemble

- Hauteur sous I'ensemble accessible PMR (70 cm)

- Compris réservation pour passage cables électriques sous plateau
- Fixation de I'ensemble aux murs

- Coordination avec le lot 3 CFO-CFA

- Coordination avec le lot 2 Cloisons/doublages

- Ensemble : M2
- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,

conformément au détails maitrise d’oeuvre

Localisation et détails :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1 et carnet de détails n°808 du Maitre d’ceuvre
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Perspective de principe sur I'accueil au RDC. Vue sur I'ouvrage divers — borne d’inscription OD 01

4.10.2 Habillage inox pour arriére de mobilier bibliotheques OD 02 / OD 03

Linéaire d’habillage inox en fond de mobilier de bibliothéque basse au droit des fagades vitrées sur patio nord, réalisé comme
suit :

- Fourniture et pose d’habillage inox polimiroir a fixer sur les meubles bas des bibliothéques (fournis par le lot 18) longeant
la fagade vitrée du patio nord, hauteur totale environ 1m, calepinage suivant les modules vitrés de la fagade (modules de
135cm de longueur)

- Fixation de I'ensemble au mobilier bibliotheques

- Coordination avec le lot 18 mobilier

- Ensemble : M2

- Toutes sujétions pour assemblages, découpes, placage, pliage, cintrage, pour le parfait achévement de I'ouvrage,
conformément au détails maitrise d’ceuvre

Localisation :

Suivant carnet de repérage n°711 indice 1
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4.10.2.1 OD 02. Habillage inox niveau 1

- Description article 4.10.2
- Dimensions : Hauteur totale 1m, longueur totale 9.60m

4.10.2.2 OD 03. Habillage inox niveau 2

- Description article 4.10.2
- Dimensions : Hauteur totale 1m, longueur totale 9.60m

5 PRISE EN COMPTE DU RISQUE PLOMB

Le désamiantage des éléments contenant de I'amiante doit étre réalisé suivant les articles R4412-94 a 148 du code du travail,
décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante.

Les entreprises intervenantes sur le chantier ont I'obligation de respecter I'arrété du 23 Février 2012 définissant les modalités
de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a I’lamiante.

Des prescriptions complémentaires au P.G.C.S.P.S. pourront étre décrites et doivent étre suivies par les entrepreneurs
(techniques d’intervention, de protection, d’isolement, de nettoyage, mode de tri, de stockage et procédure
d’acheminement et d’élimination des déchets, etc.).

De maniére générale, le titulaire du présent lot doit se référer a la note B-12 Notice Prescriptions Plomb ind 1 jointe au
présent DCE.

Pour ce qui est des nettoyages a réaliser dans le cadre des travaux du titulaire du présent lot, ces derniers doivent se faire
exclusivement avec un aspirateur équipé de filtre THE.

L’'usage du Balai est totalement interdit sur I’'ensemble du chantier
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