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1. CLAUSES PARTICULIERES

1.1. Généralités

1.1.01. Dispositions générales

Les travaux sont définis par les plans et le présent CCTP. L'entrepreneur est tenu de prendre
connaissance des documents intéressants les autres lots afin de prévoir toutes les prestations définies
ci-aprés et celles nécessaires au parfait achévement des travaux.

L’entreprise est censée par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de
I'emplacement des travaux, des conditions générales et locales et avoir une connaissance compléte
des sujétions consécutives a I'exécution des travaux envisagés.

De par ses connaissances professionnelles, elle reconnait avoir pallié aux erreurs, omissions ou oublis
des documents écrits et graphiques qui lui ont été communiqués pour établir son étude ; ou tout au
moins avoir émis des réserves et ou poser les questions nécessaires a la maitrise d’ceuvre, et ce par
écrit contre recu diment enregistré.

De plus, dans le cas de contradictions et/ou d’oublis dans les piéces écrites et graphiques, les
dispositions les plus contraignantes techniquement et financiérement seront toujours appliquées.

Son offre et son acte d’engagement I'engagent irremédiablement et elle ne saurait prétendre a quelque
indemnité que ce soit, sous prétexte d’erreurs, d’'omissions ou d’oublis, dans les documents qu’elle a
fournis et qui lui ont été fournis.

Elle devra la réalisation des études, plans, notes de calcul, détails et calepins nécessaires a I'exécution
de ses travaux ainsi qu’a la demande du maitre d’ceuvre.

La maitrise d’ceuvre n'a qu'une mission de conception, aussi, I'entreprise doit assurer les études
complétes et nécessaires a la conception et a la réalisation de ses ouvrages, tant en ce qui concerne
la conception technique que la charge financiére qui en résulte.

Elle devra la réalisation grandeur nature d’échantillons et fourniture de documentation technique, autant
que nécessaire a la demande du Maitre d’ceuvre.

TOUTES LES COTES ET DIMENSIONS SONT DONNEES A TITRE INDICATIF / / ELLES DEVRONT
IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE VERIFICATION MINUTIEUSE SUR SITE

L’entreprise est tenue de respecter 'ensemble des textes, lois, décrets, Arrétés, exemple de solutions,
normes, DTU, avis techniques, certifications éditées par le REEF a la date de la signature du marché.

La présentation du prix global forfaitaire sera établie en respectant I'ordre du C.C.T.P.

1.1.02. Plans d’exécution des Ouvrages

Les plans et détails de structure figurant dans les documents Marché ne sont pas des plans d’exécution
et ne doivent pas étre considérés comme tels. Les dimensions sont fournies a titre indicatif, sous réserve
de celles obligatoires pour des raisons architecturales.
Les plans d’exécution sont a la charge de I'entreprise du présent lot.
Ces plans seront soumis a visa, du contréleur technique et de la maitrise d’ceuvre avant le début de
toute réalisation, accompagnés des notes de calcul justificatives nécessaires.
Cette étude comprend les documents suivants :
e Plans d’exécution (coffrage, coupes, détails, armatures).
Les installations de chantier
Les phasages
Tous les plans d’ateliers et de chantiers
Fiches techniques des matériaux et agrément.
Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du maitre d’ceuvre.

Pendant la phase préparatoire du chantier, toutes les entreprises doivent fournir a I'entreprise de gros
ceuvre, a partir des plans de coffrage, sous leur seule responsabilité, un jeu de plans cbtés, avec toutes




les indications utiles concernant les trémies, trous, massifs, socles, caniveaux, incorporations
réservations diverses intervenant dans le béton armé et les grosses maconneries. L’ensemble de ces
éléments, dont un exemplaire est parallélement adressé au Maitre d'ceuvre, doit étre remis a
I'entrepreneur de gros ceuvre, suivant le calendrier de fourniture des documents établis pendant la
période de préparation.

L’entrepreneur de gros ceuvre veille a ce que toutes les indications lui soient données en temps utile
et il ne peut se prévaloir d’'un retard dans la remise de celles-ci pour justifier son propre retard. Il
effectue la synthése de tous les passages a réserver en présence des entrepreneurs intéressés.
Ceux-ci sont tenus de modifier les emplacements de scellement et les parcours en cas d’'impossibilité
de percement et d’incidences inacceptables dans les positions des armatures du béton armé.

Les renseignements sont alors reportés sur les plans de gros ceuvre avec lidentification de
I'entrepreneur utilisateur.

1.1.03. Connaissance des lieux

L'entrepreneur est réputé s’étre rendu sur les lieux aux fins d'examen avant I'établissement de sa
proposition conformément aux documents de la consultation.

Il ne saurait se prévaloir postérieurement a la conclusion des marchés, d'une connaissance
insuffisante du site, lieu et terrain d'implantation, moyen d'accés, nature du sol, conditions climatiques
en relation avec les délais d'exécution.

Lieu d’exécution des travaux : Hopital Rangueil —- RDC - R+2 — R+3 - R+4 - R+6 - Local
technique Toiture

1.1.04. Etendue des travaux

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement tous travaux nécessaires a une
parfaite finition de I'ouvrage et notamment: I'amenée sur le site des installations de chantier, de
I'outillage et du matériel d'exécution, la maintenance et le repli en fin de travaux, le transport et I'amenée
a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits, fournitures et autres nécessaires a la réalisation de
I'ouvrage, la réception de I'état des supports en présence du Maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur du lot
concerné, le nettoyage des supports, la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre
salis ou détériorés par les travaux du présent lot, les nettoyages du chantier en cours et en fin de
travaux, le ramassage et la sortie des déchets et emballages, leur tri sélectif et I'enlévement des gravois
tels que définis ci-dessous présent C.C.T.P.

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
Installation de chantier, Echafaudage, déposes, démolition, piquages, évacuation, travaux de
platrerie.

1.1.05. Prestations diverses incombant au présent lot

L’entrepreneur titulaire du présent lot aura implicitement a sa charge, et sans qu'’il ait besoin d’'une
mention particuliere au CCTP, I'exécution de certains travaux annexes et accessoires, notamment :

e Réservations :
Dans tous les ouvrages en béton et dans les magonneries de plus de 10 cm d’épaisseur, il réalisera
tous les trous nécessaires au passage des canalisations, gaines, réseaux, etc., et demandera en
temps utile a tous les lots concernés, les plans de réservations comprenant leurs dimensions et leurs
positions.

o Saignées, feuillures :
L’entrepreneur réservera dans ses ouvrages, les feuillures et saignées nécessaires aux scellements
des ouvrages des divers corps d’états, et demandera en temps utile aux lots concernés, les plans
comprenant leurs dimensions et leurs positions.
Les saignées pour encastrement des canalisations électriques et des distributions des fluides (eau,
gaz, etc....) seront a la charge des lots considérés.

e Rebouchage, Calfeutrement :

L’entrepreneur réalisera les travaux suivants :
- Calfeutrement au droit des ouvrages de menuiseries, huisseries métalliques et autres.
- Garnissage assurant le coupe-feu.




- Avant de procéder aux bouchages, calfeutrements, raccords d’enduits, chaque corps d’états
doit protéger ses appareils ou ses ouvrages situés a proximité.

- Les dommages subis par les appareils ou ouvrages du fait de projections de mortier ou autre
cause devront étre réparés par le corps d’état responsable de la dégradation.

e Incorporations :
L’entrepreneur disposera dans ses éléments les accessoires, fournis par les autres corps d’état tels

que, les seuils d’ancrage, les platines, les boites, les tubes ou fourreaux, les huisseries métalliques,
les pré feuillures des menuiseries extérieures, grilles de ventilations, etc. Il est responsable du
positionnement et du bon état de ces éléments jusqu’a leur utilisation par I'entreprise fournisseur,
sous le contréle du lot concerné.

Cette pose sera effectuée en collaboration avec les lots considérés, ceux-ci devant remettre en temps
opportun les schémas et implantation et les éléments nécessaires.

e Réception des supports :

Les entreprises qui devront exécuter leur ouvrage sur un support réalisé par les autres corps d’état,
réceptionneront ses supports avant toutes exécutions.

Le fait de commencer leurs ouvrages, sera considéré comme réception. Elles ne pourront par la suite
formuler des réclamations quant a la qualité de ces supports et subiront a leur frais, la remise en état,
afin d’obtenir une exécution parfaite de leurs prestations.

e Relevés sur site :

Le titulaire du présent lot a a sa charge le relevé des cotes de tous les ouvrages existants conservés

e Traitde niveau :

L’entrepreneur du présent lot chargé de I'exécution et de I'entretien du trait de niveau se rapprochera
du Maitre d’ceuvre afin de fixer les références.

Le trait de niveau doit étre battu sur toute la structure verticale, a I'intérieur des constructions et a tous
les niveaux a 1m du niveau fixé pour chaque plancher fini.

Si le trait de niveau vient a étre effacé, I'entrepreneur doit le tracer a nouveau et a ses frais et ce,
autant de fois que cela s’avére nécessaire.

e Nettoyage :

L’entrepreneur du présent lot est tenu de procéder régulierement a ses frais, au nettoyage du chantier
pour débarrasser leur surface des déchets de platre, de mortier et des débris provenant de ses
travaux, ainsi qu’au nettoyage général des salissures dues a I'exécution de ses travaux.

1.1.06. Acceés au chantier

Les acces et cheminements indiqués dans les documents de la consultation devront impérativement
étre respectés.
Pas de places VL disponible et pas de possibilité d’utiliser des emplacements ambulances.

1.1.07. Protection et nettoyage

Chaque entreprise devra la protection de sa zone d’intervention, notamment pour retenir au maximum
la poussiére engendrée par les travaux. Les détecteurs incendie seront protégés de la poussiére avec
des capots de protection spécifiques et compatibles avec I'équipement.

Chaque entreprise devra également I'évacuation de ses déchets (dans des sacs a gravats fermés dans
la mesure du possible) et un nettoyage de sa zone d’intervention et de I'accés au chantier a chaque fin
de journée.



1.1.08. Travaux préparatoires

Avant d'effectuer tous travaux de démolitions, I'entreprise effectuera tous les sondages et
reconnaissances nécessaires de l'ossature, des ancrages et fixation, solidaires ou en rapport avec
I'ensemble a démolir. Toutes précautions seront prises pour que la démolition de I'ouvrage considéré
se limite strictement a celui-ci et que le reste de la construction ne subisse aucune déformation, ni
dégradation. L'entreprise effectuera tous les étaiements, chevalements et calages nécessaires a la
bonne tenue de la construction pendant et aprés les travaux de démolitions jusqu'a la fin des travaux
de consolidation et d'aménagement.

L'entreprise sera responsable de toutes les déformations et dégradations subies par le batiment ou par
les constructions voisines pendant et aprés la démolition et tous les frais de réfections, consolidations
et reprise en état de quelque nature qu'ils soient, seront a la charge de la présente entreprise.

1.1.09. Evacuation des gravois

Le titulaire du marché devra évacuer les déchets et gravois issus de ses travaux, un tri sélectif lui sera
demandé et dont il tiendra compte dans son offre de prix. Il effectuera le balayage humide nécessaire
pour maintenir un état de propreté satisfaisant.

La propagation dans I'atmosphére des poussiéres lors de I'évacuation des déchets sera obligatoirement
maftrisée (bachage...)

Si ce nettoyage n'était pas effectué, le Maitre d'CEuvre, aprés une injonction couchée sur le compte
rendu hebdomadaire, le fera exécuter par une entreprise de son choix et le déboursé lui sera retenu sur
situation.

Le montant total des enlévements et nettoyages sera évalué forfaitairement.

L’offre du titulaire précisera les instruments qu'il compte utiliser pour le charroi.

L’entreprise a sa charge I'évacuation et la protection des sols de ses gravois par les cheminements
prévus a cet effet ;

Les évacuations de gravats et I'approvisionnement de matériaux devra se faire le matin entre 6h
et 9h. Un nettoyage sera réalisé aprés chaque passages.

1.1.10. Planning et horaires d’intervention

Les dates d’interventions seront organisées en amont avec le service et devront étre respectées par
les entreprises. En cas d’incapacité a intervenir, le maitre d’ceuvre devra en étre informé dans les plus
bref délais afin de reprogrammer une intervention.

Les interventions des différentes entreprises devront géner le moins possible I'activité du service, si
besoin des interventions en horaires décalés seront mises en place pour certaines phases du
chantier.

Les demandes de coupure ou consignation sur les appareils et réseaux devront étre demandés au
maitre d’ceuvre au minimum 15 jours ouvrés avant la date d’intervention.

1.1.11. Phasage

Les travaux seront réalisés suivant les principes de phasage, qui étaient joints au présent dossier de
consultation des entreprises. Chaque Entrepreneur devra parfaitement mesurer les sujétions inhérentes
a la réalisation des travaux en plusieurs phases. Il ne sera pas admis une fois les marchés signés, de
travaux supplémentaires occasionnés pour meéconnaissance du principe de phasage.

1.1.12. Lutte contre les nuisances sonores et environnement du chantier

L’attention des entreprises est particuliérement attirée sur les nuisances sonores résultant de I'exécution
des travaux.

Les engins utilisés auront des performances d’insonorisation conformes aux réglements en vigueur
(N.R.A)

Toutes précautions seront prises pour limiter au minimum ces nuisances dues a l'exécution de travaux
dans un établissement hospitalier.

Le Maitre d'CEuvre aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui sembleront nécessaires pour
réduire au minimum les inconvénients prévisibles (bruits, trépidations, etc...)

Les travaux bruyants (utilisation de marteaux piqueurs, brise roche, compresseurs, etc...) ne seront
possibles qu'a certaines heures en fonction de I'utilisation des salles voisines.



Les entrepreneurs utiliseront le matériel le plus silencieux possible ; Il sera préféré aux outils a chocs
des matériels de sciage, de carottage.

L’offre du titulaire précisera les instruments qu'il compte utiliser ; ses prix tiendront compte des
contraintes de ce paragraphe.

En cas de surcroit d’activité du service et de géne importante di au bruit, il pourra étre demandé a
I'entreprise de différer ces travaux pendant quelques heures sur ordre du maitre d’ouvrage.

1.1.13. Sécurité pour les malades hospitalisés

L'attention des intervenants est particulierement attirée sur les nuisances résultant de I'exécution des
travaux dans un environnement médical.

Toutes précautions seront prises pour limiter au maximum les propagations de poussiéres résultant de
I'exécution des ouvrages

Le Maitre d'CEuvre aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui sembleront nécessaires pour
réduire au minimum l'inconvénient des émissions prévisibles de poussiéres

Il est rappelé a tous les participants a I'opération les conditions particuliéres de propreté dans lesquelles
doit se dérouler ce chantier.

Tout manquement entrainera le renvoi de lintervenant fautif, aprés mise en garde du Maitre
d'Ouvrage ou de son représentant.

Les responsables des divers intervenants devront sensibiliser leur personnel au probléeme lié a la
parfaite propreté du chantier et aux risques encourus par les malades lors de la propagation de
poussiéres.

L'utilisation de brumisateurs sera demandée lors des phases du chantier pouvant dégager des
poussiéres vers les batiments voisins.

Un protocole d'exécution des travaux a été mis en place avec les services d'hygiéne du C.H.U.

La propagation dans I'atmosphére des poussiéeres lors du remplissage ou du charroi des bennes sera
obligatoirement maitrisée (bachage obligatoire...)

Des préléevements d'air seront régulierement effectués par les services d'hygiéne du CHU afin de
contrbler I'efficacité des mesures de protection mises en place

Un représentant du Maitre d'Ouvrage s'assurera par sa présence continue (durant la présence des
entrepreneurs) sur le chantier du parfait respect de ces contraintes d'isolement et de propreté du
chantier.

Le résultat des mesures réalisées par le service d’Hygiéne sera communiqué au Maitre d’ouvrage qui
avec le Maitre d’ceuvre, décidera de l'opportunité et des mesures correctives a prendre dans
I'organisation du chantier pour permettre sa poursduite.

L’ensemble des titulaires de cette opération seront soumis au respect des régles d’hygiéne hospitaliére.

Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, sont a respecter ;

e Le décret n° 92-158 du 20 février 1992 dans son intégralité, complétant le code du travail et
fixant les prescriptions particuliéres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux
effectués dans un établissement de soins par une entreprise extérieure,

e La visite préalable obligatoire ainsi que le plan de prévention et la fiche travaux qui pourront
étre établis a l'issue de cette visite,

e Lesreégles d’hygiéne en vigueur au regard des patients dans un établissement hospitalier
en service, et les instructions données par le service d’hygiéne et les services hospitaliers de
I'Hopital,

e Les circulations et les accés aux zones de travaux qui ont été définis,

e Les horaires définis pour les travaux, 'évacuation des gravats et 'approvisionnement des
matériaux et matériels,

e Le port par votre personnel des Equipements de Protection Individuelle (casques,
chaussures de sécurité, lunettes de protection, casques anti-bruit, masques et combinaisons
anti-poussiéres, etc...),

e La réintégration chaque soir des clefs ou badges d’accés confiés par les services de I'hopital,

e L’obligation pour votre personnel de porter des vétements propres non-souillés de
poussieres,

e L'utilisation d'outillage adapté a la nature des travaux a réaliser, notamment I'emploi
d’aspirateur a filtre absolu lors des percements, quels que soient leur nature,



e L’interdiction de s’approprier un local de stockage et de le fermer a clef sans 'accord
formel des services de I'Hopital et de stocker des matériaux ou de l'outillage dans les
circulations.

o L'utilisation de produits chimique et / ou phytosanitaires préalablement autorisés par le
service d’Hygiene,

e Toute sous-traitance doit obtenir 'agrément des services de I'Hopital.

INFORMATION RELATIVE AU RISQUE ASPERGILLAIRE

QU’EST CE QUE L’ASPERGILLOSE INVASIVE ?

L’Aspergillose invasive est une infection potentiellement mortelle qui touche les patients fragiles,
essentiellement les patients des services d’hématologie, et les patients greffés : greffe de moelle, de
cceur et de poumon, plus rarement de rein.

D’autres causes de fragilité (SIDA, réanimation, mucoviscidose, affection pneumologiques diverses...)
peuvent favoriser cette infection, et les patients a risques peuvent ainsi se trouver hébergés dans tous
les services de I'hopital.

A QUOI EST- ELLE DUE ?

Cette infection est due a un champignon microscopique de la famille des Aspergillus présent en
grande quantité dans notre environnement quotidien. Ceci explique que les travaux en milieu
hospitalier constituent un facteur de risque important chez les patients fragiles.

L’augmentation du nombre de poussiéres dans I'air observée lors des travaux de démolition, de
construction ou de terrassement, mais aussi dans le cadre de travaux d’'aménagement réputés
anodins, explique 'augmentation des cas d’infection observés dans les hopitaux lors d’opérations de
travaux.

Malgré les traitements les plus récents, I'aspergillose reste une infection le plus souvent mortelle. La
prévention par la mise en place de mesures d’isolement autours des patients a risque est donc
incontournable ;

En conséquence :

Aucune intervention ne doit étre effectuée dans un service, ou a ses abords immédiats, sans
avoir prévenu et obtenu au préalable I’'accord :

- de la Direction des Travaux,

- de ’Equipe d’Hygiéne,

- du cadre du service concerné ou de son représentant.

1.1.14. Condition d’exécution

L’entrepreneur du présent lot interviendra en corrélation avec les intervenants des lots fluides (courant
forts, courant faible, eau, EUEV, fluides médicaux...). Les réseaux a supprimer devront avoir été
neutralisés. Les réseaux conservés et en usage devront étre clairement signalés afin d’éviter toutes
dégradations.

1.1.15. Sécurité incendie

Le personnel présent sur le chantier devra s’assurer avoir remis le permis feu au service de sécurité
incendie avant toute intervention provoquant de la poussiére ou avec des points chaud (permis feu
remis par le maitre d’ceuvre). Les consignes de sécurités dictées par le service de sécurité incendie
devront étre respectées.

1.1.16. Amiante

Un rapport de repérage amiante avant travaux a été joint au dossier de consultation des entreprises et
le titulaire est ainsi réputé en tenir compte.

Des Matériaux et Produits Contenant de I'Amiante ont été repérés par I'opérateur du diagnostic de
repérage.

Les MPCA repérés sont situés sur des ouvrages qui sont concernés par les travaux.

Par conséquent I'entreprise prendra toutes les dispositions réglementaires conformément a la
Iégislation en vigueur pour I'exécution des travaux sur les ouvrages repérés avec MPCA.

Le personnel des entreprises contractantes et sous-traitantes ceuvrant sur site est réputé avoir été
informé et formé aux risques amiante selon la Iégislation en vigueur. L’entrepreneur mettra en ceuvre



les protections collectives et individuelles qu’il jugera utile pour la préservation de la santé de son
personnel, celui de ses sous-traitants et de toutes les personnes situées dans I'environnement
immeédiat du chantier avec notamment :

- L’interdiction ou la limitation dans le temps de la présence de personne étrangére au chantier dans
le local ou se réalisent les travaux.

- La protection jetable par bache des revétements et biens existants, I'obturation d’ouies de ventilation
- La réalisation des travaux sans dégagement de poussiéres : par voie humide, par utilisation d’un
aspirateur a poussiéres a Trés Haute Efficacité de type requis pour le travail sur matériaux amiantés
munis de tous accessoires adaptés, par appareils a rotation lente, etc

- pour chaque intervenant ceuvrant, le port des protections individuelles avec au minimum un masque
de protection respiratoire FFP3, des lunettes, des gants.

- Le nettoyage complet et I'aération forte du local en fin de réalisation des travaux.

1.1.17. Divers
Tous dysfonctionnement ou détérioration engendré par les travaux sur le matériel existant ou
'environnement des travaux sera a la charge des entreprises présentes sur le chantier.

Le nouveau matériel installé devra étre fonctionnel a la fin des travaux, les notices de réglage et de
fonctionnement devront étre communiquées au maitre d’ceuvre.

Les travaux seront effectués dans les régles de l'art, avec toutes sujétions de parfaite finitions et avec
tous les moyens de sécurité nécessaires.

L’ensemble des titulaires de cette opération seront soumis au respect du réglement intérieur de
I'établissement soit : I'interdiction de fumer dans les locaux, l'interdiction de laisser des déchets dans
les espaces non prévus a cet effet. Liste non exhaustive.

1.2. Clauses et prescription générales

1.2.01. Documents techniques généraux

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot seront exécutés en
conformité avec les spécifications, les prescriptions des normes francgaises et européennes, D.T.U.,
Euroclasses et réglements techniques relatifs au corps d'état de GROS-OEUVRE — MACONNERIE -
PLATRERIE et en vigueur a la signature des marchés et en particulier, liste non exhaustive :

Toutes les régles préconisées par le CSTB.

L’ensemble des normes européennes et frangaises éditées par I’Association Francaise de
Normalisation (AFNOR) et notamment toutes les normes NF, EN et ISO se rapportant :
e Aux matériaux, produits ou composants utilisés pour la fabrication et la mise en ceuvre des
ouvrages du présent lot,
e Aux différents D.T.U. cités ci-dessous, compris leurs mises a jour.

DTU 24-2 (NFP 51-202) : Travaux de platrerie

DTU 25-1 (NFP 71-201) : Enduits intérieurs au platre

DTU 25-31 (NFP 72-202) : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un
enduit au platre

DTU 26-2 (NFP 14-201) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

DTU 26-2/ 52-1 (NFP 61-203) : Mise en ceuvre de sous couches isolantes sous chape ou dalles
flottantes et sous carrelage

DTU 27-1 (NFP 15-202) : Réalisation de revétement par projection mécanique de fibres minérales
avec liant



DTU 27-2 (NFP 15-203) : Réalisation de revétement par projection de produits pateux

DTU 59-2 (NFP 74-202) : Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants
hydrauliques

DTU 60-32/33 (NFP 41-212/213) : Canalisations en PVC, évacuations des E.P., E.U et E.V.

DTU 25.1 (P71-201) — Enduits intérieurs en platre

DTU 25.41 (P72-203) - Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées).
DTU 25.42 (P72-204) - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques
de parement en platre-isolant.

DTU 26 - Enduits, liants hydrauliques

DTU 26.1 (P15-201) : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux
aérienne

DTU 36.2 (P23-202) : Menuiseries intérieures en bois

DTU 58 - Plafonds suspendus.

DTU 58.1 (P68-203) : Travaux de mise en ceuvre : Plafonds suspendus modulaires
Réglementation technique européenne :

Directive 89/106/CEE —produits de construction, modifiée par la Directive 93/68/CEE du 22/07/93.
Régles Eurocodes.

Au fur et a mesure de leur parution et de leur approbation, les Eurocodes feront partie intégrante
des obligations résultantes du présent lot.

Aux normes frangaises homologués ou normes européennes s’y substituant :

NFP 10.201 - Macgonnerie

NFP 10.202 - Régles de calcul et dispositions constructives minimales des ouvrages en
magconnerie de petits éléments. Parois et murs.

NFP 10.203 - Conception de gros ceuvre en magonnerie destinée a recevoir un revétement
d'étanchéité

NFP 14.201 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

NFP 15.201 - Enduits aux mortiers de liants hydrauliques

NFP 18.201 - Exécution des travaux en béton armé

NFP 18.210 - Parois et murs en béton banché

NFP 92.703 - Méthodes de justifications par le calcul de la résistance au feu des structures en

bois.

NFP 92.704 - Meéthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en
acier et annexe (méthodologies de caractérisation des produits de protection)

NF EN 197.1 - Ciments - Composition, spécifications et criteres de conformité de ciments
courants

NFP 06.001 : Charges d'exploitation des batiments

NFP 06.004 : Charges d'exploitation et charges permanentes dues aux forces de pesanteur

- Décret du 8 janvier 1965 et décret 77.996 du 19 aolt 1977

- Cahier du CSTB : "CPT Plancher, titre 1"

- Cahier des charges des procédés de réparation

NF EN 13964 (juin 2014) : Plafonds suspendus — Exigences et méthodes d’essai (indice de classement :
P68-204).

NF EN 13279-1 (novembre 2008) : Liants-platres et enduits & base de platre pour le batiment — Partie
1 : Définitions et exigences (Indice de classement : P72-400-1)

NF EN 520+A1 (novembre 2009) : Plaques de platre — Définitions, exigences et méthodes d’essai
(indice de classement : P72-600)

NF EN 14353 (juillet 2017) : Corniéres et profilés métalliques pour plaques de platre — Définitions,
exigences et méthodes d’essai.

NF EN 13963 (aolt 2014) : Matériaux de jointement pour plaques de platre — Définition, exigences et
méthodes d’essai.

NF P75-101 (octobre 1983) : Isolants thermiques destinés au batiment - Définition (Indice de classement
: P75-101)
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NF EN 13162-A1 (mai 2015) : Produits isolants thermiques pour le batiment — Produits manufacturés
en laine minérale — Spécification (Indice de classement P75-403)

NF EN 13163-A2 (janvier 2017) : Produits isolants thermiques pour le batiment — Produits manufacturés
en polystyréne expansé — Spécification (Indice de classement P75-404)

NF EN 459-1 (ao0t 2015) : Chaux de construction — Partie 1 : définitions, spécifications et critéres de
conformité (indice de classement : P15-104-1)

NF P20-101 (juin 2011) : Portes et blocs-portes — Caractéristiques dimensionnelles.

NF P23-311 (avril 2013) : Portes et blocs-portes intérieures en bois — spécifications techniques.

NF EN 14351-2 (novembre 2018): Portes et fenétres — Norme produit, caractéristiques de

performances.

NF EN 942 (aolt 2007) : Bois dans les menuiseries — Exigences générales.

NF EN 1530 (mars 2000) : Vantaux de portes — Planéité générale et planéité locale — Classes de

tolérances.

NF EN 1529 (mars 2000): Vantaux de portes — Hauteur, largeur, épaisseur et équerrage — Classe de

tolérances.

NF EN 1303 (juillet 2015) : Quincaillerie pour le batiment — Cylindres de serrures — Exigences et

méthodes d’essai.

NF EN 1935 (avril 2002) : Quincaillerie pour le batiment — Charniéres axe simple — Prescriptions et

méthodes d’essai.

NF EN 12051 (décembre 1999) : Quincaillerie pour le batiment — Verrous de portes et de fenétres —

Prescriptions et méthodes d’essai.

NF EN 12209 (juin 2016) : Quincaillerie pour le batiment — Serrures et gaches — Exigences et méthodes

d’essai.

NF P26-414 (février 2005) : Quincaillerie pour le batiment — Serrures a mortaiser verticales.

NF EN 13125 (mars 2002): Fermetures pour baies équipées de fenétres — Stores intérieurs et

extérieurs.

Agrément ou avis techniques du CSTB concernant les matériaux et procédés non traditionnels et
intéressants selon le cas tels que :

Cahier 3567 du CTSB (mai 2006) : Classement des locaux en fonction de I'exposition a I'hnumidité et
nomenclature des supports pour revétements muraux intérieurs

RT 2012 pour les batiments neufs

RT Existant pour les rénovations de batiments

Guide d’application de la réglementation incendie — Habitation, ERP, locaux d’activité (guide CSTB,
décembre 2019)

NF P92-507 (février 2004) : Sécurité contre l'incendie — Batiment — Matériaux d’aménagement —
Classement selon leur réaction au feu (indice de classe : P92-507)

Code de la construction et de I'habitation (partie réglementaire)

Arrété et circulaire du 25 avril 2003 relatif a la réglementation acoustique dans les établissements de
santé.

Recommandations professionnelles du SNFA pour la coordination des fagades cloisons, habillage et
plafonds

Les prescriptions de pose des fabricants, notamment quant a la tenue au choc et aux atmosphéres
humides ou agressives

Les normes francgaises de I'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR) homologuées

Les certifications et marquages CE cloisons, plafonds et liaisons.

Aux regles de calcul et en particulier :

Régles NV 2000

Reégles PS-MI 92Régles CM 66 et additif 80

Reégles B.A.E.L. 99 et additifs

Méthode de prévision pour le calcul du comportement au feu des structures en béton.

NORME NF X 46-010 REFERENTIEL DE CERTIFICATION
Travaux de traitement de I'amiante. Référentiel technique pour la certification des entreprises.
Exigences générales.
AFNOR, aolt 2012.
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NORME NF X 46-020 REPERAGE AMIANTE
Repérage amiante :
Repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante dans les immeubles bétis - Missions et
méthodologie.
AFNOR, décembre 2008.

GUIDE X 46-034
Application de la norme NF X 46-020.
AFNOR, aolt 2009.

CODE DE SANTE PUBLIQUE
Décret n°® 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires
liés a une exposition amiante dans les immeubles batis.
Arrété du 19 aodt 2011 relatif aux conditions d’accréditation des organismes procédant aux mesures
d’empoussiérement en fibres d’amiante dans les immeubles batis.
Arrété du 19 aolt 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d’empoussiérement dans lair
des immeubles batis.
Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits de la liste A contenant de 'amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié.
Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi
gu’au contenu du rapport de
repérage, modifié.
Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité du DTA et au
contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante ».
Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de
I'amiante et au contenu du rapport de repérage.
Arrété du 26 juin 2013 modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état
de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante et au contenu du
rapport de repérage et modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état
de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de 'amiante et du risque de
dégradation lié a I'environnement ainsi qu’au contenu du rapport de repérage.

CODE DU TRAVAIL
Principes généraux de prévention (maitre d’'ouvrage) : art. L.4531-1.
Principes généraux de prévention (employeur) : art. L.4121-2.
Coordination SPS : art. R.4532-1 a R.4532-98.
Plan de prévention : art. R.4511-1 a R.4511-12, R.4512-1 a R.4512-16 et R.4513-1 a R.4513-13.
Risque chimique : art. R.4412-1 a R.4412-93.
Risque amiante : art. R.4412-94 3 R.4412-148.
Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des
risques liés a 'amiante.
Décret n°® 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risque s d’exposition a I'amiante.
Décret n°® 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a 'amiante.
Arrété du 14 aodt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement, aux
conditions de contréle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante
et aux conditions d’accréditation des
organismes procédant a ces mesurages.
Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés ors d’opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante.
Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’'opérations comportant un risque
d’exposition a 'amiante.
arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux
de retrait ou I'encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant.
Décret n°® 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a I'amiante.
Décret n°® 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif a la procédure de dérogation prévue a l'article L. 4153-
9 du Code du travail pour les jeunes agés de moins de 18 ans.
Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes
ageés de moins de 18 ans.
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CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante.
Circulaire n® 96-60 du 19/07/1996 relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs
aux flocages et aux calorifugeages contenant de 'amiante dans le batiment.
Circulaire DPPR/SDPD n° 97-0320 du 12/03/1997 relative aux conséquences de l'interdiction de
I'amiante et élimination des déchets.
Circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités d’application des décrets n° 2009-1341, 2010-
369 et 2010-875 modifiant la nomenclature des installations classées exergant une activité de
traitement de déchets.

TRAVAUX DE RETRAIT DE MPCA
Guide de prévention ED 6091.
INRS, édition 2012.

NOTE SUR L'UTILISATION DE L'AMIANTE EN FRANCE
La fabrication, la transformation, la vente, 'importation, la mise sur le marché et la cession de toutes
variétés de fibres d’amiante ont été interdites en France a compter du 1er janvier 1997 (décret n°96-
1133 du 24 décembre 1996).
Avant cette date, les fibres d’amiante ont été incorporées dans un grand nombre de matériaux du
BTP.
La recherche de M.P.C.A (Matériaux et Produit Contenant de I'Amiante) est réalisée par le maitre
d'ouvrage ou le donneur d'ordre pour tous batiments dont le Permis de Construire a été délivré avant
le 1er juillet 1997.

AUTRES DOCUMENTS
Questions/réponses et logigrammes ministériels disponibles sur www. travailler-mieux.gouv.fr
Questions/réponses portant sur le décret n° 2013-63 9 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition
amiante.
Questions/réponses portant sur l'arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation
des travailleurs a la prévention des risques liés a 'amiante.
Logigramme « Distinction sous-section 3 /sous-section 4 pour les opérations sur des immeubles par
nature ou par destination ».

Guides et notes INRS

ED 1475 : Amiante : les produits, les fournisseurs.

ED 6005 : Situations de travail exposant a 'amiante.

ED 6028 : Exposition a 'amiante lors du traitement des déchets.

ED 6091 : Travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de I'amiante.

ED 6106 : Les appareils de protection respiratoires : choix et utilisation.

ED 6142 : Travaux en terrain amiantifére : opérations de génie civil de batiment et de travaux publics.
Note documentaire ND 2137-181-00 : le bilan aéraulique des chantiers d’amiante (2000).

Note technique NT1 : amiante, recommandations pour vérifier le respect de la VLEP (2013).

1.2.02. Labels et certifications
Dans le présent document, il sera spécifié des marques et références, servant de fondement a la
prescription.

L'entrepreneur du présent lot pourra proposer des produits dont les caractéristiques sont au minimum
techniquement équivalente, d'aspect, de finition et d'esthétique identiques et devra toutes dispositions
techniques et incidences financiéres nécessaires a l'obtention du label exigé dans le présent marché.
Les marques et références proposées feront I'objet d'une présentation au Maftre d'Oeuvre et au
Maitre d'Ouvrage, leurs caractéristiques seront attestées par une certification, une qualification ou un
label délivré par un organisme habilité, et notamment :

- NF : produits objets de normes applicables,

- CTB : bois,

- ACERMI : matériaux isolants manufacturés.

Elles ne seront retenues que si le Maitre d'CEuvre est fondé, au vu des renseignements fournis, a
admettre I'équivalence stricte de ces produits.
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1.2.03. Avis techniques

Conformément aux documents de références mentionnés ci-dessus, les matériaux ou matériels
entrant dans la composition des ouvrages doivent obligatoirement étre accompagnés de :
Notices Techniques indiquant les caractéristiques et la provenance des différents composants.

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous Procés-verbaux d'essais de résistance au
vent, de perméabilité a I'air et d'étanchéité a I'eau, effectués par un organisme officiel (C.S.T.B.,
C.E.R.F.F.) ou par l'entreprise elle-méme avec un matériel homologué par I'un des organismes
officiels. Pour étre recevables, ceux produits par I'entreprise doivent concerner des essais effectués
sur un banc diment étalonné et en présence d'un contréleur technique.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels doivent étre soumis a I'accord préalable du
Maitre d’ceuvre et faire I'objet :
e Soit d'un Avis Technique en cours de validité, accepté par I'A.F.A.C et respectant les réserves
de cet organisme.
e Soit d'une enquéte avec avis favorable de la part du bureau de controle agréé.

1.2.04. Surcharges d’exploitation

En complément des normes NFP 06.001 et NFP 06.004, les travaux devront étre réalisés en considérant
les surcharges d'exploitation suivantes :

- Tous locaux 400 daN/m2

- Terrasses 200 daN/m2

- Terrasses accessibles 400 daN/m2

1.2.05. Stabilité au feu de la structure

- Stabilité au feu pour locaux courants : Structure SF 2 heures

Plancher CF 2 heures

Stabilité au feu pour locaux a risques moyens : Structure SF 2 heures
Plancher CF 2 heures
Stabilité au feu pour locaux a risques importants : Structure SF 2 heures
Plancher CF 2 heures

1.2.06. Réglementation acoustique

L'entrepreneur devra vérifier que les complexes prévus répondent aux conditions d'exigence de
l'isolation acoustique demandée.

Les ouvrages seront réalisés conformément aux préconisations des fabricants afin d’obtenir les
exigences souhaitées.

Le coefficient d'isolement fera I'objet d'un PV du CSTB ou du C.E.B.T.P. |l sera fait référence a I'arrété
du 25 avril 2003 concernant les exigences réglementaires des établissements de santé.

1.2.07. Exigences thermiques

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de respecter les contraintes thermiques du projet telles que
définies par la réglementation thermique en vigueur.

1.2.08. Echafaudages, agrés et protections

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les agres, protections, voire échafaudages suivant
nécessité, pour la réalisation de ses propres ouvrages conformément au Code du Travail et a la
demande du coordonnateur SPS.

1.2.09. Liaison avec les autres corps d’état

Trous, réservations, scellements, tampons
L'entrepreneur du présent lot devra I'exécution dans ses ouvrages de toutes les réservations et
incorporations d'éléments de fixation, précadres et autres, I'exécution des finitions de calfeutrement.

Rebouchage des trémies dans les gaines coupe-feu

14



L'entrepreneur du présent lot sera tenu de réserver dans les gaines, les trémies demandées par les
divers corps d'état.

Aprés exécution des canalisations, les gaines seront rebouchées par le présent lot, de maniére a
reconstituer l'intégralité acoustique de I'élément traversé (plancher, mur) et a assurer la tenue au feu
minimale demandée.

Fourreaux

La fourniture, la pose et le réglage des fourreaux seront a la charge des corps d'état. Dans le cas de
murs, ils devront dépasser de 2 cm la paroi finie.

Dans le cas de plancher, ils seront arrétés a 5 cm au-dessus et a 2 cm sous plafond fini.

Repiquage
Toute réservation qui n'aurait pas été demandée en temps voulu, et nécessiterait une reprise dans les
ouvrages exécutés, sera effectuée par le présent lot, a la charge de I'entrepreneur du lot concerné.

1.2.10. Mission de maitrise d’CEuvre

RAPPEL - Mission Maitrise d’'CEuvre - suivant loi MOP — BASE.
Les plans d’exécution seront fournis par I'entreprise adjudicataire du présent lot.

1.2.11. Echafaudages, agrés et protections

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les agres, protections, voire échafaudages suivant
nécessité, pour la réalisation de ses propres ouvrages conformément au Code du Travail et a la
demande du coordonnateur SPS.

1.2.12. Signalisation et prescriptions supplémentaires

L'entrepreneur a, a sa charge, tous les échafaudages, engins et agrés de toute nature, nécessaires a
I'exécution de ses ouvrages.

Signalisation du chantier a I'égard de la circulation publique

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a lI'usage du public doit étre
conforme aux instructions réglementaires en la matiére. Elle est réalisée sous le contrdle des services
compétents par I'entrepreneur, ce dernier ayant a sa charge la fourniture et la mise en place des
panneaux et des dispositifs de signalisation.

Les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de celle-ci doivent étre entourés de clétures
assurant une protection et une interdiction de pénétrer efficace.

L'entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins trois jours ouvrables a l'avance,
de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractére mobile du chantier.
L'entrepreneur doit, dans les mémes formes et délai, informer les services compétents du repliement
ou du déplacement du chantier.

1.2.13. Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement assister, conjointement avec les entreprises de
finition, a la réception de ses propres supports.

1.2.14. Nettoyage du chantier

Le Maitre d'CEuvre exigera une propreté permanente du chantier. Chaque entrepreneur se charge de
I'évacuation de ses propres déblais en décharge.

1.3. Prescriptions techniques de mise en ceuvre

1.3.01. Généralités

Avant toute exécution, I'entreprise devra réceptionner les supports et ouvrages réalisés par les autres
corps d’état. Cette réception fera 'objet d’'un constat a soumettre au maitre d’ceuvre avant le début
des travaux.
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A défaut, I'entrepreneur est réputé avoir accepté les supports des ouvrages sans réserve.
Notamment, il devra vérifier que les ouvrages réalisés (cablerie, tuyauterie, chassis, etc...) permettent
la pose et I'exécution de ces travaux aux cotes prescrites aux plans.

L’entreprise a a sa charge la vérification de I'état d’avancement du chantier pour la faisabilité de ses
travaux, ainsi que les liaisons indispensables avec les autres corps d’état en ce qui concerne les
diverses interfaces.

L’entreprise a a sa charge :

La réalisation dans les regles de I'art de ses ouvrages pour réception sans réserve des autres corps
d’états.

Toutes coupes droites ou courbes apparentes ou non.

Tous les percements, découpes, entailles nécessaires a une parfaite exécution et aux incorporations
d'appareils divers des autres lots.

Les joints de dilatation éventuels inhérents au matériau et aux batiments.

Les pertes, déchets, transports, manutentions, accessoires.

Le transport a pied d’ceuvre de tous les matériaux nécessaires y compris toutes manutentions,
stockage et sujétions. Les plaques seront stockées a I'abris de ’humidité. Les plaques cassées ou
fendues ne seront pas mises en ceuvre.

La fourniture des échafaudages, engins, appareils et baches de protection nécessaire aux travaux,
leur pose, déplacement, dépose et enleévement.

Les nettoyages de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc... ainsi que tous les
déchets, emballages, etc... Résultant des travaux et leur enlévement aux décharges publiques.

La mise en ceuvre des divers matériaux sera conforme aux directives des DTU et aux
recommandations des fabricants.

La prestation comprend toutes les dispositions nécessaires a la fixation des ossatures en fonction des
structures rencontrées : type de fixation, ossature simple ou double, ossature primaire...... Liste non
exhaustive.

L’entreprise prévoira les tragages et calepinage des ouvrages avant montage.

Ce calepinage devra recevoir I'aval du Maftre d’ceuvre et comprendre tous les éléments intégrés.
L’entreprise devra la mise en ceuvre des trappes d’acces ainsi que toutes les sujétions pour
incorporation de luminaires, bouches de soufflage, etc.... sous contréle du lot correspondant.

1.3.02. Travaux de démolition

L’entrepreneur, avant tout commencement de démolition, devra constater I'état des constructions
existantes, contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage.

Son attention est attirée sur le fait que sa responsabilité sera totalement engagée si des désordres
survenaient aux constructions qui jouxtent les démolitions, ce qui signifie que I'usage de procédés
amenant des vibrations ou chocs inadéquats, est formellement exclu. Les nuisances sur les autres
services seront aussi réduites que possible.

L’entrepreneur devra, par tous dispositifs qui lui sont propres (contreforts, étaiements, échafaudages...)
assurer la bonne tenue des ouvrages non démolis. Ces dispositifs nécessaires aux démolitions sont
laissés a l'appréciation de I'entrepreneur et inclus dans les prix unitaires correspondants aux articles
intéressés. La propriété des matériaux provenant de la démolition est dévolue a I'entreprise qui devra
leur enlévement a la décharge ou au dépét.

Toutes précautions d’exécutions seront prises, imposées par les régles de I'Art, les normes francgaises,
les reglements d’hygiéne, de sécurité et de police.

Tous les prix de mouvement, de transport de terre et de matériaux provenant de démolitions
comprendront le foisonnement. Les cubes seront en conséquence calculés a leurs cubes en place.

L’entrepreneur devra la conservation des réseaux et canalisations qui ne font pas Il'objet de
modifications, selon liste a dresser avec la Maitrise d’CEuvre. L’entrepreneur reconnait qu’il a une
parfaite connaissance des lieux.

Faute par lui d’avoir établi ce constat, I'entrepreneur sera tenu pour responsable de toutes dégradations
dont I'auteur ne pourrait étre déterminé.
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L’entrepreneur devra le transport et I'évacuation a la décharge publique des déblais en excés, gravois,
matiéres végeétales, provenant des travaux.

1.3.03. Implantation des cloisons

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur devra le nettoyage soigné des sols et I'évacuation
des gravois.
Un tragage au sol préalable sera réalisé pour approbation du maitre d’ceuvre.

1.3.04. Mise en ceuvre de cloisons en carreaux de platre

Les locaux doivent étre hors d’eau, hors d’air et sec.

Les supports sont réceptionnés conformément aux spécifications des DTU correspondants (aspect de
surface, planéité, aplomb, alignement, etc).

Si nécessaire (locaux moyennement humides), la premiére rangée de carreaux sera en carreaux
hydrofuge H2, posé sur un lit de liant de colle.

Les joints verticaux seront décalés entre les rangées d’au moins 3 fois I'’épaisseur de la cloison. Dans
le cas de trés grand carreau, ce décalage est ramené a la moitié de la largeur des carreaux.

Le liant-colle sera gaché et utilisé suivant les prescriptions du fabricant.

La mise en ceuvre prévoira les éléments spécifiques, comme les raidisseurs, bandes résilientes de
jonction avec le plafond, toutes les découpes nécessaires ...

Les jonctions avec huisseries ou bati dormants respectera les exigences de mise en ceuvre du DTU,
suivant la nature (bois, métallique).

La planéité, I'aspect de I'ouvrage, et I'aplomb seront conformes aux exigences du DTU. Le maitre
d’ceuvre se réserve le droit d’exiger toutes reprises nécessaires.

L'état de surface de la cloison doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de finition sans
autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré.

En particulier, aprés traitement des joints et ragréages localisés, le parement de l'ouvrage ne doit
présenter ni pulvérulence superficielle, ni trou, ni traces d'outils.

Une regle de 0,20 m appliquée sur le parement de I'ouvrage, notamment au droit des joints,
maintenue en contact avec au moins deux points de la surface considérée, ne doit faire apparaitre
entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ni écart supérieur a 1 mm ni manque, ni
changement de plan brutal entre carreaux.

Une regle de 2,00 m appliquée sur le parement de la cloison et promenée en tous sens, maintenue en
contact avec au moins deux points de la surface considérée, ne doit pas faire apparaitre entre le point
le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur a 5 mm.

Le faux aplomb mesuré sur une hauteur d'étage courante (de l'ordre de 2,50 m) ne doit pas excéder 5
mm

1.3.05. Mise en ceuvre des cloisons/doublage/plafond en plaques de platre

Les ouvrages de pléatrerie seront composés de plaques de platre vissées sur ossature métallique,
jointées entre elles conformément aux prescriptions techniques décrites ci-dessus, et description des
ouvrages ci-dessous.

Les cloisons, doublages et plafond seront mis en ceuvre suivant les exigences du DTU 25.41 et
prescriptions du fabricant.

L’entreprise du présent lot devra I'intégration des renforts d'ossatures pour tout élément qui viendrait a
étre fixé sur les cloisons, doublages ou plafonds. Sur demande des lots concernés et en accord avec le
maitre d’ceuvre. Les implantations seront fournis par les corps d’état concernés.

L'entreprise du présent lot devra la pose des huisseries et batis fournis par le menuisier dans les
cloisons en plaques de platre. L’entreprise titulaire du présent lot fournira préalablement pour
commande toute information nécessaire au menuisier, telle que les épaisseurs de cloisons.
L’entreprise du présent lot devra réaliser toutes les réservations pour traversée de réseaux, sur
demande des autres corps d’état. Les fourreaux seront déployés a I'avancée des cloisons, doublages,
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plafonds, avant fermeture définitive. Tous les rebouchages, aprés traversées d’ouvrages, seront a la
charge du présent lot, dans le cadre d’une parfaite finition des cloisons, doublages et plafonds.

La planéité générale des parois et plafonds réalisés en plaques de platre sera telle qu'une régle de
2,00m ne laisse apparaitre un écart de 5mm entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait.
La planéité locale des parois et plafonds en plaques sera telle qu'une regle de 0,20m ne laisse
apparaitre un écart de 1mm entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait.

L'horizontalité avec le plan de référence doit étre inférieure a 3mm/m sans dépasser 2cm.

Le faux aplomb des parois ne doit pas excéder 5mm.

Tous les travaux non réalisés suivant les plans approuvés seront refusés et remplacés.

1.3.06. Finitions — Joints

Les travaux de finition sur les plaques de platre des cloisons plafonds et doublages seront ceux
habituellement d'usage. Joints traités ainsi que les retours d'angle et les butées sur murs, par des
bandes et enduits spéciaux donnant une surface finie au peintre.
La mise en ceuvre des joints sur cloisons, doublages et plafonds se fera de la fagon suivante :
1°) Application de I'enduit de collage et de la bande d'armature
2°) Application de la premiére couche de I'enduit de finition
3°) Application de la deuxieme couche de I'enduit de finition

4°) Pongage
Pour les angles rentrants sur cloisons et les angles entre plafonds et cloisons, il sera plié une bande
d'armature dans son milieu appliqué sur les angles intérieurs et extérieurs, mise en ceuvre idem que les
joints plans.
Les angles saillants a 90° seront habillés dans le cadre du présent lot, d'une bande armée assurant une
protection efficace de I'aréte. Mise en ceuvre idem que la bande d'armature.

1.3.07. Réception des supports pour travaux de finition

L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement assister, conjointement avec les entreprises de
finition, a la réception de ses propres supports.

1.3.08. Mise en ceuvre de plafond suspendu

Les conditions de mise en ceuvre décrites au DTU 58.1 devront étre respectés.

La planéité des supports, en béton armé ou autres, doit étre vérifiée et doit respecter les DTU
correspondants.

Une réception préalable des supports sera réalisée par I'entrepreneur du présent lot.

Les ossatures et modes de suspensions seront adaptés au type de support.

L’entreprise du présent lot se coordonnera avec les entreprises des autres corps d’état devant intégrés
des éléments dans les faux-plafonds. Les structures devront étre aptes a reprendre le poids des dalles,
et des équipements.

Les classes de déformation et d’exposition mentionnées dans la NF EN 13964 seront appliquées.
Suivant les prescriptions du présent CCTP, les ossatures pourront étre apparentes, semi apparentes,
ou dissimulées. Les dalles et structures seront adaptées au systeme.

Le calepinage sera réalisé suivant les demandes du maitre d’ceuvre. L’entreprise réalisera un plan de
calepinage qui sera validé par le maitre d’ceuvre avant tout travaux.

Les implantations des éléments porteurs, entretoises, et suspentes seront réalisées suivant les
demandes de calepinage et les préconisations du fabricant.

La planéité et I'aspect de I'ouvrage, les désaffleurements et le baillement entre I'ossature et les
panneaux seront conformes aux exigences du DTU. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’exiger
toutes reprises nécessaires.

L'écart maximum doit étre inférieur ou égal a 2 mm par métre linéaire avec un maximum de 5 mm sur
une longueur de 5 m, mesuré horizontalement a I'emplacement de la suspension et dans toutes les
directions (I'interpolation linéaire est utilisée pour déterminer la tolérance sur des longueurs plus
courtes). Ces exigences s'appliquent pour l'installation de I'ossature, des éléments d'habillage et les
profils des bords.

Le plafond posé, la tolérance de désaffleurement maximale entre deux éléments contigus présentant
une surface lisse ne doit pas étre supérieure a la valeur de 5/10e de mm pour des éléments
chanfreinés, et a 3/10e de mm pour des éléments non chanfreinés.
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Le baillement entre ossature apparente et panneau doit étre au plus égal a 1 mm.

1.3.09. Pose de menuiseries

* défaut de verticalité

- Dans le plan perpendiculaire a la menuiserie (faux aplomb) : 2 mm/m

- dans le plan de la fenétre : 2 mm/m

* défaut d’horizontalité (faux niveau)

- 2 mm pour les largeurs inférieures ou égales a 1,50m ; 3 mm au-dela

* Axe de la fenétre par rapport a I'axe de la baie et positionnement de la fenétre dans la baie

- latéralement, la menuiserie est positionnée a + 5Smm par rapport a I'axe de la baie et les cochonnets
sont équilibrés au mieux en fonction de I'état de la baie.

1.3.10. Pose de la quincaillerie

L'entrepreneur prendra toutes précautions pour la pose de la quincaillerie.
Les paumelles seront parfaitement ajustées et réparties suivant les charges.
Les organes de fermeture seront implantés a la méme hauteur.

Aucune patte de scellement ne sera visible.

1.3.11. DIVERS

Réservations

Toutes les réservations sans exception dans les ouvrages lourds en magonnerie ou béton armé seront
dues par le présent lot suivant les demandes formulées par les autres corps d'état en temps utile.

Les percements, saignées et rebouchages dans les cloisons Iégéres de distribution ou doublages
intérieurs de fagade sont a la charge de chaque corps d'état concerné.

Bourrages divers et calfeutrements

Tous les trous, trémies, passages réservés dans les bétons ou magonnerie lourde seront bourrés par
le Gros-ceuvre aprés passage des corps d'état. Les plafonds et sols seront ragréés de fagon a rétablir
la continuité du parement contigu.

Les calfeutrements au pourtour des batis dormants et sous piéces d'appui des menuiseries extérieures
seront a la charge du présent lot, ceci pour ce qui concerne les menuiseries fixées directement sur des
supports magonnés.

Tracage et implantation des cloisonnements

Tous les tragages des cloisonnements et des doublages de fagades a la charge du Gros—-ceuvre ou a
la charge d'autres corps d'état (platrerie, menuiserie, etc.) seront exécutés sur place par le présent lot,
les indications nécessaires a leur implantation étant fournies par les différents corps d'état.
Scellements

Les scellements définitifs des ouvrages des autres corps d'état dans le Gros-ceuvre (béton ou
macgonnerie) seront réalisés par le présent lot.

Les réglages, maintiens provisoires, pattes a scellement restant a la charge des corps d'état concernés

1.4. Prescriptions techniques des matériaux

L’entreprise a a sa charge la fourniture et présentation de 'ensemble des matériaux préconisés ci-
dessous.

L’entreprise fournira tous les procés-verbaux d’essais et de classement des matériaux, ainsi que les
avis techniques dans les cas de procédés et ou matériaux non traditionnels.

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de refuser tous travaux réalisés avec d’autres matériaux que
ceux préconisés au présent CCTP.

Les matériaux seront choisis les conformités aux normes en vigueur et suivant les critéres de l'article
P1-2 « critéres généraux de choix des matériaux » du DTU 25.41.

1.4.01. Plaques a peindre

Les plaques utilisées devront répondre aux spécifications de la norme NF EN 520 + A1.
Les plaques seront constituées d'une ame de platre renforcée par une armature en carton spéciale.
Les bords longitudinaux sont amincis pour permettre le traitement des joints.
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1.4.02. Ossatures

Les ossatures métalliques sont constituées de profilés en téle d'acier galvanisé a chaud conformes a la
norme NF EN 10346.

Suivant les hauteurs de parois, et suivant préconisations du fabricant, les ossatures seront si nécessaire
doublées.

1.4.03. Fixations

La fixation des ossatures entre elles et des plaques sur les ossatures seront réalisées par vissage
conformément aux préconisations du fabricant. Les vis seront en téte dite « trompette », traités
anticorrosion par cadmiage. Diamétre minimal de corps de 3,5mm.

Le nombre et I'entraxe des fixations seront réalisées conformément aux préconisations du fabricant.

1.4.04. Joints

Les matériaux utilisés pour I'exécution des joints seront de I'enduit mixte et bande papier associé
conformes a la norme NF EN 13963.

Les angles sortants seront traités par bande armés conformes a la NF EN 14353.

La mise en ceuvre des joints sera conforme aux préconisations du fabricant.

1.5. Dossier des Ouvrages Exécutés

Avant la réception des travaux, pour contréle et constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
I'entrepreneur devra remettre au maitre d’ceuvre les documents ci-dessous (nombre d’exemplaire et
support suivant CCAP).

e Ses plans d’exécution recollés tenant compte de toutes les modifications et adaptations durant
le chantier.

e Les notes de calculs définitives.

e Le présent CCTP remis a jour.

e Les PV d'essai, de classement au feu, avis technique etc. des matériaux et matériel mis en
ceuvre.

e Une notice d’entretien et de maintenance reprenant les opérations a réaliser régulierement,
ainsi que leur fréquence.

L’entrepreneur doit fournir a la Maitrise d’ouvrage I'ensemble des plans réellement exécutés avec la
mention DOE conforme a la charte du CHU.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. Installation de chantier, confinement, hygiéne, sécurité

L’entrepreneur du présent lot devra :

- Mise en place des protections et signalétique provisoire (accés, circulations...)

- Le nettoyage quotidien avec évacuation des gravats durant la période d’intervention du présent
lot.

- Les évacuations de gravats et I'approvisionnement de matériaux devra se faire le matin
entre 6h et 9h. Un nettoyage sera réalisé aprés chaque passages.

- Ces évacuations se feront impérativement dans des sacs fermés et étanches.

- Des protections de sol seront mise en place sur tout le cheminement d’évacuation des
gravats

- Aucun matériel ne devra étre stocké dans les circulations.

- Les accés des véhicules seront réglementés entre 6H et 9H sans possibilité de
stationnement. Les sorties des bennes respecteront ces horaires.

- Les accés ambulances doivent étre maintenus en permanence.

- La demande de mise hors service des cassettes de climatisation et réseau ventilation.

- La mise a disposition de sur-chaussures pour tous les intervenants, durant toute la durée du
chantier

- L'utilisation d’un aspirateur avec filtre HEPA.

- Le nettoyage complet du chantier pourra étre demandé par le MOE dans le cas ou les autres
corps d’état ne respecteraient pas cette consigne, cette prestation sera chiffrée pour des
interventions ponctuelles.

- Mise a disposition d’un sanitaire par le chu. Un EDL entrant et sortant sera réalisé par le MOE.
Dans le cas ou des dégradations seraient constatées, les frais de remise en état seront imputés
aux entreprises responsables. Dans le cas ou I'entreprises responsable ne serait pas identifiée,
les frais de remise en état seront répartis suivant les différents intervenants.

- Une salle de réunion sera disponible dans les locaux du CHU pour tenir les réunions de
chantier.

- La pulvérisation, avant démontage du faux plafond, des gites aspergillaire a 'aide d’un produit
fongicide.

2.1.01. Mise en place benne de chantier et évacuation

L’entrepreneur du présent lot mettra a disposition de I'ensemble des entreprises une benne de
chantier pour la pratique d'un tri sélectif, qu'il videra autant de fois que nécessaire.

Elle sera mise en place a I'endroit déterminé sur le plan d’installation de chantier établi au préalable
par I'entreprise et remis au maitre d’ceuvre pour accord. L’installation ne pourra avoir lieu qu’aprés
validation du maitre d’ouvrage.

Elle ne devra en aucun cas géner la circulation.

2.1.02. Réalisation de cloture de chantier en grilles galvanisées type Heras ou
similaires, hauteur 2,00m.

Fourniture et pose de clétures de chantier en grillage métallique rigide type HERAS ou équivalent sur
2,00m de hauteur avec ossature métallique appropriée fixée dans des plots PVC Fixation des
éléments entre eux par menottes.

Elle sera mise en place a I'endroit déterminé sur le plan d’installation de chantier établi au préalable
par I'entreprise et remis au maitre d’ceuvre pour accord. L’installation ne pourra avoir lieu qu’aprés et
accord.

Dépose et enlevement en fin de chantier
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2.1.03. Mise en place de panneaux d’information.

Mise en place de 2 panneaux d’information format A1 plastifiés a destination des usagers. Les
informations indiquées sur ces panneaux seront transmises par le maitre d’ceuvre.
lls seront fixés sur les cloisons provisoires.

Localisation : A chaque confinement de chantier TOUS NIVEAUX

2.1.04. Réalisation de cloison de protection anti-poussiére par plaque de platre de dalle a dalle
y compris dépose en fin de chantier. Pour toute la durée du chantier

L’entrepreneur du présent lot devra le confinement des zones de travaux par la réalisation de cloisons
étanches de dalle a dalle, elles seront constituées d’'une ossature métallique et de plaques de platre.
Ces dernieres seront collées en présence de revétements de sol, mise en place de ruban adhésif pour
assurer |'étanchéité a la poussiére, y compris toutes sujétions.

Les plaques de faux plafond au droit de cette cloisons seront déposées, stockées et repositionnées en
fin de chantier.

Le confinement sera également réalisé en plenum de faux plafond y compris au tour des gaines et
chemin de cébles.

Ces confinements seront maintenus en état durant toute la période du chantier, ils devront étre réparés
le cas échéant sur ordre du MOE.

Dépose et évacuation en fin de chantier aprés validation par le maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur devra toutes sujétions pour la réalisation d’'une étanchéité compléte a la poussiere de
cet ouvrage.

Il sera également prévu la mise en place de draps de réforme fournis par le CHU, ces derniers
seront maintenus humides en permanence et remplacés dés que leur état de propreté le justifiera, et
ce durant toute la période du chantier, y compris dépose de I'ensemble en fin d'intervention.

Localisation : Suivants plans pour confinement de la zone chantier. TOUS NIVEAUX

2.1.05. Installation de porte 2 vantaux 93+63x204 dme alvéolaire dans le cloisonnement chantier,
y compris fourniture et pose d'une serrure avec cylindre c6té chantier et moleté cété
service

L’entrepreneur du présent lot devra l'installation de portes 2 vantaux 93+63x204 dans les cloisons ci-
dessus.

Ces portes serviront d’issues de secours pour le service, un cylindre sera installé c6té chantier et un
bouton moleté cété service.

Ces éléments seront maintenus en état durant toute la période du chantier, ils devront étre réparés
le cas échéant sur ordre du MOE.

Dépose et évacuation en fin de chantier aprés validation par le maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur devra toutes sujétions pour la réalisation d’'une étanchéité compléte a la poussiere de
cet ouvrage.

Localisation : Suivants plans pour confinement de la zone chantier. TOUS NIVEAUX

2.1.06. Réalisation de protection sol/murs/mobiliers Pour toute la durée des travaux.
(Itinéraire évacuation gravats).

Réalisation de protection anti-poussiéere par film polyane sur revétement de sol, murs et cloisons,
mobilier etc. compris repli et nettoyage en fin de travaux.

Localisation : Suivants plans sur l'itinéraire d’évacuation des gravats et protection pendant les travaux
sur les zones non impactées par les travaux. TOUS NIVEAUX

2.1.07. Protection des ouvertures en polyane étanche a la poussiére
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L’entrepreneur du présent lot devra I'étanchéité parfaite des portes en limite de chantier a I'aide de film
polyane et ossature. Ces confinements seront maintenus en état durant toute la période du chantier, ils
devront étre réparés le cas échéant sur ordre du MOE.

Y compris toutes sujétions pour la réalisation d’une étanchéité parfaite a la poussiére de cet ouvrage.

Localisation : Suivants plans de chantier en périphérie des zones de travail. TOUS NIVEAUX

2.1.08. Réalisation de cloison de protection anti-poussiére par plaque de platre de dalle a dalle
y compris dépose en fin de chantier. Pour toute la durée du chantier

L’entrepreneur du présent lot devra le confinement des zones de travaux par la réalisation de cloisons
étanches de dalle a dalle, elles seront constituées d’'une ossature métallique et de plaques de platre.
Ces dernieres seront collées en présence de revétements de sol, mise en place de ruban adhésif pour
assurer |'étanchéité a la poussiére, y compris toutes sujétions.

Les plaques de faux plafond au droit de cette cloisons seront déposées, stockées et repositionnées en
fin de chantier.

Le confinement sera également réalisé en plenum de faux plafond y compris au tour des gaines et
chemin de cébles.

Y compris la mise en place dans chaque cloison d’une porte d’accés étanche a la poussiére.

Ces confinements seront maintenus en état durant toute la période du chantier, ils devront étre réparés
le cas échéant sur ordre du MOE.

Dépose et évacuation en fin de chantier aprés validation par le maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur devra toutes sujétions pour la réalisation d’'une étanchéité compléte a la poussiére de
cet ouvrage.

Localisation : Suivants plans pour confinement de la zone chantier FACADES. TOUS NIVEAUX

2.1.09. Protection des ouvertures en polyane étanche a la poussiére

L’entrepreneur du présent lot devra I'étanchéité parfaite des bouches de désenfumages a chaque
niveau pendant toute la période du chantier . Y compris aux niveaux ou il n’y a pas d’intervention.
Une attention particuliere sera portée aux niveaux R+1-R+5-R+7, en raison de présence de locaux a
environnement maitrisés.

A l'aide de film polyane et ossature. Ces confinements seront maintenus en état durant toute la période
du chantier, ils devront étre réparés le cas échéant sur ordre du MOE.

Y compris toutes sujétions pour la réalisation d’une étanchéité parfaite a la poussiére de cet ouvrage.

Ces protections seront réalisées avant le début de chantier et déposées en fin de travaux.

Une inspection quotidienne sera réalisée ainsi qu’une inspection avant chaque démolition.

Localisation : Sur tous les niveaux, Au niveau de chaque VB et VH — RDC-R+1-R+2-R+3-R+4-
R+5-R+6-R+7 TOUS NIVEAUX

2.2, ECHAFAUFDAGE - POUR TOUS LES NIVEAUX

Objet des travaux
Les travaux comprennent la fourniture, le montage, le déplacement, I'entretien et le démontage
d’échafaudages fixes sur pieds nécessaires a la réalisation des travaux du batiment (du SS-2 au R+7),
ainsi que tous les engins et appareils associes.
lIs incluent également :

e Le nettoyage et I'évacuation de toutes projections sur parois, plafonds, sols.

e L’évacuation des déchets et gravats vers des décharges publiques agréées.

Coordination inter-lots

L’échafaudage étant utilisé par plusieurs corps d’'état, I'entreprise titulaire du présent lot :
e Prendra contact avec les autres entreprises utilisatrices.
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e Garantira la mise a disposition et I'entretien de I'échafaudage pendant toute la durée du
chantier.

e Respectera le phasage des travaux et les échéances de livraison de zones définies dans le
planning général du chantier.

Travaux en site occupé
Le chantier se déroulant en site occupé, I'entreprise prendra toutes les mesures de sécurité
nécessaires, notamment :
e La protection autour des zones de stockage.
e La mise en place d’auvents/portiques au-dessus de I'entrée de la radiologie.
e Lacondamnation des accés aux tiers non autorisés.
e Le maintien des circulations publiques et PMR si nécessaire, avec mise en place d’'une
signalisation adaptée.
e La gestion des nuisances sonores et vibratoires, dans le respect des horaires définis par le
Maitre d’Ouvrage.

Connaissance du site et conditions d’exécution
Avant la remise de son offre, I'entreprise est réputée avoir :
e Pris connaissance des plans, du plan masse et visité le site.
e Apprécié les conditions d’acces, d'implantation et de réalisation.
e Intégré les contraintes spécifiques (accés, environnement végétal, fenétres, etc.).
e Vérifié les documents de consultation, le phasage, et demandé tout complément
d’information.
e Signalé tout point non conforme aux régles de I'art ou nécessitant des précisions.

Réception et contrdle
A I'achévement du montage :
e L’entreprise sollicitera un Bureau de Contrdle pour la réception de I'échafaudage.
e Un Procés-Verbal de Réception sera remis au Coordonnateur SPS avant toute utilisation.
e L’entreprise réalisera un carnet de suivi des vérifications périodiques, mis a disposition
sur le chantier.

Entretien en cours de chantier
Pendant la durée des travaux :
e L’entreprise assurera I'entretien de ses ouvrages.
e Toute défaillance constatée devra étre corrigée a ses frais, jusqu’a une nouvelle réception
par le Bureau de Contrdle et le Coordonnateur SPS.
e Un contréle visuel hebdomadaire des dispositifs de sécurité et des filets sera effectué.

Etendue des prestations
L’ensemble des ouvrages devra :
e Etre livré achevé, conforme aux normes en vigueur et aux régles de I'art.
e Comporter uniquement des fournitures agréées ; toute fourniture non conforme devra étre
déposée et remplacée a la charge de I'entreprise.
e Intégrer les éventuelles reprises de fagade (enduit ou peinture) apres démontage et
dépose d’ancrages.
Coordination technique
L’entreprise :
e Doit consulter les dossiers techniques des autres corps d’état.
e Prendra en compte toute incidence sur le présent lot.

Organisation du chantier
L’entreprise désignera dés I'ordre de service :
¢ Un responsable unique des études et des travaux pour assurer la liaison avec la Maitrise
d’'CEuvre.

Spécificités techniques
Caractéristiques de I'échafaudage
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Echafaudage tubulaire sur pieds avec éléments & emboitement.

Hauteur : SS-2 a R+7.

Acceés : escalier métallique intérieur séparé du corps principal.

Garde-corps : main courante a 1,00 m, lisse intermédiaire a 0,45 m, plinthe de 15 cm.
Ecart entre plateau et facade : < 20 cm.

Platelage : éléments en acier galvanisé antidérapants avec trappes d’acceés.

Les dimensions et dispositifs de sécurité de I'échafaudage (garde-corps, plinthes, trappes,
acces, stabilisation, etc.) seront strictement conformes aux normes en vigueur,
notamment a la norme NF EN 12811-1, au décret du 8 janvier 1965 maodifié, ainsi qu'aux
prescriptions de la CARSAT.

Sécurité

e Controle périodique obligatoire, avec justificatifs.

e Mise a la terre de I'échafaudage avec mesure de la résistance.

e Dépose quotidienne des échelles au sol en dehors des heures de travail.

e Vérification obligatoire par un organisme agréé avant usage, avec remise du certificat au
MOA et aux intervenants.

e Protection contre les intempéries : si nécessaire, baches pare-pluie et pare-poussiére
seront mises en place sur les zones sensibles, selon les indications du Maitre d’CEuvre.

Fourniture et mise en ceuvre

L’échafaudage comprendra :

e Plateaux antidérapants, trappes d’acces, échelles, lisses, plinthes, filets de protection.

Pieds réglables, goupilles, stabilisateurs, ancrages.
Reprises d’enduit/peinture aprés démontage si nécessaire.
Moyens de signalisation et dispositifs anti-intrusion.
Charge admissible et résistance au vent conformes aux normes en vigueur et
dimensionnées en fonction de la localisation du site.

Filets de protection
Les échafaudages seront intégralement équipés de :
e Filets de protection toute hauteur.
e Fixation par attaches spécifiques type "serreflex".
e Entretien régulier pour prévenir tout risque d’arrachage ou de dégradation.

Assurances et responsabilités
L’entrepreneur devra justifier d’'une assurance couvrant les dommages causés par I'échafaudage,
en cas d’accident ou de sinistre.

Il sera pleinement responsable de la sécurité et de la stabilité de ses installations durant toute la
durée du chantier.

2.3. Désenfumage Fagade

Ces prestations seront réalisées uniquement depuis I’échafaudage extérieur

2.3.01. Dépose grille DSF extérieures

Les travaux concernent la dépose des grilles de désenfumage existantes en fagade, ainsi que des
équipements associés (volets, cadres, systemes de commande, asservissements éventuels etc...)
aux niveaux R+2-R+3-R+4-R+6, depuis I'’échafaudage.

L’entreprise titulaire devra :
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e Repérage des dispositifs en place (grilles, volets, moteurs, capteurs, asservissements
etc..).

e Repérer et protéger les zones de travail, les abords et les ouvrages sensibles
(menuiseries, vitrages, revétements de fagade).

e Déposer soigneusement les grilles de désenfumage, volets de désenfumage, cadres et
éléments de fixations sans endommager les supports, éléments électriques et
commandes aprés déconnexion par lot électricité.

¢ Neutraliser provisoirement les ouvertures créées (bachage, et panneaux rigides ou grilles
provisoires), en coordination avec la Maftrise d’CEuvre.

e Acheminer les grilles déposées vers la benne pour évacuation, selon instruction du Maitre
d’'Ouvrage.

e Réaliser, si nécessaire, une remise en état localisée.

e [!\ Aprés chaque dépose de grilles, des protections antichute rigides en OSB ou
équivalent seront réalisées / !\

Contraintes particuliéres :

e Intervention en site occupé, avec toutes les mesures de sécurité nécessaires (protection
des usagers, balisage, etc.).

e Travaux réalisés a I'aide de I’échafaudage mis en ceuvre spécifiquement pour cette
opération.

e Coordination avec le lot en charge de la sécurité incendie pour assurer la continuité
fonctionnelle du désenfumage si des éléments sont encore actifs.

e Le phasage des interventions devra étre validé par la Maitrise d’CEuvre.

Localisation : Suivants plans

2.3.02. Agrandissement et adaptation ouverture existante dans fagade (Structure BA
préfa) 1275 x 650ht puis mise en place d'un contre cadre pour grille DSF y
compris rebouchage béton, raccords et calfeutrement

Les travaux concernent la modification des ouvertures en fagade aprés dépose des grilles et
équipements de désenfumage existants, leur recalibrage aux dimensions 1275 mm (largeur) x
650 mm (hauteur), et la pose d’un précadre (fourni par le lot CVC) destiné a recevoir les futures
grilles de désenfumage (fournies et posées par le lot CVC).

Les fagades sont réalisées en panneaux préfabriqués en béton sandwich, composés de :
e Une peau extérieure en béton armée,
e Une ame isolante en polystyréne expansé,
¢ Une peau intérieure également en béton.

L’entreprise devra :

e Relever les dimensions réelles des ouvertures existantes avant intervention.

e Tracer et ajuster les ouvertures a la cbte projet : 1275 x 650 mm (H).

e Reéaliser une découpe propre dans les trois couches du panneau sandwich, avec outils
adaptés.

e Reconstituer les tableaux

e Poser un précadre métallique, compatible avec les grilles a venir (dimensions,
réservation, planéité).

e Sile précadre est plus petit que I'ouverture existante, I'entreprise devra procéder au
rebouchage des parties non occupées de I'ouverture, en béton.

e Assurer la bonne fixation du précadre sur le gros ceuvre (chevillage, scellement, etc.).

e Réaliser les finitions autour du précadre, prétes a recevoir la grille par le lot CVC.

e Evacuer tous les gravats et déchets issus de la découpe et du fagonnage.

e /1\Remise en place des protections antichute rigides en OSB ou aprés prestation/ !'\

Contraintes particuliéres :
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e L’intervention est conditionnée a la mise en place préalable de I'échafaudage.

e Les précadres doivent étre posés avant l'intervention du lot CVC pour la fourniture des
nouvelles grilles.

e Travaux en site occupé avec toutes les mesures de sécurité a respecter (poussieres,
chute de matériaux, bruit...).

Les prestations seront réalisées dans le respect entre autres :

e Des régles professionnelles pour travaux sur panneaux béton sandwich,

e Des DTU en vigueur concernant la pose de cadres sur magonnerie ou béton,

e Des prescriptions du fabricant des grilles (transmises par le lot CVC) pour assurer la
compatibilité du précadre,

e Des régles de sécurité collective et individuelle sur échafaudage,

Localisation : Suivants plans aux niveaux R+2-R+3-R+4-R+6, depuis I'échafaudage.

24, Démolition - Dépose - Reprise platrerie - GAINES
INTERIEURES

Nota : Les prix des piquages, déposes, démolitions, comprennent le transport des gravats depuis le
chantier jusqu'a la benne ou camion y compris le chargement, et I'évacuation a la décharge, (certains
matériaux peuvent étre stockés sur site pour réutilisation) la protection d'ouvrages conservés et le
nettoyage de la zone. Le titulaire du présent lot prendra toutes les dispositions pour limiter la
propagation de poussiéres (humidification des supports avec un pulvérisateur par exemple). Toutes
les évacuations en décharge feront I'objet de bordereau de traitement de déchets. L'évacuation des
gravats se fera uniquement avant 9h00.

Ces travaux se déroulant dans un univers hospitalier, en site occupé, tous les travaux de démolition
devront étre réalisés avec des engins les moins bruyant possibles. Le maitre d’ceuvre et le maitre
d’ouvrage seront particulierement vigilants sur ce point, et se réservent le droit d’interrompre ces
travaux en cas de géne pour les patients et/ou le personnel du CHU.

En outre, I'entreprise responsable ne pourra se servir de cela pour justifier un éventuel retard sur le
planning.

L’Entreprise devra obligatoirement se rendre sur place pour apprécier la nature et 'importance des
démolitions et toutes les sujétions en résultant.

L’entrepreneur prendra connaissance des rapports amiantes avant travaux avant d’effectuer
toute démolition dans la zone.

[ !\ Aprés chaque dépose de grilles et chaque création de trémie ou d’ouverture dans les
gaines, des protections antichute rigides en OSB ou équivalent seront réalisées / !\
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2.4.01. Dépose soignée a la scie sabre et évacuation grilles de désenfumage murales y
compris mise en place de protection anti chute VB et VH

Les travaux consistent en la dépose soignée des grilles de désenfumage murales et équipements
associés, et I'évacuation des éléments retirés. Ces travaux doivent étre réalisés dans le respect des
normes de sécurité et de qualite.

L’entreprise devra :

e Déposer les grilles de désenfumage et autres éléments scellés dans les supports
muraux a l'aide d’'une scie sabre, de maniére soignée, sans endommager la structure
des murs.

e Evacuer les grilles et équipements de désenfumage retirés et tout autre déchet
résultant de I'opération.

e Mettre en place des protections anti-chute sur toute la zone de travail afin d'assurer la
sécurité des intervenants futurs.

e S’assurer que les protections sont conformes aux normes de sécurité en vigueur et
restent en place jusqu’a la fin de I'intervention.

e La dépose doit se faire sans perturber les installations existantes.

e Evacuer tous les gravats et déchets générés lors de I'opération, en respectant les
normes environnementales en vigueur.

e Toutes les opérations devront étre réalisées en site occupé, avec la mise en place des
mesures de sécurité appropriées (signalisations, barriéres de sécurité, etc.).

Localisation : Suivants plans Tous niveaux

2.4.02. Rebouchage ouverture VB existante en carreaux de platre y compris
calfeutrement et raccords et reprise existante

Les travaux consistent en le rebouchage des ouvertures laissées apres la dépose des grilles de
désenfumage murales. Ce rebouchage doit étre réalisé de maniére a maintenir un degré coupe-feu
identique a l'existant (EI1120).

L’entreprise devra :

e Reboucher les ouvertures laissées aprés la dépose des grilles de désenfumage en
utilisant des carreaux de platre, pour garantir un degré coupe-feu EI120 conforme aux
normes en vigueur.

e Appliquer un enduit de finition adapté, afin de rendre la surface préte a étre peinte.

e Veiller a ce que les carreaux de platre soient posés dans les régles de I'art, avec un
mortier adapté, et que le jointoiement soit effectué de maniére a garantir l'intégrité du
degré coupe-feu.

e S’assurer que les finitions soient nettes et propres, sans fissures ni défauts visibles
aprés l'application des matériaux et de I'enduit.

Le degré coupe-feu devra étre respecté sur toute la surface rebouchée, y compris les zones de joint
et autour des ouvertures.

L'enduit devra étre appliqué en une ou plusieurs couches selon les besoins, et la surface devra étre
préte a peindre une fois séche.

Localisation : Suivants plans

2.4.03. Création ouverture VB existante, et mise a la cote dans cloison carreau de platre
650x900 ht puis mise en place d'un contre cadre pour grille DSF y compris
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rebouchage, raccords et calfeutrement pour restitution du degré Cf compris
dépose parechocs de protection, plinthe etc...

Les travaux concernent la création d'une ouverture dans des cloisons en carreau de platre, en
respectant la cote 650 x 900 mm (H), ainsi que la mise en place d'un contre-cadre pour l'installation
d'une grille de désenfumage (DSF). Le tout doit garantir la restitution du degré coupe-feu et I'intégrité

de la cloison.

L’entreprise devra :

Créer I'ouverture dans la cloison en carreau de platre selon la cote 650 x 900 mm (H).
Procéder a une découpe soignée des carreaux de platre, sans détériorer l'intégrité de
la cloison.

Installer un linteau ou appui renforcé (en matériau adéquat) pour soutenir la structure
au-dessus de I'ouverture pendant et aprés I'intervention, y compris note de calcul.
Poser un contre-cadre en métal ( fourni par le lot CVC) pour recevoir la grille de
désenfumage (DSF) avec les dimensions et les réservations nécessaires.

Renforcer les bords de la découpe avec des renforts métalliques ou tout autre
systéme compatible pour éviter les fissures ou affaissements autour de I'ouverture.
Reboucher et raccorder les zones autour de I'ouverture et du contre-cadre pour garantir
la continuité du degré coupe-feu, notamment avec des matériaux compatibles et des
techniques de calfeutrement.

Appliquer les raccords nécessaires autour de l'ouverture (rebouchage, enduit,
scellement) afin d’assurer une restitution parfaite du degré coupe-feu de la cloison.

Y compris dépose des pare-chocs de protection, des plinthes et tous autres éléments
présents sur la cloison

Veérifier 'intégrité du contre-cadre et de la restitution du degré coupe-feu, en effectuant
un contréle de la qualité a la fin de l'intervention.

Mettre en place des protections anti-chute sur toute la zone de travail afin
d'assurer la sécurité des intervenants futurs. Ces protections devront étre
validées par le SPS et rester en place et en bon état jusqu’a la pose des volets et
des grilles par le lot CVC

Contraintes particuliéres :

L’opération devra étre réalisée sans compromettre le degré coupe-feu de la cloison
existante, qui doit étre restitué dans sa totalité.

L’entreprise devra s'assurer que tous les raccords et calfeutrages soient conformes aux
prescriptions de sécurité en vigueur et que la structure ne présente pas de dégradation
aprés l'intervention.

Le renfort de la structure a travers l'installation d’'un linteau ou appui et des renforts
périphériques doit étre effectué pour garantir la stabilité de la cloison pendant et aprés
les travaux.

La mise en place du contre-cadre et des protections doit étre compatible avec les
exigences du lot CVC pour l'installation de la grille de désenfumage.

Le rebouchage et les finitions doivent garantir une surface propre et préte a recevoir
les équipements et la finition prévue.

Localisation : Suivants plans
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2.4.04. Agrandissement ouverture VB existante, et mise a la cote dans cloison carreau

de platre puis mise en place d'un contre cadre pour grille DSF y compris
rebouchage, raccords et calfeutrement pour restitution du degré CF

Les travaux concernent la mise a la cote des ouvertures existantes dans des cloisons en carreaux
de platre. Ces ouvertures devront étre ajustées aux dimensions spécifiées, selon les besoins du projet,
en veillant a respecter les prescriptions techniques et la sécurité.

L’entreprise devra :

Mettre les ouvertures existantes a la cote demandée, selon les dimensions et la forme
précisées dans le projet, en effectuant une découpe ou un ajustement des ouvertures.
Effectuer une découpe soignée des carreaux de platre pour garantir la stabilité de la
cloison pendant et aprés I'opération, sans dégradation de la structure.

Agrandir les ouvertures pour atteindre les dimensions exactes demandées ou réduire
les ouvertures existantes pour répondre aux nouvelles cotes.

Installer un linteau ou appui renforcé (en matériau adéquat) pour soutenir la structure
au-dessus de I'ouverture pendant et apres I'intervention, y compris note de calcul.
Renforcer les bords de l'ouverture a l'aide de renforts métalliques ou de moyens
adaptés pour éviter toute fissuration ou affaissement autour de I'ouverture.

Poser un contre-cadre en métal ( fourni par le lot CVC) pour recevoir la grille de
désenfumage (DSF) avec les dimensions et les réservations nécessaires.

Reboucher et jointoyer les zones de découpe si des réparations ou des ajustements
sont nécessaires pour garantir une finition propre et continue de la cloison.

Vérifier I'intégrité de la cloison aprés les travaux, et procéder a un contréle de qualité
pour s’assurer que la structure reste stable et conforme aux spécifications.

Mettre en place des protections anti-chute sur toute la zone de travail afin
d'assurer la sécurité des intervenants futurs. Ces protections devront étre
validées par le SPS et rester en place et en bon état jusqu’a la pose des volets et
des grilles par le lot CVC

Contraintes particulieres

La mise a la cote des ouvertures devra se faire en veillant a préserver la résistance
et la stabilité de la cloison en carreau de platre.

Si un ajustement de la taille de I'ouverture est nécessaire, I'entreprise devra s’assurer
que les modifications n’affectent pas le degré coupe-feu ou I'isolation de la cloison (si
applicable).

L’entreprise devra prévoir I'utilisation de matériaux adaptés pour toute réparation ou
renforcement nécessaire autour des ouvertures.

Aprés la mise a la cbte, la cloison devra étre laissée dans un état propre, préte a
recevoir les équipements et finitions prévues.

Localisation : Suivants plans

2.4.05. Agrandissement ouverture VB existante, et mise a la cote dans poteau BA puis

mise en place d'un contre cadre pour grille DSF y compris rebouchage, raccords
et calfeutrement pour restitution du degré CF y compris note de calcul

Les travaux concernent I'agrandissement et la mise a la c6te des ouvertures existantes traversant
un poteau en béton armé (BA). L'objectif est de réaliser ces ouvertures aux dimensions spécifiées
tout en assurant la stabilité de la structure. Des renforts devront étre mis en place pour garantir la
charge du poteau BA apres I'agrandissement, et une note de calcul préalable devra étre réalisée en
prenant en compte les plans de ferraillage existants.

L’entreprise devra :

e Agrandir les ouvertures existantes selon les dimensions précisées dans le poteau BA.
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e Effectuer une découpe soignée du béton armé, en utilisant des outils adaptés pour garantir
la stabilité de la structure pendant et aprés les travaux.

e La découpe du béton armé devra se faire en respectant les plans de ferraillage existants,
et des renforts devront étre intégrés pour reprendre les charges du poteau BA, selon les
recommandations du calcul de structure préalable.

e La note de calcul préalable, réalisée par un ingénieur structure, devra étre fournie avant le
démarrage des travaux pour s’assurer que les modifications proposées sont compatibles avec
les exigences de stabilité et de sécurité.

e Mettre en place des renforts adaptés pour reprendre les charges au-dessus de I'ouverture
agrandie, en tenant compte des prescriptions du calcul préalable.

e Poser un contre-cadre en métal ( fourni par le lot CVC) pour recevoir la grille de désenfumage
(DSF) avec les dimensions et les réservations nécessaires.

o Veérifier I'intégrité de la structure apres les travaux, en particulier du poteau BA, et s’assurer
que l'ouverture est correctement encadrée par le linteau.

e Reboucher et jointoyer les zones de découpe et effectuer un calfeutrement des bords pour
assurer une finition propre et une restitution du degré coupe-feu.

e Mettre en place des protections anti-chute sur toute la zone de travail afin d'assurer la
sécurité des intervenants futurs. Ces protections devront étre validées par le SPS et
rester en place et en bon état jusqu’a la pose des volets et des grilles par le lot CVC

Contraintes particuliéres

e L’agrandissement des ouvertures doit étre réalisé sans compromettre la stabilité du poteau
en béton armé. Toute découpe du béton devra étre réalisée conformément aux plans de
ferraillage existants, et un renfort adapté devra étre mis en place pour soutenir la charge
au-dessus de I'ouverture agrandie.

e La note de calcul préalable devra étre effectuée par un ingénieur structure afin de vérifier
la faisabilité de I'agrandissement, en prenant en compte les plans de ferraillage et les charges
existantes.

Localisation : Suivants plans

2.4.06. Agrandissement ouverture VH existante, et mise a la cote dans poteau BA
400x550ht puis mise en place d'un contre cadre pour grille DSF y compris
rebouchage, raccords et calfeutrement pour restitution du degré CF y compris
note de calcul

Les travaux concernent I'agrandissement d'une ouverture existante dans un poteau en béton
armé (BA). L'objectif est de réaliser cette ouverture aux dimensions spécifiées tout en assurant la
stabilité du poteau. Un renfort devra étre mis en place pour reprendre les charges du poteau, et une
note de calcul préalable devra étre réalisée en prenant en compte les plans de ferraillage
existants.

L’entreprise devra :

e Agrandir I'ouverture dans le poteau BA selon les dimensions précisées, en effectuant une
découpe propre et soignée du béton armé, en respectant les plans de ferraillage existants.

e La découpe du béton devra étre réalisée avec les outils appropriés pour garantir la stabilité
du poteau pendant et aprés les travaux.

e Mettre en place un linteau adapté pour reprendre les charges du poteau au-dessus de
I'ouverture agrandie, conformément aux prescriptions de la note de calcul préalable fournie
par l'ingénieur structure.

e Installer un précadre métallique dans I'ouverture agrandie, conformément aux dimensions
définies dans le projet. Le précadre devra étre fixé solidement et garantir I'intégrité de
l'ouverture.

e Fournir une note de calcul préalable, réalisée par un ingénieur structure, qui devra étre
soumise avant le début des travaux. Cette note devra s'assurer que l'agrandissement de
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I'ouverture ne compromettra pas la stabilité du poteau et que les renforts sont dimensionnés
correctement pour supporter les charges.

e Controler I'intégrité du poteau aprés I'agrandissement de I'ouverture, et s’assurer que le
linteau, le précadre métallique et les éléments structurels sont en place et fonctionnels avant
de procéder a toute finition.

e Mettre en place des protections anti-chute sur toute la zone de travail afin d'assurer la
sécurité des intervenants futurs. Ces protections devront étre validées par le SPS et
rester en place et en bon état jusqu’a la pose des volets et des grilles par le lot CVC

Contraintes particuliéres

e Préservation de la stabilité du poteau BA : L’agrandissement de 'ouverture dans le poteau
doit étre réalisé de maniére a ne pas compromettre la solidité de la structure porteuse du
batiment.

¢ Note de calcul préalable obligatoire : Avant le démarrage des travaux, une note de calcul
devra étre réalisée par un ingénieur structure pour déterminer les dimensions et la mise en
place du linteau et du précadre métallique, en tenant compte des plans de ferraillage et des
charges existantes.

e Protection et sécurité : L’entreprise devra mettre en place des dispositifs de protection et
de soutien temporaire pour maintenir la stabilité du poteau pendant la découpe et
linstallation du linteau et du précadre métallique.

¢ Finition du linteau et du précadre : Aprés la pose du linteau et du précadre métallique,
I'entreprise devra s’assurer de la finition de la structure, y compris les raccords et
calfeutrements nécessaires pour garantir I'intégrité du poteau et des zones adjacentes a
I'ouverture.

Localisation : Suivants plans

2.4.07. Dépose de faux plafond suspendu de tous types y compris ossature, luminaires
intégrés, bouches de ventilations et tout équipements intégrés et soffites ou
coffrages en plaque de platre.

La présente prestation consiste en la dépose compléte des dalles/plaques de faux plafond ainsi que
de l'ossature et des équipements associés présents dans les zones identifiées. Cette intervention
comprend également la pulvérisation d’un produit fongicide sur les surfaces concernées avant la
dépose, afin de prévenir tout risque de développement fongique (aspergillose) pendant I'intervention.

L'entreprise devra procéder a :

e Dépose des dalles/plaques de faux plafond, y compris les éléments de finition, selon la
méthode la plus appropriée afin de garantir la sécurité des travailleurs et la bonne gestion des
déchets.

e Dépose et évacuation de la structure existante, y compris les ossatures métalliques ou
autres supports des faux plafonds, qui ne pourront pas étre réutilisées.

o Dépose des plaques et ossatures des soffites, ainsi que de tous les équipements
(luminaires, grilles, bouches d’aération, dispositifs de chauffage, etc.) présents dans ces faux
plafonds, aprés déconnexion et débranchement de tous les éléments électriques,
mecaniques ou autres.

e Pulvérisation d'un produit fongicide sur les zones de faux plafond avant démontage, afin
de prévenir tout développement d’aspergillose, en particulier dans les environnements a
risque. Le produit fongicide doit étre conforme aux normes en vigueur et avoir été validé par la
maftrise d’ceuvre.

o Sécurité et prévention : L’entreprise devra mettre en place toutes les mesures nécessaires
pour garantir la sécurité des intervenants et des autres corps d’état travaillant a proximité,
notamment en utilisant des protections collectives (filets de protection, barrieres de sécurité)
et individuelles (EPI spécifiques).
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e Gestion des déchets : Tous les matériaux et équipements déposés doivent étre évacués
conformément & la réglementation relative a I'élimination des déchets. Les déchets seront
triés, collectés dans des conteneurs appropriés et évacués vers un centre de recyclage ou
d’élimination agréé.

Localisation : Suivant plans de Plafond

2.4.08. Dépose /| Repose des faux plafond compris ossature, pour passage CVC

Cette prestation comprend la dépose et repose des faux plafonds dans les zones de circulation,
ainsi que la mise en place de I'ossature nécessaire pour permettre le passage des installations CVC
(Chauffage, Ventilation et Climatisation). Ces travaux incluent la manipulation soigneuse des dalles et
de la structure pour garantir leur réutilisation en fin de chantier.

L'entreprise devra réaliser les opérations suivantes :

e Dépose propre et soignée des faux plafonds dans les zones de circulation, en s’assurant
que les dalles et la structure soient retirées avec soin pour éviter tout dommage ou altération
des matériaux.

e Stockage et protection des dalles : Les dalles déposées devront étre soigneusement
stockées dans un endroit sécurisé et protégées contre toute salissure, tout dommage ou
toute détérioration. Un nettoyage minutieux de chaque dalle devra étre effectué avant toute
reprise de leur réutilisation.

e Dépose de la structure existante : La structure de soutien du faux plafond sera déposée
pour permettre le passage des réseaux CVC. Cette opération doit étre effectuée en prenant
soin de ne pas endommager les autres installations ou éléments architecturaux environnants.

o Repose des éléments a I'identique : Une fois les travaux CVC effectués, l'entreprise devra
procéder a la repose des plaques de faux plafond ainsi que de I'ossature correspondante,
en respectant lI'implantation et I'organisation initiale du plafond pour garantir un résultat
conforme et esthétique.

Localisation : Suivant plans de Plafond

2.4.09. Démolition gaine de ventilation VH et mise en place de protection antichute sur
la trémie existante R+8 Local Technique

La présente prestation concerne la démolition compléte de la gaine de désenfumage (VH) située
dans le local technique au R+8, et la mise en sécurité immédiate et renforcée de la trémie ainsi
dégagée, afin de prévenir tout risque de chute de hauteur ou de chute d’objets.

L’entreprise devra exécuter les travaux suivants :

o Démolition manuelle et soigneusement maitrisée de la gaine VH, sans projection ni
chute libre de matériaux dans la trémie.

e Récupération immédiate, de chaque élément avant tout risque de chute. Aucune partie de
la gaine ne devra tomber librement.

e Mise en place d'un filet horizontal de sécurité, tendu sur la totalité de la trémie, pour
prévenir tout risque de chute accidentelle de matériaux ou d’'outils lors des travaux.

¢ Installation de protections collectives antichute au droit de 'ouverture (garde-corps
périphériques, trappes, planchers provisoires, etc.).

e Balisage et signalisation rigoureuse de la zone, visible et compréhensible par 'ensemble
des intervenants.
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Contraintes de sécurité et obligations

e L’entreprise devra assurer une protection renforcée des travailleurs et de toutes les
personnes présentes sur le chantier
e Mise en ceuvre de protections individuelles anti-chute en complément des protections
collectives :
o Installation de points d’ancrage certifiés,
o Utilisation obligatoire de harnais antichute avec longes et absorbeurs d’énergie
adaptés,
o Formation préalable du personnel concerné au port du harnais et aux déplacements
sécurisés.
e Les dispositifs mis en ceuvre devront étre conformes aux normes en vigueur, notamment :
o NF EN 13374 : dispositifs de protection périphérique,
o NF EN 1263-1 et 2 : filets de sécurité,
o Atrticles R.4323-59 a R.4323-66 du Code du Travail relatifs aux travaux en hauteur.
o Lefilet de sécurité devra étre inspecté quotidiennement, et maintenu en parfait état de
tension et de fixation.
e Tout manquement a ces exigences entrainera la suspension immédiate des travaux.

e Tous les gravats et éléments déposés seront triés, évacués en benne et dirigés vers des
filieres agréées, conformément aux normes environnementales en vigueur.

e L’entreprise prendra toutes dispositions pour éviter 'encombrement ou I'obstruction des
trémies

e Les travaux devront étre réalisés selon les régles de I’art, DTU et prescriptions SPS,

e En étroite coordination avec les autres entreprises, en particulier le lot CVC.

e Toutes les phases du chantier (préparation, exécution, finalisation) devront étre
validées par le Coordonnateur SPS, sur présentation des mesures de sécurité prévues, de
leur suivi et de leur conformité apres réalisation.

Localisation : Suivant plans

2.4.10. Pose de bétis, d'huisserie dans cloison existante en carreaux de platre y
compris Adaptation de I'ouvertures pour nouvelles dimensions (rétrécissement)
en carreaux de platre, rebouchage et calfeutrement pour restitution du degré CF -
Niveau R+3

Les travaux comprendront :

e La mise en place des cadres de porte qui seront fournis par le lot menuiserie bois.
e Les cadres et chassis seront posés parfaitement de niveau.

Localisation : Suivant plans,

2.5. Faux Plafonds

2.5.01. Fourniture et pose de dalles démontables hygiéne cis ossature type HYGIENE
PERFORMANCE A de chez ECOPHON ou équivalent. Dim 60x60

Le plafond sera constitué de dalles de plafonds en laine de verre de type Ecophon Hygiene Performance
(bord A) ou équivalent, a bord droit.
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Module 600x600x20mm, posé sur un systéme d’ossatures de type Ecophon Connect ou équivalent :
porteurs T24 suspendus suivants les préconisations du fabricant.

La face exposée des dalles aura une finition de type Akutex™ HS ou équivalent, de couleur Blanc 500,
revétement peinture a base d’eau.

Les bords seront enduits.

Les ossatures seront de couleur Blanc aspect mat.

Installation : Le systéme devra étre installé selon préconisations du fabricant et conformément a la
norme NF 68-203 / DTU 58.1.

Toutes sujétions de renfort d’ossature au droit des intégration d’équipements techniques (dalle
lumineuse, climatisation...).

Corniere de rive en périphérie d’ouvrage.

Les bords des dalles de rives seront recouverts de I'enduit de type Ecophon Hygiene ou techniquement
équivalent.

Démontabilité : Les dalles seront facilement démontables

Apparence visuelle : Le code couleur NCS le plus proche de la surface exposée sera S 0500-N. La
réflexion a la lumiére sera de 84%.

Absorption acoustique : Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A,

Sécurité incendie : Les dalles seront classées A2-s1, dO, selon la norme EN 13501-1 ; les ossatures
seront classées A1. La laine de verre sera testée et classée non combustible selon la norme EN ISO
1182.

Résistance a I'humidité : Les dalles resteront 100% stable dans un environnement pouvant atteindre
95% d’humidité relative et une température de 30°C. Elles seront testées selon la norme EN
13964:2014, Annexe F. Les ossatures et accessoires supporteront une ambiance de corrosion C3 ou
C4 selon la norme EN ISO 12944-2.

Qualité de l'air intérieur : Les dalles bénéficieront du niveau d’émission de substances volatiles dans
I'air intérieur (Arrété du 19 avril 2011), de classe A+.

Résistance aux moisissures et bactéries : Les dalles seront résistantes au développement de
moisissures et de bactéries et sont classées 0 selon la méthode A et C de la norme ISO 846.

Localisation : Suivants plans de plafonds.

2.5.02.

2.5.03. Habillage Soffites et joues plaque de platre - Devant menuiseries et désenfumage,

Composé d'une ossature métallique en acier galvanisé, épaisseur nominale 6/10e, avec montants
intermédiaires simples ou doubles selon préconisation fabriquant, et vissage d’une plaque de platre
conformément aux prescriptions du fabricant.
Le systéeme se composera :

- Parement simple peau tel que : 1 plaques de platre BA 13mm + ossature suivant préconisations

fabricant.

Toutes sujétions de fourniture, de stockage ou de mise en ceuvre.
Toutes les réservations diverses pour traverser de réseaux dans les plafonds seront réalisées par la
présent lot, sur demandes des lots concernés, ainsi que les calfeutrements aprés passage des
fourreaux dans le cadre de la réglementation acoustique et incendie.
Les passages de réseaux se feront a 'avancement des plafonds, avant fermeture définitive. Toutes
sujétions de coordination avec les lots concernés.

Localisation : Suivant plan de Plafond,

2.5.04. Fourniture et pose de grille dans faux plafond pour ventilation GM
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Des grilles de ventilation seront prévues par le présent lot en remplacement de dalles de faux-plafond
afin de ventiler I'espace. Les grilles seront dimensionnées au 1/100%™¢ de la surface de faux-plafond.
Elles seront de type GAP88SC et de marque France Air ou techniquement et esthétiquement
équivalent.

Localisation : Plafonds remplacés dans la circulation

2.6. CREATION DE TREMIE DANS PLANCHER BA

Les prix des piquages, déposes, démolitions, comprennent le transport des gravats depuis le chantier
jusqu'a la benne ou camion y compris le chargement, et I'évacuation a la décharge, (certains
matériaux peuvent étre stockés sur site pour réutilisation) la protection d'ouvrages conservés et le
nettoyage de la zone. Le titulaire du présent lot prendra toutes les dispositions pour limiter la
propagation de poussiéres (humidification des supports avec un pulvérisateur par exemple). Toutes
les évacuations en décharge feront I'objet de bordereau de traitement de déchets.

Ces travaux se déroulant dans un univers hospitalier, en site occupg, tous les travaux de démolition
devront étre réalisés avec des engins les moins bruyant possibles. Le maitre d’ceuvre et le maitre
d’ouvrage seront particulierement vigilants sur ce point, et se réservent le droit d’interrompre ces
travaux en cas de géne pour les patients et/ou le personnel du CHU.

En outre, I'entreprise responsable ne pourra se servir de cela pour justifier un éventuel retard sur le
planning.

L’Entreprise devra obligatoirement se rendre sur place pour apprécier la nature et I'importance des
démolitions et toutes les sujétions en résultant.

L’Entreprise devra tout mettre en ceuvre pour récupérer les eaux pendant le sciage des murs
en béton. Ces derniéres devront étre aspirées en méme temps que le sciage et des protections
devront étre installées au sol. A aucun moment de I’eau stagnante devra étre présente sur le
chantier.

Le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage seront particulierement vigilants sur ce point, et se
réservent le droit d’interrompre ces travaux en cas de manquement.

- NOTA : I'entrepreneur s’assurera avant tout percement, auprés des lots concernés, que les
canalisations ou cables portés par les ouvrages a démolir ne serviront plus en état futur et sont
bien hors pression ou hors tension ou ont été dévoyés

2.6.01. Etudes techniques & Notes de Calcul

Les plans et détails de structure figurant dans le dossier de consultation des entreprises ne sont pas
des plans d’exécution et ne doivent pas étre considérés comme tels. Les études d’exécution sont a la
charge du titulaire du présent lot. Les études d’exécution doivent comprendre les éléments suivants
(sans que cette liste ne soit limitative) :

- Note de calculs de dimensionnement des éléments en béton armé et reprise de la structure.

- Justification de la structure.

- Plans d’exécution. (Coffrage, coupes, détails et armatures)

L’ensemble de ces études d’exécution seront soumis au visa de la maitrise d’ceuvre et du contréleur
technique avant toute réalisation.

2.6.02. Réalisation d'une trémie pour VB plancher entre niveaux R+7 / R+8 500x900mm
y compris mise en place de protection antichute

Le présent article concerne la création d’une trémie dans le plancher bas en béton armé, situé au-
dessus de la gaine de désenfumage (VB), dans un local technique au R+8. Cette opération implique
'ouverture d’un plancher donnant accés a une trémie verticale sur 10 niveaux.

Les prestations comprennent :

e Détermination du périmétre de la trémie, repérage, tracage et découpe du plancher béton.
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Découpe manuelle et soignée, avec enlevement progressif et maitrisé des éléments de
dalle béton (démolition par passes limitées).

Récupération immédiate des gravats par le haut, sans chute libre dans la trémie.
Mise en place d’un filet de sécurité horizontal tendu sous la trémie, au niveau R+6, pour
intercepter tout élément accidentel.

Protection périphérique antichute autour de la future trémie, par garde-corps, plancher
provisoire ou toute autre solution validée.

Evacuation contrélée des gravats par voie sécurisée.

Renforcement structurel du plancher a réaliser en fin de prestation, en coordination avec le
Bureau de Contréle, pour compenser l'altération de la dalle initiale (reprise de structure par
poutres acier, béton armé ou autre procédé validé par note de calcul).

Respect strict des normes de sécurité en vigueur pour travaux en hauteur :

NF EN 13374 (garde-corps),

NF EN 1263-1 et 2 (filets de sécurité),

Code du Travail articles R.4323-59 a R.4323-66,
Recommandation R408 (INRS) sur les protections collectives.

Mise en ceuvre de protections individuelles anti-chute en complément des protections
collectives :

¢ Installation de points d’ancrage certifiés,

e Utilisation obligatoire de harnais antichute avec longes et absorbeurs d’énergie adaptés,

e Formation préalable du personnel concerné au port du harnais et aux déplacements
sécurisés.

Plan de prévention et mesures de sécurité spécifiques a valider obligatoirement avec le
Coordonnateur SPS avant toute intervention.

L’entreprise devra travailler en étroite coordination avec les lots concernés (CVC
notamment).

Une note de calcul préalable devra étre produite par I'entreprise pour justifier la faisabilité et
la sécurité des renforcements envisagés.

Les étapes de préparation, de découpe, de sécurisation et de renforcement devront étre
validées par le SPS, et soumises a approbation du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Controle.

Localisation : Suivant plan

2.6.03. Création trémie dans planchers B.A. Haut du local technique 300x300mm Entre
niveaux R+8/TERRASSE y compris mise en place de protection antichute

Le présent article concerne la création d’une trémie dans le plancher bas en béton armé, situé au-
dessus de la gaine de désenfumage (VB), sur le toit terrasse. Cette opération devra étre réalisée
avant la prestation ci-dessus 2.502.

Les prestations comprennent :

Détermination du périmétre de la trémie, repérage, tracage et découpe du plancher béton.
Découpe manuelle et soignée, avec enlevement progressif et maitrisé des éléments de
dalle béton (démolition par passes limitées).

Récupération immédiate des gravats par le haut.

Mise en place d’étaiement dans le local technique.
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Protection périphérique antichute autour de la future trémie, par garde-corps, plancher
provisoire ou toute autre solution validée.

Evacuation contrélée des gravats par voie sécurisée.

Renforcement structurel du plancher a réaliser en fin de prestation, en coordination avec le
Bureau de Contréle, pour compenser l'altération de la dalle initiale (reprise de structure par
poutres acier, béton armé ou autre procédé validé par note de calcul).

Respect strict des normes de sécurité en vigueur pour travaux en hauteur :

NF EN 13374 (garde-corps),

NF EN 1263-1 et 2 (filets de sécurité),

Code du Travail articles R.4323-59 a R.4323-66,
Recommandation R408 (INRS) sur les protections collectives.

Plan de prévention et mesures de sécurité spécifiques a valider obligatoirement avec le
Coordonnateur SPS avant toute intervention.

L’entreprise devra travailler en étroite coordination avec les lots concernés (CVC
notamment).

Une note de calcul préalable devra étre produite par I'entreprise pour justifier la faisabilité et
la sécurité des renforcements envisagés.

Les étapes de préparation, de découpe, de sécurisation et de renforcement devront étre
validées par le SPS, et soumises a approbation du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Contréle.

Localisation : Suivant plan
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2.7. COSTIERE BA et REPRISE ETANCHEITE TOIT
TERRASSE

2.7.01. Démolition costiéres béton existante et dépose support DSF existant

Le présent article a pour objet la démolition compléte des costiéres en béton existantes situées
en toiture, et issues de I'ancien systéme de désenfumage devenu obsoléte

Les prestations comprennent :

e La dépose préalable de I’étanchéité et de ses relevés au droit des costiéres, de maniéere
localisée et soigneuse, y compris évacuation des matériaux.

e La dépose compléte des éléments de fixation (scellements, inserts, boulons...).

e La démolition soignée des costiéres en béton par sciage ou découpe, sans porter atteinte
a la structure porteuse ni a I'étanchéité périphérique conservée.

e L’évacuation en décharge autorisée de tous les déchets issus de la dépose et de la
démolition.

e Laremise a niveau de la surface de toiture, préte a recevoir les futurs travaux d’étanchéité.

e Intervention en site occupé : les nuisances (bruit, poussiéres, vibrations) devront étre réduites
au maximum.

e Tous les travaux devront étre validés par le Coordonnateur SPS en amont, pendant et apres
intervention.

e Mesures de protection collective obligatoires en toiture : garde-corps, filets, harnais et points
d’ancrage.

e Etude préalable de stabilité au droit des costiéres avant toute intervention, selon les
prescriptions éventuelles du BET Structure.

Localisation : Suivant plan

2.7.02. Création Costiére magonnée au droit des trémie en toiture

Réalisation de costiére magonnée de 20cm de haut par 20cm de large en périphérie des trémies en
toiture terrasse. Elles seront réalisées a I'aide de bloc a bancher rempli de béton au dosage de 300 kg
de ciment et agrégats de granulométrie appropriée.

Localisation : Suivants plans.

2.7.03. Réalisation enduit extérieur sur ci-dessus avant reprise étanchéité
Enduit ciment sur 'ensemble des costiéres ci-dessus.

Localisation : Suivants plans.

2.7.04. Reprise de I'étanchéité en toiture aprés création désenfumage

Les reprises d’étanchéité seront réalisées a 'identique du complexe existant.
Les travaux comprendront :

- Retroussage des gravillons ;

- Découpe soignée de I'étanchéité + isolant ;

- Evacuation.

Apres réalisation des costieres béton, les travaux comprendront :
- Relevés auto-protégés ;

- Complément d’isolant ;

- Complément d’étanchéité ;

39



- Régalage du gravier ;
- Nettoyage.
- Tests d’étanchéité

Localisation : Suivants plans.
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