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ArtICLE 1. CHAPITRE 1- DESCRIPTION ET NATURE DES OUVRAGES
11. OBJET DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Charges définit les travaux de réfection de chaussée a la caserne de
gendarmerie de Bailly — ville de Nouméa.

Il fixe les prescriptions techniques de réalisation des travaux de terrassement, de chaussée,
de revétement.

1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le titulaire devra remplacer les chaussées suivant par un nouveau revétement bitumineux.

Zone 02 a: Voirie immeuble.

Zone 02 b : Parking des immeubles.
Zone 03 : Zone CSAG

Zone 04 : Virage Compagnie

Les travaux comprennent les prestations suivantes :
1.21.  TRAVAUX D'INSTALLATION DE CHANTIER. LES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET LEUR ENLEVEMENT EN FIN DE

CHANTIER
« L'établissement du PAQ,

* Les travaux topographiques nécessaires a la réalisation du projet,
* Les études nécessaires a I'exécution du projet,

* Les plans de signalisation provisoire du chantier,

+ Lasignalisation provisoire du chantier,

* La mise en place des panneaux de chantier,

* Les essais géotechniques sur les matériaux,

e Les travaux de finition,

* Le nettoyage complet du chantier,

L'établissement et la fourniture des documents de récolement des réseaux souterrains et
des éléments visibles en surface.

1.2.2. TRAVAUX DE CHAUSSEE
+ Les éventuelles purges;
» Lessciages des enrobés;
+ Lerabotage des enrobés;
« L'évacuation et la mise en décharge des matériaux excédentaires;
« La fourniture, le chargement et le transport des matériaux,
« Laréalisation de la couche de forme sur les voiries et parking;
« La mise en place de GNT sur les voiries et parking;
1.2.3. TRAVAUX DE REVETEMENT
» La fourniture, le chargement et le transport des matériaux,
« La fourniture et la réalisation d’'une couche d'imprégnation avant mise en ceuvre du
revétement,
« Les travaux de raccordement aux chaussées existantes,
« Lafourniture et la réalisation de couches de roulement en BBSG 0/10 sur 5a 7 cm.
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1.3. INDICATIONS PARTICULIERES

131 AcCCEs

L'entreprise prendra des dispositions particuliéres pour assurer les acces aux chantiers et
aux zones de travaux.

Un état des lieux sera réalisé avant le démarrage des travaux.

L'entreprise veillera a employer des engins adéquats pour ne pas endommager les voiries
existantes.

1.3.2. MESURES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'entreprise prendra toutes les dispositions qu’elle jugera utiles pour limiter les nuisances
sonores, la pollution atmosphérique par les engins et la pollution des réseaux ou du milieu
marin.

En particulier :

- aucun nettoyage d’engin ou de matériel ne sera autorisé sur le chantier,

- les déchets ne seront pas br0lés sur le chantier,

- les déchets banals et dangereux ne seront pas utilisés en remblais

- les résidus de produits dangereux ne seront pas vidés dans les réseaux d’eau,

- les déchets légers qui peuvent étre emportés par le vent doivent étre enlevés du site,

- les vidanges de véhicules sur site sont interdites.

La pose de poubelles est obligatoire sur le site du chantier. Les poubelles/bennes mises en
place seront fonction des besoins et de I'avancement du chantier.

L'entreprise s'engage a couper les moteurs des véhicules en stationnement (y compris
pendant les livraisons si le déchargement ne requiert pas le fonctionnement du moteur).
L'entreprise s'engage a ne défricher que les surfaces nécessaires afin de limiter I'érosion des
sols.

1.4. DOCUMENTS DE REFERENCE

141. GENERALITES

D’une maniere générale, les travaux visés au présent cahier des charges sont soumis aux
prescriptions

des Cahiers des Charges Techniques Générales (C.C.T.G.) et aux documents listés ci-
dessous :

1.5. OBLIGATIONS ET MESURES DIVERSES

1.51.  IMPLANTATION DES OUVRAGES

Aucune mesure ne devra étre effectuée sur les plans et détails d’exécution. L'implantation
de I'ensemble des ouvrages est a la charge de I'entreprise.

Un repere de nivellement sera établi en 1 point du terrain, repéré par une borne fixe qui
sera conservée pendant toute la durée du chantier. L'entrepreneur devra fournir trois
copies du relevé d'implantation établi par le gé¢ometre.

Chaque implantation fera I'objet d’une réception par le Maitre d’ceuvre.

Les ouvrages exécutés ou mis en place, les arétes, saillies, etc. seront protégés contre les
risques d'épaufrures et toutes dégradations.

L'entreprise apportera une attention particuliere au respect des végétaux existants et
assurera leur protection par un dispositif physique et visuel.
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1.5.2. REPERES TOPOGRAPHIQUES

Les plans sont repérés dans le référentiel géodésique RGNC 91-93 en projection Lambert-
NC et dans le systeme de Nivellement Général de la Nouvelle-Calédonie NGNC.

1.5.3. NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entreprise doit réaliser le nettoyage de ses propres salissures sur le chantier ainsi que
celles de ses sous-traitants, pendant et apreés l|'exécution des travaux, ainsi que
I'enlevement et I'évacuation des déchets.

1.54. RECOLEMENT

Les travaux de récolement seront réalisés tant en plan qu’en altitude, au fur et a mesure de
I'avancement du chantier.

Les plans de récolement seront complétés pour I'assainissement par une fiche de regard
pour chacun des ouvrages exécutés ainsi que pour les ouvrages existants ou se raccordent
des ouvrages neufs.

Les croquis de détail devront étre joints. Ils serviront en outre a |'établissement des
décomptes.

Les plans de récolement seront établis par un géomeétre agréé par le maitre d’'ceuvre. lls
seront fournis en trois exemplaires papier et reproductibles en numérique sur CD au
format DWG AutoCAD. lls sont a la charge de l'entreprise titulaire du marché. Les
exemplaires papiers et les versions numériques seront établis dans le référentiel
géodésique RGNC91-93 (projection Lambert-NC).

1.5.5. COORDINATION DES TRAVAUX

L'entrepreneur a a sa charge le pilotage et la coordination des travaux. Il aura en outre a
charge I'établissement et le suivi du planning d’exécution de I'ensemble des travaux en
accord avec ses éventuels sous-traitants. Il ne peut se prévaloir, ni pour éluder les
obligations de son marché, ni pour élever aucune réclamation des sujétions qui peuvent
étre occasionnées par |'exécution simultanée sur le chantier des travaux des autres
entreprises appelées a préter leurs concours a l'opération.

1.56. TRAVAUX PREPARATOIRES — TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES

Seront réalisés en paralléle et aprés réception de piquetage :

- le levé des profils en travers TN,

- I'établissement du profil en long TN et le calage du projet a partir des éléments figurant
au dossier suivant les indications du Maitre d’ceuvre,

- la vérification des cubatures ainsi que |'établissement des cubatures générales par axe,

- la transmission du dossier au maitre d’ouvrage pour validation.

- I'établissement et la remise des documents de récolement du lever du TN.

L'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre les fichiers numériques correspondants au
format DWG AutoCAD version 14 et établis dans le référentiel géodésique RGNC91-93
(projection Lambert-NC).

Les travaux topographiques préalables comprennent la mise en place de piquets d’entrée
en terre de déblai et pied de talus de remblais ainsi que les chaises d’indication des pentes
de talus.

ARTICLE 2. CHAPITRE 2 PROVENANCE, QUALITE DES MATERIAUX

21. GENERALITES

La fourniture de tous les matériaux incombe a I'Entreprise, aprés agrément du Maitre
d’ceuvre.

Aucun matériau ne pourra étre mis en ceuvre avant d’avoir été vérifié et agréé par le
Maitre d'ceuvre.

CCTP_SIL_07_2025 Page 6 sur 16



L'entrepreneur présentera dans le PAQ un dossier d'agrément des différents matériaux
qu'il se propose d'utiliser sur le chantier. Le dossier d’agrément initial sera fourni au Maitre
d’ceuvre pendant la période de préparation des travaux et au moins 15 jours avant le
début d'utilisation.

Les matériaux refusés seront immédiatement retirés du chantier par les soins et aux frais
de l'entrepreneur.

2.2. TERRASSEMENTS

2.2]. MATERIAUX DE REMBLAIS D'OUVRAGE :

L'entrepreneur devra faire procéder aux essais permettant lidentification et la
classification des sols provenant des déblais d’aprés le guide technique « réalisation des
remblais et des couches de forme » du SETRA et du LCPC.

Pour tous les matériaux de remblais et de couche de forme :
« Granularité,

« Limites d’Atterberg,

« Valeur au bleu de méthylene VBS

« Teneur en eau naturelle Wn,

« Indice de consistance Ic,

« Essai Proctor Normal,

« Indice portant immédiat IPI

Essais complémentaires pour les matériaux destinés a la couche de forme :
« Los Angeles LA

« Micro Deval en présence d’eau MDE

« Friabilité des sables FS pour les sols sableux

La réutilisation des matériaux en remblais ou en couche de forme se fera sur prescriptions
du maitre d‘ceuvre et conformément aux indications du GTR 92 et de [|étude
géotechnique.

Pour les matériaux destinés aux remblais de masse, il est effectué par l'entreprise, un essai
au moins par gisement et par 1000 m3 de matériaux mis en place.

Pour les matériaux destinés a la couche de forme, il est effectué par I'entreprise, un essai
au moins par gisement et par 1 000 m3 de matériaux mis en place.

La granulométrie des matériaux pour couche de forme sera : d/D = 0/80 avec d et D
exprimés en mm.

Sauf indications contraires du maitre d’ceuvre, leurs caractéristiques minimales sont :

« Los Angeles LA < 45;

« Micro Deval en présence d’eau MDE <45 ;

« Friabilité des sables FS pour les sols sableux < 60.

2.3. CHAUSSEE - GNT

Il est fait application aux normes NF P98-105, NF P98-115, NF EN 13-285 et NF P 18-545.
Gravillons pour couche de base/fondation :

lls présenteront les caractéristiques suivantes :

- Résistance mécanique des gravillons : C

- Caractéristiques de fabrication des gravillons : 111

- Caractéristiques de fabrication des sables : b

- Angularité des gravillons et sables d’origine alluvionnaire : Ang 3

Granularité :
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Le matériau utilisé sera une GNT 0/20.

2.4. REVETEMENT - Bétons bitumeux semi-grenu

L'enrobé est de classe 2 niveau 2.

Les bétons bitumineux a mettre en ceuvre seront un béton bitumineux semi-grenu 0/10
mm d’épaisseur de 5 a 7 cm selon les chaussées.

2.5. ASSAINISSEMENT

2.5]. RESEAUX :

Les pentes des ouvrages busées respecteront les pentes de 1% au minimum.

2.5.2. OUVRAGES BETON ET BETON ARME

a) Remblais contigus a I'ouvrage

La mise en ceuvre se fait selon I'article 5.8 et 6.9 du fasc. 2 du CCTG

L'entrepreneur propose les moyens et méthodes qu'il envisage de mettre en ceuvre pour la
réalisation des remblais contigus, en précisant notamment les dispositions qu'il compte
prendre aux abords immédiats de l'ouvrage (engins de compactage lourds, plaques
vibrantes, etc.).

Les remblais, pour étre réceptionnés, devront présenter les caractéristiques suivantes :

. EV2 >80 Mpa

CEV2/EV1<?2

b) Coffrage
(art. 63 et 65 du fasc. 65 du CCTG, norme P 18-503)

OBLIGATION DE RESULTATS
La planéité des parements est conforme aux spécifications de I'article 62.2 du fascicule 65
du CCTG.

PROTECTIONS DES PAREMENTS

Conformément au 63.2.3.3 du fascicule 65 du CCTG, l'entrepreneur prend toutes les
dispositions nécessaires (passivation des aciers en attente, protections provisoires,
gardiennage, etc.) pour assurer la protection des parements de |'ouvrage jusqu'a la
réception des travaux.

REPARATIONS D'IMPERFECTIONS ET DE NON-CONFORMITES
(art. 65.5 du fasc. 65 du CCTG)

L'entrepreneur est tenu de signaler au maitre d'ceuvre tous les défauts qu'il constate au
moment du décoffrage. Aprés acceptation de ce dernier, il procéde aux réparations
nécessaires a |'aide d'un produit de réparation titulaire de la marque NF-Produits spéciaux
destinés aux constructions en béton hydraulique, offrant un aspect proche de celui du
parement a réparer.

c) Traitement de surface

(art. 64 du fasc. 65 du CCTG)

BADIGEON POUR PAROIS EN CONTACT AVEC LES TERRES
(art. 64.3 du fasc. 65 du CCTG)
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La livraison, le transport et la manutention sont effectués en respectant les indications des
sous-articles 153.2 et 153.3 du fascicule 65 du CCTG. Les produits sont préparés et mis en
ceuvre conformément aux indications de la fiche technique du fabricant.

d) Mise en ceuvre des aciers pour béton armé

(art. 73 du fasc. 65 du CCTG, norme NF A 35-027)

ENROBAGE DES ARMATURES SELON REGLES FRANCAISES
(chapitre A.7 du fasc. 62 titre | section | du CCTG)

Les enrobages sont conformes a |'article A.71. du BAEL 91 révisé 99

DISPOSITIFS DE RABOUTAGE POUR ARMATURES

(art. 73.2 du fasc. 65 du CCTG)

Sauf justifications contraires de |'entrepreneur, les filetages des barres a raccorder sont
exécutés en usine, de méme que la fixation des manchons sur les barres de premiére
phase. Les manchons sont obligatoirement

équipés de bouchons en plastique vissés. Leur tolérance d'implantation est la méme que
celle des barres qu'ils

doivent raccorder.

€) Mise en ceuvre des bétons

(art. 84 du fasc. 65 du CCTG)

BETON DE PROPRETE

L'épaisseur minimale du béton de propreté est de cing (5) centimetres.

BETONNAGE SOUS CONDITIONS CLIMATIQUES EXTREMES (art. 84.7 du fasc. 65 du
CCTG)

Les résultats des mesures de températures sur chantier sont corrélés par I'entrepreneur
avec ceux de la station météorologique la plus proche afin de dégager des tendances et,
en cas de température durablement supérieure a 35°C, le bétonnage sera interdit.

2.5.3. HYDRO CURAGE DES CANALISATIONS

Les prestations d’hydro-curage comprennent le curage, le rincage des canalisations, le
nettoyage des ouvrages avaloirs, regards, caniveaux, tétes d’ouvrage ainsi que le contréle
des écoulements. Les travaux seront réalisés suivant les dispositions ci-apres.

L'eau pourra provenir :

- du réseau d’eau public (le prestataire aura alors en charge de contacter le propriétaire du
réseau et/ou

le délégataire et d'obtenir leur accord, qui pourra étre conditionné a une rémunération
spécifique a la charge de I'entrepreneur)

- de toute autre source d'alimentation personnelle et réglementaire.

L'entrepreneur devra avoir a sa disposition :

- Le personnel qualifié, en effectif suffisant pour I'accompagnement et la manceuvre des
engins mécaniques.

- Les engins spécialisés pour le nettoyage des canalisations. Ces engins seront en nombre
et en puissances suffisantes pour le type de travaux a effectuer.

Apres exécution de tout travail, les canalisations et les ouvrages ne devront plus
comporter de sable ou de dépdts susceptibles de freiner I'écoulement des eaux.
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La pression utilisée pour le procédé hydrodynamique devra étre réglée de sorte que les
ouvrages n‘aient pas a en souffrir, tant dans la tenue des magonneries que dans celle des
joints des canalisations. Les frais de réparation des ouvrages détériorés lors des opérations
de curage seront a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 3. CHAPITRE 3 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
31. GENERALITES

L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour I'entretien des voiries existantes,
notamment concernant les salissures et dégats engendrés par le roulage.

Tous les travaux devront étre réalisés au moyen de personnel qualifié.

L'entrepreneur est réputé connaitre les lieux et il ne pourra arguer de difficultés non
prévues en cours d’exécution des travaux.

Il devra mettre en ceuvre sous sa seule responsabilité tous les moyens et prendre toutes les
mesures nécessaires pour l'exécution des travaux conformément aux stipulations du
marché et aux ordres de service qui lui seront notifiés.

3.2. TOPOGRAPHIE

L'entrepreneur a la charge des travaux topographiques nécessaires a la réalisation des
travaux.

Tout moyen de contrdle devra étre mis a la disposition du Maitre d'ceuvre (piquetage de
I'axe, déports, stations, polygonale, repéres de nivellement bétonnés) jusqu'a la réception
des travaux.

L'entrepreneur devra établir les documents de récolement au fur et a mesure de
I'exécution des travaux : tracé en plan, profil en long et cahier des profils en travers. Sur les
profils en travers devra impérativement apparaitre chaque couche mise en ceuvre : corps
de chaussée et couche de roulement. Tout moyen devra étre mis a la disposition du Maitre
d’ceuvre pour le contrble de ces documents.

3.3. PLAN DE RECOLLEMENT

Il est fait application de :

1. I'arrété n° 83-421/CG du 23 ao0t 1983 relatif aux tolérances applicables aux levés a
grande échelle entrepris par les services publics.

2. du fascicule 65A du CCTG (exécution des ouvrages en béton armé)

Les travaux comprennent :

* La détermination d'un canevas d'appui permettant l'obtention de la précision
finale demandée, et dont les points seront matérialisés de fagon durable.

* Le levé topographique direct sur le terrain faisant apparaitre les objets des réseaux
(troncons de réseaux souterrains neufs) et rencontrés sur la totalité de I'emprise des
travaux.

* Les récolements des ouvrages de génie civil.

Eléments & fournir :
* Les plans papiers a |'échelle du 1/500éme ou du 1/200eéme sur zone particulierement
dense.
*+ un fichier numérique contenant les réseaux souterrains et infrastructures
d'affleurements, tel que défini a l'article 21.4
* Un dossier de récolement d'ouvrage de génie civil tel que défini au 2.2.
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Le levé topographique sera réalisé suivant les régles de I'art. Le plan de récolement sera un
plan numérique obtenu par levé direct, sur le terrain des ouvrages et des objets des
réseaux (trongcons souterrains et infrastructures d'affleurements) réalisé en cours de
travaux, tranchées ouvertes. Les cotes des réseaux enterrés devront étre relevées avant
fermeture des tranchées. Le topographe remettra au maitre d'oeuvre une preuve de son
intervention qui lui permettra de donner l'autorisation de remblaiement.

Systemes de référence :

Planimétrie : Réseau géodésique de Nouvelle-Calédonie 19911993 (RGNC91-93) /
projection Lambert Nouvelle-Calédonie (Lambert-NC).

Altimétrie : Nivellement Général de la Nouvelle-Calédonie (NGNC)

Les fichiers livrés devront étre structurés par couches selon la Nomenclature d'Echange
d'Informations Géographiques (NEIGe), en vigueur a la date d’établissement des plans de
récolement, qui est disponible au Service Topographique et Foncier de la Province Sud.
Les fichiers livrés comporteront une couche par ligne d'objets sélectionnée.

Le fichier livré devra étre au format DXF 3D compatible Autocad sous Windows.

3.4. TERRASSEMENTS

Les terrassements sont exécutés conformément au fascicule n° 2 du C.CT.G. (circulaire n°®
2003-15 du 4 février 2003).

La terre végétale issue du décapage devra etre stockeé sur le chantier pour étre employée.
3.5. COUCHE DE FORME

La couche de forme devra étre composée d'un matériau graveleux de type C1B3 a C1B4
0/80mm, peu dégradable (DG<5) et peu sensible a I'eau (VBS<0.5).

Elle devra étre mise en ceuvre par épaisseur de 0.30 m maximum, soigneusement
compactée et réceptionnée a l'essai de plaque en recherchant un module de rigidité a
I'EV2>80 MPA pour obtenir une plateforme de type PF2.

3.6. CHAUSSEE

361. GRAVE NON TRAITEE
a) Travaux topographique - reconnaissance du support
L'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tous travaux, que :
+ La couche de forme sur laquelle il a a exécuter la couche de fondation ne présente
pas de variation de = 3 cm par rapport aux cotes du projet,
» la couche de fondation sur laquelle il a a exécuter la couche de base ne présente
pas de variation de + 2.5 cm par rapport aux cotes du projet.

Pour cela il a la charge :

+« Du levé de la plate-forme, et de |'établissement du profil en long (ligne rouge
terrassements, couche de forme ou couche de fondation) suivant les directives qui
lui sont données par le maitre d'ceuvre.

« De l'implantation et du piquetage de la cote projet "terrassements, couche de
forme ou couche de fondation". Cette opération fait I'objet d'un procés-verbal de
piquetage établi par le maitre d'ceuvre.

« Apres réception par le maitre d'ceuvre des travaux de reprofilage (cote
terrassements, couche de forme ou couche de fondation), du positionnement des
bagues de la cote chaussée correspondant a la cote de la plateforme réceptionnée,
augmentée de I'épaisseur prescrite du corps de chaussée.
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« Du maintien en état de la couche ainsi réceptionnée jusqu’a ce qu'elle soit
recouverte par le corps de chaussée.

+ En fin de travaux, la fourniture du plan de récolement du profil en long et des
profils en travers.

L'ensemble de ces travaux comprend les divers piquetages complémentaires nécessaires a
la bonne exécution des travaux (reports, dévers des courbes, etc...).

b) Reprofilage

REPROFILAGE AVEC APPORT DE MATERIAUX
Lorsque I'état de la plate-forme terrassement le nécessite, il est procédé a son reprofilage.

Le reprofilage est considéré "sans apport de matériaux" dans les sections de route ouU les
variations entre la cote reprofilage et la cote de la plate-forme existante n'excéde pas = 5
cm.

Il est destiné au déflachage et au remplissage des nids de poule et orniéres que la plate-
forme pourrait présenter. 1| comprend ['humidification, la scarification éventuelle, le
recoupage et le compactage de la plate-forme.

REPROFILAGE AVEC APPORT DE MATERIAUX
Le reprofilage est considéré "avec apport de matériaux" dans les sections ou les variations
entre la cote reprofilage et la cote de la plate-forme existante excéde + 5 cm.

REPROFILAGE EN DECAISSEMENT
Lorsque la variation entre la cote reprofilage et |la cote de |la plate-forme existante excede -
5 cm, il est procédé aux terrassements nécessaires.

c) Couche d’assises

DISPOSITIONS GENERALES

Le support, les fossés et les dispositifs d’assainissement et de drainage doivent étre
maintenus en état pendant la durée des travaux. L'écoulement des eaux intéressant
I'emprise de ceux-ci doit étre assurée.

Dans le cas général, le support de la couche mise en ceuvre permet la circulation des
engins, les véhicules en charge peuvent alors I'emprunter. |l faut cependant assurer son
entretien et sa remise en état en éliminant systématiquement toute trace d'orniérage ou
de flaches pouvant constituer des piéges a eau.

Des dispositions doivent étre prises pour limiter la pollution de l'environnement, telle que
I'arrosage en période seche pour éviter la poussiere.

Si le support n‘est pas en mesure de résister a la circulation des engins, il faut réaliser une
piste de chantier ou approvisionner les matériaux a l'avancement dans la mesure ou la
qualité des matériaux mis en ceuvre le permet. Toutes dispositions doivent étre alors
prises pour qu’aucun véhicule ne circule sur le support.

A la limite des voies maintenues sous circulation, les couches de roulement en enrobés et
les couches d’assises traitées sont prédécoupées de fagcon que leur enlevement mécanique
n‘endommage pas la partie de chaussée sur laquelle tout ou partie du trafic est reporté.

En présence de circulation sur chantier, I'entrepreneur doit assurer la desserte permanente
des riverains et la continuité de la circulation piétonne dans des conditions de sécurité
satisfaisantes.
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TRANSPORT

Toutes les opérations de chargement, de transport et de déchargement des matériaux,
sont effectuées avec toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution et la
ségrégation des matériaux et I'évolution de la teneur en eau.

Le poids total en charge des camions doit respecter le code de la route de Nouvelle
Calédonie ¢s'ils circulent sur des voies publiques, ou étre compatibles avec les
caractéristiques des couches de forme ou d’assises circulées.

MISE EN CEUVRE

1) Répandage et réglage :

Dans toute la mesure du possible, des matériaux d’accotements sont mis en place
préalablement a I'approvisionnement des graves non traitées de facon a assurer une butée
latérale facilitant le compactage. Des saignées sont effectuées pour permettre
I'écoulement des eaux des précipitations éventuelles.

Les matériaux peuvent étre déversés en tas sur le lieu méme de leur utilisation ou mis en
cordon. lls sont alors ensuite régalés.

Quand la portance du support est faible ou quand les ouvrages existants sont trop
proches du support, les mélanges sont répandus a |'avancement, en faisant circuler les
engins de transport sur une couche suffisante de matériaux.

Le répandage d'une couche est assuré en une seule fois, compte tenu de la surépaisseur
nécessaire pour assurer le réglage.

Dans un premier temps, la couche est pré-compactée a raison d1/3 a 2/3 de |’énergie
totale de compactage. Elle est ensuite réglée.

Le réglage est effectué par rabotage systématique de toute la largeur de la chaussée. Les
matériaux produits du rabotage sont éliminés.

Enfin, le dernier compactage donne a |I'ensemble de la couche les compacités visées au
projet.

Si I'épaisseur de la couche répandue s’avere insuffisante, I'entreprise scarifie et foisonne le
matériau en place, et compléte par les quantités nécessaires.

L'ensemble est ensuite mis en ceuvre comme indiqué ci-dessus.

Lors de chaque reprise de mise en ceuvre, le bord de la bande précédemment réalisée doit
étre coupé verticalement sur toute son épaisseur, de fagcon a éliminer I'ensemble du biseau
de fin de chantier. Les matériaux en résultant sont évacués ou mis en accotement.

2) Compactage :

L'état des engins de compactage doit étre vérifié avant leur utilisation sur le chantier
(absence de fuite..). Sa composition et ses modalités d’emploi doivent permettre
d’obtenir, lors de tout contréle de masse volumique apparente, les résultats suivants :

La masse volumique moyenne sur toute I'épaisseur de la couche sera :
«>97% de pd OPM (NF P 94-093-2 et NF EN 13286-2) pour 50% des mesures,
« > 95% de pd OPM pour 95% des mesures.

3) Protection et traitement de surface :

L'entrepreneur prendra ses dispositions a la fin du compactage pour :

« maintenir I'humidité de surface, si besoin est, par des arrosages légers mais fréquents,
« réaliser un enduit a I'’émulsion de bitume avec a titre d’exemple :

o 1 kg/m2 de bitume résiduel.

0 6 1/m2 de gravillons 4/6.
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Le dosage en bitume résiduel ainsi que la viscosité du liant, devront étre ajustés en
fonction du niveau de fermeture de la couche de GNT et de maniere a garantir une
pénétration suffisante dans la grave non traitée sans écoulement latéral. Le dosage doit
permettre I'imprégnation au refus.

La réalisation de |'enduit peut étre évitée si la couche de GNT est rapidement recouverte
par une autre couche de chaussée et en I'absence de circulation autre que de chantier.

3.7 REVETEMENTS

3.71. BETONS BITUMEUX SEMI-GRENUS

D'une maniere générale, les travaux visés au présent document sont soumis aux
prescriptions des cahiers des clauses techniques générales et des normes mentionnés ci-
dessous :

- fascicule 23 : fourniture de granulats employés a la construction et a l'entretien des
chaussées,

- fascicule 24 : fourniture de liants bitumineux,

- fascicule 27 : fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés,

- norme XP P 18-545 : granulats. Eléments de définition, conformité et codification,

- Norme NF EN 13108 - 1 : Mélanges bitumineux. Spécifications des matériaux. Partie 1 -
Enrobés bitumineux,

- Norme NF P 98-150 - 1 : enrobés hydrocarbonés. Exécution des assises de chaussées,
couches de liaison et couches de roulement. Partie 1 : Enrobés hydrocarbonés a chaud -
constituants, formulation, fabrication, transport, mise en ceuvre et contréle sur chantier,

- norme NF EN 13043 : Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits
superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d’autres zones de
circulation.

L'ensemble des normes mentionnées dans chaque fascicule, ou leur mise a jour,
applicables au Ter jour du mois d'établissement des prix, s'applique également aux travaux
visés au présent document.

Autres documents de référence :

- Note du CFTR n°17 de décembre 2008 sur les enrobé s bitumineux,

- Guide technique du SETRA sur l'utilisation de normes enrobées a chaud.

ARTICLE 4. CHAPITRE REGLAGES - CONTROLES - TOLERANCES
41. TERRASSEMENT

a) REGLAGE & TOLERANCES

DEBLAIS

Le profil est défini suivant les piéces techniques figurant au projet et les instructions du
maitre d'ceuvre. Les tolérances sont les suivantes :

- altimétrie (cotes projet) : + 5cm

« planimétrie (pied de talus) : + 10 cm

REMBLAIS | COUCHES DE FORME

Les couches élémentaires doivent étre dressées de facon a présenter aprés compactage
une pente transversale au moins égale a 4 % a leur partie supérieure pour garantir
I’écoulement transversal des eaux de ruissellement.
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Les tolérances sont les suivantes :

« altimétrie (cbtes projet) : + 5 cm pour les remblais de masse et + 2 cm pour les couches
de forme

« planimétrie (bord plate-forme) : + 10 cm

b) CONTROLE

Tous les essais de laboratoire sont effectués par un laboratoire agréé par le maitre
d’ceuvre. Cela ne dispense pas l'entrepreneur de disposer de son propre laboratoire de
chantier auquel il doit laisser libre acces au maitre d'ceuvre.

Les essais d'agrément des matériaux sont a la charge de I'entreprise.

Les essais de contrble et de mise en ceuvre sont a la charge du maitre de I'ouvrage et sont
faits selon son choix. Néanmoins lorsqu'une série d'essais donne des résultats inférieurs a
ceux qui découlent des prescriptions du cahier des clauses techniques particuliéres, sinon
du présent cahier des dispositions communes, les frais concernant la série en cause sont
pris en charge par l'entreprise. Il en est de méme pour les essais complémentaires qui
pourraient étre prescrits, en accord avec l'entreprise, pour permettre d'accepter
éventuellement une partie des travaux.

D’une maniere générale, les résultats mentionnés ci-dessous doivent étre atteints pour la
totalité des points controlés. Dans le cas contraire, I'entrepreneur est tenu de reprendre
les zones non-conformes.

Les essais de contrdle et de réception portent sur les essais a la plaque :

 Deux essais sur le parking du personnel.

Si nécessaire, le maftre d'ceuvre peut prescrire des essais complémentaires.

Le compactage est réputé satisfaire les prescriptions du marché si chaque essai a la plaque
donne les résultats suivants :
Ev2 > 80 MPa pour le cas de la couche de forme et Ev2/Evi<2

4.2. CHAUSSEE

4.27. GRAVE NON TRAITEE

Les essais de contrble et de réception sont faits par un laboratoire agréé par le maitre
d’ouvrage aux frais de |'entrepreneur.

Cf § 3.61

4.3. REVETEMENTS

4.31. BETONS BITUMEUX SEMI-GRENUS
Sans objet.

ArTICLE 5. CHAPITRE MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES
51. TERRASSEMENT

Les quantités rémunérées par mesurage sont des quantités métrées en place lorsqu’il s'agit
de volume, en projection horizontale lorsqu’il s’agit de surface ou de linéaire (exception
faite des clétures dont on mesure le développement).

Les métrés pour rémunération des volumes ci-aprés ne prennent pas en compte les
coefficients de foisonnement. L'entrepreneur est réputé en avoir tenu compte dans
I'établissement de ces prix unitaires.
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GENERALITES

Les prix unitaires tiennent compte des éléments suivants :

» Le volume des déblais résulte de la comparaison des profils et des plans cotés levés
contradictoirement avant et aprés exécution des travaux et pris en attachement sous
réserve des dispositions de l'article 3.3.2 permettant de forfaitiser les cubatures. Ces
volumes sont pris en compte dans la limite des tolérances prescrites.

« Les surlargeurs éventuelles en déblai ou remblai exécutées pour réaliser le profil projet
sont a la charge de I'entreprise.

» Les volumes de matériaux en rocher compact font |'objet de relevés topographiques sur
le terrain et de métrés contradictoires.

Pour le mouvement des déblais mis en dépdt, le volume pris en compte est le volume
géométrique mesuré sur le profil de déblais de la route.

Pour le mouvement des déblais réemployés en remblais, on considere qu'un metre cube
de déblais correspond a un metre cube géométrique de remblais.

CUBATURES DES TERRASSES

On appelle volume géométrique d'un profil en travers de rang "n" donné, tant en déblai
qu'en remblai, le volume Vd ou Vr calculé en multipliant respectivement les surfaces en
déblais Sd et en remblais Sr de ce profil par la moyenne arithmétique des distances "d"
entre les profils en rang "n-1" et "n" d'une part et "n" et "n+1" d'autre part.

La surface d'un profil en travers est limitée d'une part par le terrain naturel issu du levé
topographique avant travaux et d'autre part par le profil type du projet. Les quantités de
déblais et remblais sont rémunérées au métre cube.

CUBATURES DEFINITIVES

La cubature de remblais est diminuée des quantités ci-apres pour donner la cubature
définitive :

« VOLUME DE COUCHE DE FORME dans le cas ou I'arase de cette derniére coincide avec la
ligne rouge Terrassement,

« VOLUME d'encombrement des ouvrages inclus dans la cubature des terrasses,

« VOLUME de remblai en élévation ou d'acces aux ouvrages inclus dans la cubature

des terrasses.

COUCHE DE FORME

Les quantités sont rémunérées au metre cube en appliquant a la surface de la plate-forme
finie I'épaisseur prescrite.

5.2. CHAUSSEE

5.21. GRAVE NON TRAITEE

Le bordereau des prix définit le mode d'évaluation des ouvrages.

5.3. REVETEMENT

5.31. BETONS BITUMEUX SEMI-GRENUS

Le bordereau des prix définit le mode d'évaluation des ouvrages.
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