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CHAPITRE | : GENERALITES

1.1 PRESENTATION DU PROJET
Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les prestations du lot n°03 — Magonnerie - Pierre
de Taille, Platrerie pour I’opération :
> De restauration DU Batiment 08 du Val de Grace a Paris dans le 5™ arrondissement

Les travaux sont répartis en dix (10) lots traités par marché séparé :

Maitrise d’ceuvre restauration Martin Bacot ACMH :

Lot 01 MH - Echafaudages — Installation plomb - Menuiserie bois - Charpente bois - Couverture
Lot 02 MH - Menuiseries Métalliques — Ferronnerie — Serrurerie - Lustrerie

Lot 03 MH - Magonnerie - Pierre de Taille

Lot 04 MH - Platrerie — revétements — Peinture d’impression — Peinture décorative

Maitrise d’ceuvre aménagement EQUIPAGE Architecture
Lot 05 Renforcement de carrieres

Lot 06 Curage, démolition, désamiantage
Lot 07a — Logistique

Lot 07b — Gros ceuvre

Lot 07c — Serrurerie

Lot 07d — Platrerie, cloisonnement

Lot 07e — Carrelage Faience sols souples
Lot 07f — Menuiseries intérieures bois

Lot 07h — Peinture

Lot 07g — Faux plafond démontables

Lot 08 — CVC Plomberie

Lot 09 — CFO-CFA SSi

Lot 10 - Ascenseurs

Tranche et phasage :

Les travaux de la présente opération seront réalisés en une tranche unique.

1.2 DEFINITION DES OUVRAGES

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-apres, ainsi que tous ceux
nécessaires a I'exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas explicitement définis,
'entrepreneur devant, de par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant
étre omis.

Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, une visite est obligatoire pour reconnatitre les
lieux, la nature et I'importance des travaux a réaliser.

1.3 PRESCRIPTION TECHNIQUES COMMUNES

L’entrepreneur du présent lot se référera aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques
Communes a Tous les Corps d’Etat (CCTC-TCE) applicables a chacun des corps d’état intervenant
dans la présente opération.
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CHAPITRE Il : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
21 NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront exécutés selon les régles de l'art et en conformité avec l'ensemble des
réglements et normes suivants : (liste non limitative)

- Normes Européennes et Normes Francgaises.

- Eurocodes.

Documents Techniques Unifiés D.T.U.

- Réglements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique.

- Réglements définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (dite régles NV) dans
leur plus récente mise a jour.

- Prescriptions et notices de mise en ceuvre des fabricants.

La liste ci-avant n'est pas limitative, I'entrepreneur est réputé connaitre l'ensemble de la
réglementation applicable aux travaux dont il a la charge.

Sont également applicables :

Les mesures de protections imposées pour les travailleurs exposés au plomb ou a la peinture a
base de plomb.

Tous les ouvrages énumérés au Chapitre Il doivent étre établis conformément aux directives
européennes et réglements nationaux et locaux, aux dispositions prescrites par le P.G.C. de
maniére a prévenir tous accidents vis-a-vis des ouvriers, des tiers et des existants.

Note liminaire

Lorsque dans le présent document figure la formule « a l'identique », elle implique le respect des
contraintes archéologiques et architecturales liées a I'histoire de I'édifice, ainsi qu'une identité
d’aspect avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d’un usage strict des matériaux
initiaux comme des techniques de mise en ceuvre.

Le présent document définit pour chaque ouvrage (ou élément d’ouvrage), toutes les données a
imposer pour sa réalisation, soit en fonction des normes qui sont rappelées, soit en y dérogeant.

Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de « surfaces de références » a
localiser sur les parties conservées, qui permettront a I'entreprise de connaitre trés précisément
« le résultat » qui lui sera imposé et répondre ainsi a la notion d’identique exposée ci-avant.

2.2 DISPOSITIONS GENERALES DES |INSTALLATIONS DE CHANTIER ET DES
ECHAFAUDAGES

2.21 Prescriptions générales
L’ensemble de ces ouvrages devra étre calculé pour résister aux surcharges, au vent et a la neige,
prévus par les réglements en vigueur, ainsi qu'aux surcharges d’usage, montage et stockage des
matériaux, service des ouvriers, etc ... et pour 'ensemble des travaux TCE.
Les installations dans leur ensemble seront réalisées en matériels neufs et devront étre conformes

aux dispositions réglementaires les régissant, notamment en ce qui concerne la sécurité des
travailleurs.
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L'entrepreneur _devra prendre toutes dispositions nécessaires afin que les échafaudages ne
constituent pas un acceés facile a l'intérieur de I'établissement.

Les prix d'unités devront comprendre tous les travaux accessoires nécessaires a la réalisation de
'ensemble notamment les cales, vérins, amarrages, trous et scellements éventuels, dressement
au sol de repos, etc...

Des tests lingettes seront a réaliser par I'entreprise sur les échafaudages avant mise a disposition
aux autres lots, les traces résiduelles de plomb tolérées dans la limite de 100/150 pg/m2 Un
échafaudage au-dela de ces valeurs ne sera pas réceptionné et devra étre nettoyé avant mise a
disposition pour le chantier. Un test lingette viendra confirmer le nettoyage avant mise a disposition.
Localisation des tests a réaliser avec le SPS.

Le cout éventuel des sur locations des différentes installations du chantier serait a la charge de
'entreprise.

222 Location
Le prix global soumissionné comprendra outre les frais pour 'amenée, le montage, le démontage

et le retour des échafaudages, agres divers et installation de chantier, la location du matériel pour
la durée des travaux.

Définition de la location :

La valeur de location mensuelle est destinée au réglement des frais entrainés par 'amortissement
du matériel, par son entretien, ainsi que par toutes vérifications en cours de travaux.

Pour éviter toute contestation ultérieure, la durée de location s’entend :

- Départ -
Installation terminée en totalité et constatée par ordre de service ou par lettre recommandée du
Maitre d’ceuvre (Palissade, échafaudages, planchers, bardages, etc...).

- Fin -
Date de I'ordre de service ou compte rendu de chantier prescrivant le démontage final.

Les frais de location complémentaires pour les arréts de chantier dus aux intempéries, congés,
travaux bruyants ou cérémonies officielles a la demande du Maitre d’Ouvrage, sont compris dans
le prix global forfaitaire remis.

2.2.3 Détérioration du matériel loué

L’ensemble des palissades, échafaudages et protections devra étre en permanence de qualité
irréprochable. Le Maitre d’ceuvre pourra a tout moment exiger I'enlévement et le remplacement de
tout élément défectueux ou détérioré ou faire procéder a tous nettoyages aux frais exclusifs de
I'entreprise.

Le Maitre de 'Ouvrage décline toute responsabilité vis a vis de I'entreprise d’échafaudages, pour
la détérioration du matériel loué par les entreprises chargées des travaux des autres corps d’état.

224 Réception
Avant mise a disposition de ces installations aux autres corps d’état, I'installateur devra obtenir le

certificat de conformité et d’agrément par un organisme compétent (les frais étant a la charge de
'entreprise).
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23

24

2.41

2.4.2

La vérification portera sur la structure, la conception et la sécurité des personnes et des biens.

OUVRAGE EN PIERRE DE TAILLE

Les travaux de Pierre de Taille définis au Chapitre "Description des Ouvrages" devront étre réalisés
en respectant I'appareil de I'édifice (partie voisine) dans sa forme et ses particularités.

Tous les ouvrages définis en Pierre de taille, seront donc réalisés suivant la mouluration et les
cbtes acceptées par le Maitre d’ceuvre apreés établissement des calepins d'appareillage par
I'entrepreneur.

L'entrepreneur devra par sa compétence aux travaux de Monuments Historiques compléter par
son expérience professionnelle les indications données au présent CCTP.

Tous les ouvrages s'entendent pour des prestations parfaitement exécutées dans les Régles de
I'Art.

L'entrepreneur, outre ces recommandations, devra étre en mesure de justifier de la provenance et
de la dureté des pierres approvisionnées, avant leur mise en ceuvre.

Il devra également étre en état d'assurer sur son stock personnel, ou par toutes dispositions prises
en temps utile en carriéres, la livraison des pierres aux dates prévues par le calendrier d'exécution.

Aucun retard sur ce calendrier ne lui sera accordé pour difficultés éventuelles d'approvisionnement.

Dés que l'entrepreneur aura été avisé que son offre est retenue, il procédera sans délai a
I'établissement des plans, des calepins d'exécution détaillés, avec détails grandeur des profils.

lIs seront soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre avant le début de la taille et modifiés autant de
fois que celui-ci le jugera nécessaire.

CONDITIONS D’EMPLOI DE MATERIAUX NON NORMALISES

Note générale

Les matériaux non normalisés peuvent étre mis en ceuvre sur demande du Maitre d’ceuvre et
I'entreprise doit lui fournir toutes les justifications de la bonne tenue dans le temps de ces
matériaux. L'Entrepreneur doit également les essais de convenance demandés par le Maitre
d’ceuvre.

En cas de doute, il appartient a I'Entreprise d'expliciter ses réserves par écrit au Maitre d’ceuvre.

Produits d'accrochage

Les produits d'accrochage doivent étre compatibles avec le milieu basique et présenter une bonne
résistance a I'hydrolyse.

lIs doivent étre dosés en raison inverse de I'épaisseur de la couche dans laquelle ils sont utilisés.
Il convient de se référer aux notices d'emploi du fabricant.

lls doivent permettre de satisfaire aux prescriptions d'adhérence visées au paragraphe 7.2 du DTU
26.1.
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25

243

2.51

2.5.2

Colorants

Il convient de n'employer que des colorants d'origine exclusivement minérale et n'ayant pas d'action
nocive sur le mortier.

Sauf dérogation du C.C.T.P, le dosage ne doit pas dépasser 3 % du poids du liant.

L'emploi de coloration doit systématiquement faire 'objet d'essais de convenance.

SPECIFICATIONS AUXQUELLES LES PIERRES DOIVENT SATISFAIRE
Présentation d’échantillons

Avant passation de sa commande, I'entrepreneur doit présenter au Maitre d’ceuvre, deux (2)
échantillons limites des pierres proposées.

La production de ces échantillons dont les dimensions sont a fixer par le Maitre d’ceuvre est a la
charge de I'entreprise. Ces échantillons seront accompagnés des éléments de connaissance
nécessaires concernant les caractéristiques de la pierre, la porosité, la dureté, etc ...

Un examen de la pierre existante devra étre réalisé par I'entreprise afin d’avoir un élément de
comparaison précis.

Aprés acceptation par les parties, ces échantillons demeureront sur le chantier pour permettre le

contréle ultérieur de pierre dont I'aspect (couleur, forme et disposition des éléments constitutifs)
doit se situer dans les fourchettes matérialisées par les échantillons.

Aspect

La pierre doit étre exempte des défauts suivants :

- Fils ou poils (matiére terreuse en veines minces),

- Moyes (matiére terreuse remplissant des cavités),

- Arétes, pouffes (la pierre s’égréne a 'humidité ou sous le choc de I'outil),

- Bousin (partie tendre interposée entre les lits de carriére),

- Cendrures ou terrasses (fentes ou cavité remplie d’'une matiére étrangére pulvérulente),
- Clous (rognons trés durs qui rendent la taille trés difficile),

- Fissures pouvant étre trés fines, d’origine naturelle ou artificielle (usage de la poudre ou d’outils
pneumatiques ou mécaniques suivant la nature de la pierre).

Toutefois, certains de ces défauts, s’ils sont connus et existants dans la pierre d’origine et n’altérent
pas les caractéristiques indiquées au CCTP, peuvent étre admis.

Les particularités telles que veinage, coquilles, géodes, crapaud, trous, nceuds, strates, verriers,
oxydes et pyrites de fer peuvent étre considérées comme acceptables s’ils restent a un degré de
simple différence de nuance.
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2.6

27

Al

253

254

2.71

2.7.2

2.7.3

Caractéristiques Physiques
Les caractéristiques physiques des pierres sont celles stipulées au présent CCTP.

Il est rappelé a I'entreprise que la mention "surfaces de références" doit lui permettre de connaitre
trés précisément "le résultat" qui lui sera imposé.

Teneur en eau de livraison
En période de froid, du mois d’octobre au mois de mars inclus, sauf dispositions particuliéres du
présent document, pour diminuer les risques de détérioration par le gel, les pierre calcaires livrées

sur chantier doivent avoir une teneur en eau inférieure ou au plus égale a 75% de la teneur en eau
critique définie par la norme NF.B 10-512 et dont la valeur est portée au CCTP.

CONTROLE AVANT COMMANDE DE LA QUALITE DES PIERRES

Avant passation des commandes, I'entreprise doit obtenir de son fournisseur et transmettre a
I'Architecte, les procés-verbaux de moins de 5 ans attestant que les pierres répondent aux
caractéristiques technologiques prescrites ci-apres.

Tous les frais engendrés par la production de ces documents sont a la charge de I'entreprise.

CONTROLE DE LA QUALITE DES PIERRES
Contréle de provenance
L’entreprise doit, sur demande de 'Architecte, étre en mesure de justifier la carriére d’origine de la

pierre et de sa localisation dans la carriére.

A cet effet, elle produira tous les justificatifs certifiés (pas de facture « pro-forma ») lors de la
constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Aspect
Les pierres dont I'aspect est hors de la fourchette dont les limites sont données par les échantillons,

peuvent étre refusées par I'Architecte et remplacées par des pierres contractuellement
acceptables.

Caractéristiques Physiques

Le contrOle des caractéristiques physiques des pierres est fixé ci-aprés, par référence aux
méthodes et mesures définies suivantes :

Mesures d’identification (selon dispositions de la norme NF.EN 10.601)

On procéde au contrdle du numéro d’identification sur 5 éprouvettes.

Si I'écart par rapport a la médiane est supérieur d’'un point au-dessous de la valeur d’identification
prescrite, le contrble est renouvelé sur 5 autres éprouvettes.
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B/

Cl/

274

275

Si I'écart est encore supérieur d’'un point, la livraison peut étre refusée par I'Architecte.

Les mesures d’identification ne s’appliquent qu’'aux pierres.

Méthodes simplifiées de reconnaissance

Le contrOle est effectué sur la base de 2 mesures suivantes :
Porosité (selon dispositions de la NF.B 10-503).

Vitesse du son (selon dispositions de la NF.B 10.505).

La fourniture des pierres est considérée comme acceptable lorsque les écarts constatés sont
inférieurs a 20% des valeurs prescrites.

La méthode simplifiée de reconnaissance ne s’applique qu’aux pierres calcaires.

Caractéristiques Physiques

Il est procédé aux mesures des caractéristiques physiques prescrites ci-aprés selon dispositions
des normes propres a chaque type d’essai.

Si I'un des résultats est inférieur aux valeurs prescrites la livraison peut étre refusée par le Maitre
d’oeuvre.

Teneur en Eau

La mesure de teneur en eau, conformément aux dispositions de la norme, est effectuée sur 5
éprouvettes. C’est la médiane des valeurs mesurées qui est prise en considération.

Si la teneur en eau au moment de la livraison dépasse la teneur en eau critique, I’Architecte peut
imposer a I'entrepreneur et a ses frais, le séchage des pierres.

Ce séchage ne doit pas altérer 'aspect des pierres, ni diminuer leurs caractéristiques physiques.

La mesure de teneur en eau ne s’applique qu’aux pierres.

Prise en Charge et nombre de contréles

Le laboratoire chargé d’effectuer les contrdles sera un organisme agréé, a faire approuver par
'entrepreneur au Maitre d’oeuvre.

Les contréles porteront sur :

v Les mesures d’identification.

v" La méthode simplifiée de reconnaissance.
v' Les caractéristiques physiques.

Le nombre de controle est laissé a la discrétion du Maitre d’ceuvre.

Tous les frais afférents a ces controles, qu’ils soient favorables ou non a I'entreprise, sont a la
charge de cette derniére.
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2.8

2.9

210

2.10.1

2.10.2

2.1

21141

Les contrles complémentaires que le Maitre d’ceuvre jugerait nécessaire de faire effectuer sont
régis par l'article spécifique du CCAP.

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES

Les dimensions géométriques des pierres sont celles stipulées au présent document.

Sauf spécifications particulieres du marché, les autres caractéristiques géométriques des pierres
(tolérances, planéité, équerrage de 2 faces adjacentes) sont celles de la NF.EN 13.373

(caractéristiques géométriques des pierres naturelles).

Si les caractéristiques géométriques des pierres ne satisfont pas aux prescriptions du marché, la
livraison peut étre refusée par I'Architecte.

ACCESSOIRES METALLIQUES
Les accessoires métalliques éventuellement nécessaires : goujons, agrafes, etc.., seront

exclusivement réalisés en laiton ou en acier inoxydable et seront scellés au mortier additionné de
résines époxydiques.

RAGREAGES

Généralités

La technique du ragréage consiste a enlever les parties altérées friables de la pierre et a appliquer
sur le matériau sain et nettoyé, un mortier dont l'aspect final est trés voisin de celui de la pierre,

tout en respectant I'appareillage de maniére a redonner au matériau d’origine I'apparence de son
épiderme.

Mise en oeuvre

Une mise en place correcte est essentielle pour la réussite du ragréage.

Les mesures suivantes doivent étre prises :

. Recouper la pierre jusqu'a la partie saine, avec rives coupées en sifflet.

. Disposer dans la partie saine de la pierre, des armatures dont la nature
est donnée au CCTP.

. Ne pas réaliser de réparation en sifflet risquant de se détacher trés
rapidement.
. Respecter les joints existants pour mise en place de petites bandes de

polystyréne expansé de la largeur du joint désiré.

. Protéger les surfaces ragréées du vent et du soleil pendant au moins
deux jours.

QUALITE DE MATERIAUX CONSTITUANT LES MORTIERS

Liants

a) Chaux hydraulique naturelle
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La chaux hydraulique naturelle (NHL) doit étre conforme aux normes NF.EN en vigueurs.

b) Platre

Le platre utilisé devra répondre aux conditions générales de la norme NFB 12.301 pour les platres
gros et fins de construction.

Il ne doit étre ni chaud, ni éventé. Il doit étre stocké a I'abri des intempéries et de ’humidité.

Les méthodes d’essai des platres sont définies par les normes NF B 12.401 « techniques des
essais » et NF B 12.402 « temps d’emploi et fin de prise ».

211.2 Sable
a) Caractéristiques géométriques, physiques, chimiques, physico-chimiques
Les caractéristiques des sables sont celles prescrites par les normes.

L’emploi de sable de mer est proscrit, sauf cas d’espéce et précautions préalables qui doivent étre
contrélées rigoureusement.

L’emploi de sable a lapin est proscrit.

Le sable doit étre sain (non friable) de nature minéralogique siliceuse ou silico-calcaire, méme de
calcaire dur.

b) Granularité

Sauf prescriptions particulieres du CCTP, le sable entrant dans la composition des mortiers est un
granulat de dimension 0/3.15 mm, il doit comporter au moins 5% d’éléments fins inférieurs a 0.08
mm.

Sa granulométrie doit étre constituée d’éléments formant un ensemble de grains de dimension
continue. La teneur en éléments trés fins (0.08 / 0.2 mm) est de I'ordre de 15% en poids. Il est

conseillé (sauf recherche d’un aspect particulier) d’enlever par tamisage les éléments trés grossiers
(grains supérieurs a 3.15 mm).

Si le sable naturel disponible ne comprend pas suffisamment d’éléments trés fins inférieurs a 0.2
ou 0.5 mm, il est nécessaire d’ajouter des sables fins broyés (calcaires siliceux).

La granularité des mortiers de pose et des jointoiements ou rejointoiements est donnée au CCTP.
c) Propreté

Les sables employés ne doivent pas comporter plus de 5% du poids total de sables d’éléments
trés fins (argile, vase, matieres solubles, terre végétale, humus, charbon, sels minéraux, etc ...).

Toutefois, aprés vérification expérimentale de la non nocivité, un dépassement de ces limites peut
étre accepté pour des raisons d’harmonisation avec les existants.
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211.3 Eau
L’eau employée pour le gachage du mortier doit répondre aux prescriptions de la norme

NF P 18-303. Les eaux trop chargées en sels ou trop acides sont proscrites. L'eau potable est
conseillée.

211.4 Produits d’ajouts
Sur prescriptions du CCTP, il peut étre prévu la mise en ceuvre d’ajouts dans la composition des
mortiers, tels qu’argile, briques, pierres ou ardoises broyées, charbon de bois, etc ... aux dosages
prescrits.

Dans ce cas, des essais de convenance sont systématiquement effectués.

Sable

Les sables utilisés pour la réalisation de I'enduit devront répondre aux conditions prescrites par la
norme NF.P 18-301 ; la granulométrie, la couleur et le dosage seront choisis en fonction des
ouvrages, des décors, des performances et de I'aspect recherché.

Eau de gachage

Les caractéristiques de I'eau de gachage doivent répondre aux spécifications de la norme NF.P
18.303.

211.5 Mode d’exécution des enduits
La préparation des surfaces sera effectuée avec un soin tout particulier pour assurer lI'adhérence,
prévenir les cloquages et éviter la fissuration, notamment les joints seront dégradés, les moellons
piqués, les surfaces abondamment humidifiées, et toutes les surfaces restaurées avant application
de I'enduit.
Tous les enduits seront exécutés a plusieurs couches. lls comprendront tous renformis a la
demande ou nécessités par les détails d'exécution. Partout ou nécessaire, seront exécutés tous
coupements de rives, calfeutrements, naissances, etc....
Tous les enduits seront dressés au repére.
Les arétes et les cueillies seront parfaitement rectilignes d'aplomb et de niveau. Tout défaut de
régularité géométrique apparent sera sanctionné par les refus des enduits et leurs réfections aprés
démolition.
Les armatures nécessaires par grillage acier sont a prévoir.

Les modénatures, moulurations diverses seront réalisées au calibre sur place et comprendront
toutes les armatures nécessaires a la consolidation.

212 ECHANTILLONS - TEINTES ET NUANCES - ESSAIS

L'entrepreneur sera tenu de fournir au Maitre d’ceuvre tous les échantillons des produits et
matériaux a mettre en ceuvre préalablement a I'exécution.
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213

214

215

2.16

Il devra effectuer tous les essais et présentations sur place (mise en place de locaux témoins) qui
lui seront demandés par le Maitre d’ceuvre.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité absolue du respect de la continuité de la
nuance des coloris, toute partie qu'il présenterait un défaut quelconque sera refusée et refaite sans
que I'entrepreneur puisse prétendre a un supplément quelconque.

ETAIEMENTS

L’entreprise aura a sa charge tous les étaiements nécessaires a la réalisation de ses travaux dans
les meilleures conditions de sécurité pour les personnes sur le chantier, dans les batiments
adjacents a celui-ci et sur les voies publiques environnantes.

Les étaiements devront assurer a toutes les phases du chantier la stabilité des ouvrages existants.

Les prescriptions concernant les étaiements dans la description des ouvrages ne sont pas
limitatives. Le choix des étais et les phasages de mise en ceuvre font partie de la méthodologie a
définir par I'entreprise.

COMPATIBILITE DES MATERIAUX ENTRE EUX

Tous les produits et matériaux utilisés par I'entrepreneur du présent lot devront étre rigoureusement
compatibles :

- entre eux,

- avec les supports,

et d'une fagon générale, avec tous les matériaux avec lesquels ils seront susceptibles d'étre en
contact.

Au cas ou le Maitre d’ceuvre aurait prescrit dans les documents d'appel d'offres I'utilisation de
matériaux incompatibles, I'entrepreneur devra obligatoirement le signaler a lI'appui de son offre et
proposera soit le changement des matériaux incriminés, soit des produits ou accessoires
permettant de remédier a des désordres éventuels

REGLES DE L’ART — MISE EN CEUVRE

Tous les travaux respecteront en sus les indications ci-apres, les régles de I'art, les us et coutumes
de la profession.

Les travaux objets du présent lot comprennent toutes les fournitures et mises en ceuvre sur tous
les supports.

RELEVES SUR PLACE

L’entrepreneur du présent lot doit lors de I'exécution, le relevé sur place des cdtes nécessaires a
I'exécution de ses ouvrages.

Les plans d’exécution ou calepin seront cotés avec le plus grand soin et devront nettement
distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

Les calepins, les études de détails et autres documents seront établis par les soins de
I'entrepreneur du présent lot et soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Les dimensions indiquées sur les plans de la Maitrise d’Ouvrage et dans le présent C.C.T.P. sont
données a titre indicatif.
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217 LIAISONS AVEC LES AUTRES OUVRAGES

L'entrepreneur devra comprendre dans son prix, toutes les sujétions de découpes, de
raccordements et d'étanchéité avec les ouvrages des autres lots et notamment joints d'étanchéite,
baguettes, couvre-joints nécessaires pour raccords de ses plafonds avec la magonnerie, habillage,
etc ... (liste non limitative), ainsi que les sujétions de fixation et d'encastrement des appareillages.

Les éléments de raccordement devront assurer une bonne étanchéité et satisfaire aux mémes
exigences d'isolation phonique et protection incendie que celles des ouvrages proprement dits.

La fourniture comprend également tous les systemes de fixation, scellements, ancrages, appuis,
nécessaires a la tenue des ouvrages.

Au titre de ses travaux, I'entrepreneur devra, aprés contacts utiles avec les entreprises d'électricité,
chauffage, ventilation, plomberie, ménager les ouvertures nécessaires (trous, trémies, fentes,
saignées, etc ...) prévoir les renforts éventuels pour supportage des matériels, des bouchages,
raccords, des appareillages des lots techniques.

Les découpes autour des conduits, canalisations, montants d'huisserie, etc ... seront
particulierement soignées avec renforcement de 'ossature si nécessaire.

Les bouchages et rebouchages seront effectués par le présent entrepreneur avec les précautions
nécessaires pour supprimer tout pont phonique, conserver les qualités coupe feu et assurer une
parfaite finition.

L'entrepreneur devra coordonner son intervention avec celles des lots techniques pour le passage
de la cablerie et des petites tuyauteries a l'intérieur de ses cloisons et les faux plafonds (percement
pour appareillage).

218 CELLULE DE SYNTHESE

Participation a la cellule de synthéses uniquement sur demande de la MOE Equipage pour le
passage de réseaux techniques dans les facades et I'escalier.
Prestation considérée inclus dans les prix.

219 CONDITIONS D'EMPLOI DES MATERIAUX NON NORMALISES

Les matériaux non normalisés peuvent étre mis en ceuvre sur demande du Maitre d’ceuvre et
I'entreprise doit lui fournir toutes les justifications de la bonne tenue dans le temps de ces
matériaux. L'Entrepreneur doit également les essais de convenance demandés par le Maitre
d’ceuvre. En cas de doute, il appartient a I'Entreprise d'expliciter ses réserves par écrit au Maitre
d’ceuvre.

2.20 PROPRETE ET NETTOYAGE DE CHANTIER
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Chaque entrepreneur est responsable de la propreté et de I'ordre devant régner sur I'ensemble du
chantier y compris les acces.

Chaque entrepreneur doit les nettoyages et les manutentions des gravats ou résidus résultant de
'exécution de ses ouvrages.

L'ensemble du chantier et tous les emplacements ou les entrepreneurs auront été autorisés a
circuler ou a déposer leurs matériaux, seront nettoyés immédiatement.

Les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les sols lors
des livraisons et manutentions.

Les entrepreneurs devront exécuter, en complément des nettoyages prévus ci-dessus, tous ceux
demandés soit par le Maitre d’'CEuvre soit par les services techniques de I'établissement.

Ces nettoyages et manutentions seront impérativement compris dans le prix soumissionné.

2.21 COMPTE PRORATA

Un compte des dépenses communes de chantier est créé au titre de cette opération.

Les modalités de gestion et de réglement du compte des dépenses communes de chantier (dit
compte prorata) seront fixées par une convention de gestion rédigée par I'entrepreneur du lot n°07,
gestionnaire dudit compte et signée par 'ensemble des entreprises participantes.

Le comité de contrdle sera composé de cinqg entrepreneurs dont le gestionnaire.

Le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage ne seront pas parties prenantes de la convention,

néanmoins ils pourront donner un avis consultatif a titre amiable si un conflit devait subvenir entre
différentes entreprises
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CHAPITRE Ill : DESCRIPTION DES TRAVAUX

31

Etendue des travaux :

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-aprés, ainsi que tous ceux
nécessaires a l'exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas explicitement définis,
'entrepreneur devra, de par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre
omis.

Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les entreprises devront
effectuer une visite approfondie pour reconnaitre les lieux, la nature et 'importance des travaux a
réaliser.

TRAVAUX EXTERIEURS
Dépose des éléments techniques, inadaptés, remise au lot curage pour tri et évacuation

Dépose sans conservation des éléments parasites tels que fileries, pattes métalliques ancrés dans
les maconneries, systéme anti pigeons, les rubans de paratonnerre hors d'usage, éléments
techniques inadaptés ou obsoléte.

Cette prestation comprendra
- Intervention par cordiste en fagades,
- La dépose des parties mobiles ou démontables mécaniquement,
- La dépose des parties scellées,
- Le descellement des pattes ou tous les moyens de fixation compris rebouchage aprés coup
au mortier de chaux,
- Le nettoyage des résidus de colles
- Rebouchement de trou au mortier de chaux finition parfaitement lissée
- Toutes les manutentions nécessaires,
- L'enlévement et I'évacuation des gravois a une décharge publique

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Ensemble des éléments accessibles en fagcades et notamment raccord d’évacuation d’eaux
vannes

Révision des calfeutrements, reprises ponctuelles de feuillures pour les menuiseries
remplacées

Révision des calfeutrements comprenant :
- Calfeutrement en mortier de chaux compris tous décalfeutrements et nettoyages nécessaires.
- Fourniture et pose d’un fond de joint en silicone pour étanchéité a l'aire
- Toutes sujétions d'exécution partielle en voussure.
- Manutentions des gravois pour sortie et évacuation en centre de tri.

Reprise de feuillure
- Laretaille des parements formant feuillures sur parement en pierre de taille,
- La taille sera effectuée manuellement. Elle sera exécutée conformément aux Régles de I'Art.
- L’enlévement aux décharges des déchets et gravois résultant des tailles.

Outils prohibés :
- Chemin de fer, pongage au disque, outils a percussion électropneumatique.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Calfeutrements et repise de feuillure baies remplacés, de désenfumage neuve et a ventelles
Baies A1-026 ; A1-025 ; A1-126, A1-225 ; A1-125 ; A1-325 ; A4-024 ; B1-016.
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3.1.3 Réalisation de saignées, élargissements de joints, carottages, réservations pour
équipements techniques

Réalisation de saignées, élargissement de joints, de percements, carottages pour passage des
réseaux électrique en coordination avec le lot électricité comprendra :
- La mise au point de la section de la saignée et des percements dans les murs et sols avec les
lots techniques demandeur,
- Lasaignée pourra étre exécutée mécaniquement au disque sous réserve de |'acceptation par
I'Architecte en Chef des Monuments Historiques.
- Les percements a la méche avec tragage au préalable des trous a percer,
- Carottages par forage y compris toutes précautions pour éviter d’endommager les
magonneries et couvertures adjacentes,
- Réservation par refouillement dans la pierre de taille pour pose d’équipement,
- Les profondeurs et sections seront appropriées aux éléments a recevoir,
- Toutes les précautions seront prises afin de ne pas provoquer d'éclatement ou de fissures
- Tous les refouillements ou entailles nécessaires aux saignées
- Les protections destinées a préserver les parties conservées contigués aux saignées,
carottages et percements
- Toutes les sujétions d'exécution
- L'enlévement et I'évacuation des gravois
- Le rebouchement aprés pose des réseaux dans la saignée sera exécuté au nu du mur au
mortier de chaux

Prestation a réaliser en parfaite coordination avec les lots techniques.
Localisation :

- Suivant plans du Maitre d’CEuvre,
Suivant demande des lots techniques en extérieurs et pour I'escalier et le vestibule

3.1.4 Modification de percements

Sur demandes des lots techniques, I'entreprise devra la reprise de percements existants
comprenant :

- Reécupération des demandes des lots techniques sur plans aprés validation des
dispositions définitives par la maitrise d’ceuvres,

- Reprise de percement par tout moyen approprié ne provoquant pas de désordre a la
structure existante de murs en pierres pour le passage de réseaux a dévoyer ou a créer
de sections appropriées selon les indications du bureau d’études des fluides,

- Y compris le redressement des tableaux au mortier ou calfeutrement des percements
aprés passage des divers réseaux,

Prestation a réaliser en parfaite coordination avec les lots techniques.
Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Suivant demande des lots techniques
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3.2

3.1.5

3.21

3.2.2

Reprise de seuil

Adaptation comprenant :
Prestation consistant en une retaille des parements pour adapter les appuis aux menuiseries.
Prestation a réaliser en coordination avec le lot 01 menuiserie

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Remplacement porte A1-026A
Adaptation

TRAVAUX INTERIEURS

Etablissement d’un plan de retrais

Dés notification du marché, la phase préparatoire sera consacrée a :
- L’établissement du plan de retrait,
- L’établissement des documents réglementaires (ouverture de chantier et fourniture du
P.P.S.P.S. dés réception du plan général de coordination),

Le plan de retrait, établi 30 jours avant le démarrage des travaux conformément au décret 96-98
du 7 février 1996 modifié, décrira les équipements et les procédures de décontamination du site.

Ce plan comprendra les informations suivantes :

- La localisation et la description du site, qui fera apparaitre le découpage prévu pour les
travaux,

- Une estimation de la quantité de matériaux a éliminer,

- Les procédures d’hygiene et de sécurité,

- Les équipements et les vétements utilisés pour la protection et la décontamination des
travailleurs,

- Le matériel utilisé sur le chantier (calfeutrement, systéme de ventilation, etc ....),

- Les procédures et méthodes de travail a respecter ;

- La nature et la durée probable des travaux,

- Les modes de transport et d’élimination des déchets.

Ce plan sera soumis a I'avis du Comité d’Hygiéne, de Sécurité et des Conditions de Travail et du
Médecin du Travail. Il sera transmis sous sa forme finale a I'lnspecteur du Travail, a la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) et a 'OPPBTP.

Dés I'accord de l'inspection du travail et des organismes de prévention, les travaux de déplombage
pourront alors commencer.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Pour travaux de déplombage

Controle des concentrations surfacique de plomb

Le titulaire assure la réalisation de 10 mesures de contrbles (tests lingettes) hebdomadaires. Ces
mesures ont pour objet de vérifier que la teneur en poussiéres de plomb dans les locaux de la
base-vie n’excéde pas la valeur de 1000 pg/m2. Les mesures sont faites pour la plupart au sol des
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3.23

3.24

bungalows mais également sur des mobiliers ou des appareils de cuisson ou réfrigérateurs des
réfectoires. Les mesures sont repérées sur plans.

La prestation comprend :

- Tests lingettes avant intervention de décapage,

- Tests lingettes hebdomadaires tout au long de l'intervention de décapage,

- Un aspirateur a filtre THE a prévoir pour effectuer les nettoyages nécessaires en cas de
lingettes positives.

- Edition des rapports et remise au maitre d’ceuvre et a tous les intervenants du chantier.

Il s’agit de vérifier les niveaux de plomb :

- Avant, pendant et aprés travaux de décapage de la zone chantier

Dépose en démolition d’équipements techniques

Dépose en démolition d’équipements technique compris toute manutention pour évacuation.

Localisation :
- Suivant plans du Maitre d’CEuvre,

En recherche pour équipement technique (radiateurs, canalisations, interrupteurs, prises,
éclairages, etc...).

Décapage des peintures plombées sur enduit

Au préalable, I'entrepreneur réalisera différents essais et des analyses en laboratoire pour définir
précisément le protocole de décapage des parements (produits utilisés, conditions d’utilisation,
produits de ringage, etc...). Ce protocole sera soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Les essais et analyses devront garantir I'innocuité du décapage vis-a-vis des parements en pierre.

Fourniture et mise en ceuvre de l'ensemble des EPC / EPI et consommables y compris pour
I'équipe MOE et MO.

Décapage de peinture compris toutes sujétions pour peinture contenant du plomb.

L'entrepreneur procédera a de nombreux ringages a I'eau claire et a I'application de neutralisants
conformément a la notice d'emploi du fabricant.

Y compris récupération et filtrage des eaux de ringage et des produits chimiques.

Sujétions particuliéres :
Protection du panneau ancien peint « seau a incendie » celui sera conserveé.

Pour tous les travaux susceptibles d’émettre du plomb (toute intervention sur support peint), toutes
protections et nettoyages a prévoir pour restituer les zones de travaux avec au maximum des traces
résiduelles de plomb tolérées dans la limite de 100/150 pyg/m?, test lingette libératoire a réaliser par
I'entreprise.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Pour 'ensemble des peintures plombées sur enduit de la cage d’escalier.
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3.2.5 Purge des enduits hydrauliques

Le piochement complet des enduits ou des restes d’enduit de toutes natures et la préparation
appropriée des supports au traitement du mur aprés piochement comprenant :
- La protection des existants,
- La purge d’enduit compris recoupement soigné des rives et dégarnissage des joints de 0,05
m de profondeur minimum
- La mise en dépbt des gravois en attente d’enlévement
- Les manutentions, descente, chargement et transport en camion des déchets, résidus de
toutes natures et gravois résultant de ces ouvrages
- L’enlévement a la décharge publique des dits compris tous droits éventuels.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d’CEuvre,
En partie haute de la cage d’escalier environ 30cm ht moyenne

3.2.6 Ouverture et restitution de baie compris restitution d'encadrement en magonnerie (jambage
et linteau)

Reprise de porte comprenant :

- Dépose de menuiseries existantes prévue au lot curage hors MH,

- Reprise des ouvertures existantes pour mise en ceuvre de nouvelles menuiseries

- Prestation a réaliser en coordination avec le lot 01 menuiseries pour connaitre les
dimensions des nouvelles menuiseries,

- Compris toutes sujétions d’étaiement avant démolition,

- Démolition de magonnerie de toutes nature compris toutes sujétions de recoupement pour
dressement des rives au droit des parties conservées.

- Dressement des tableaux et voussures,

- Manutention et évacuation des gravois.

Reprise d’encadrement en magonnerie comprenant
- Etablissement de plans de calepinage a faire valider par I'Architecte en Chef,
- Fourniture de magonnerie de moellon identique a I'existant, taille et pose de moellon suivant
calepins et échantillon validé par I'Architecte en Chef,
- Linteau clavé en pierre

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Démolition au R+2 et R+3 de la cage d’escalier unités 4
Reprise pierre de taille baies cétés Est de la cage d’escalier au R+2 et R+3

3.2.7 Bouchement de baie en pierre de taille a deux faces alignées finition enduit au deux faces
et soubassement en staff mouluré

Maconnerie de pierre de taille a deux faces alignées comprenant :
- Les manutentions des pierres depuis le lieu de récupération jusqu'au lieu de pose, ou du lieu
de stockage jusqu'au lieu de pose pour les pierres fournis compris apport préalable sur le site.
- Le triage et décrottage des pierres récupéres.
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3.2.8

3.2.9

- Lataille ou la retaille des pierres nécessaire pour leur donner la forme prescrite.

- La pose proprement dite telle que définie dans les dispositions particuliéres, dans les
conditions prévues au chapitre 10, du fascicule technique "ouvrages de magonnerie".

- Le hourdis en mortier de chaux.

- L'enlévement aux décharges des déchets de pose.

- Les fagons d'appareils, parements s'ils sont prescrits et jointoiement comprenant :

- Toutes les prestations énumérées au titre de ces ouvrages aux dispositions particuliéres.

- Les essais de convenance jugés nécessaires par l'architecte.

Dispositions particuliéres

Pose de pierre a deux faces alignées

Soubassement mouluré

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,

Baie a bouché au RdC au droit de la pile donnant vers le sous-sol

Restauration des parements pierre R+1 : mur d'échiffre, limon et arcade

Au préalable, I'entrepreneur réalisera différents essais et des analyses en laboratoire pour définir
précisément le protocole de décapage des parements (produits utilisés, conditions d’utilisation,

produits de ringage, etc...). Ce protocole sera soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Pour tous les travaux de restauration, établissement d’'un état sanitaire détaillé, établissement
d’une méthodologie détaillée de restauration, essais préalables pour validation par I'architecte

Les essais et analyses devront garantir I'innocuité du décapage vis-a-vis des parements en pierre.

Décapage de peinture compris grattage des enduits pour ramener la pierre a son aspect naturel,
compris toutes sujétions pour peinture contenant du plomb.

Ravalement des parements au rabotin et a I'outil de tailleur de pierre. Y compris sur limon dont une
partie est décalée.

Reprise des parties abimées par ragréage aux mortiers spéciaux M.H. dito ragréage ci-aprés. Y
compris sur limon dont une partie est décalée.

L'entrepreneur procédera a de nombreux ringages a I'eau claire et a I'application de neutralisants
conformément a la notice d'emploi du fabricant.

Y compris récupération et filtrage des eaux de ringage et des produits chimiques.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Mur d’échiffre de 'escalier et arcade au RdC

Réfection du revétement de sol en dalle de pierre

Reprise des pallier comprenant :
Dépose de revétement de sol de toutes nature compris forme de pose manutention des gravois
pour évacuation,
Réalisation »’'une forme de pose compris toutes sujétion de dressement et mise a niveau,
Fourniture et pose de dalle en pierre de taille comprenant :
- L’achat de la pierre issue de carriére,
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3.2.10

3.2.11

- Toutes les manutentions et transports jusqu’au lieu de stockage sur le chantier y compris
toutes les précautions pour éviter dendommager les pierres.

- L'établissement du plan d’exécution a partir du plan de calepinage joint au marché, a
soumettre au Maitre d’CEuvre.

- Les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et des joints ainsi que tous sciages
perdus pour respecter le calepinage et I'appareil de I'ouvrage dans sa forme et ses
particularités.

- Lafagon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose.

- La fagon de ciselures sur le parement intérieur des joints et lits de pose a la demande du
Maitre d’CEuvre.

- L’enlévement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et tailles.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d’CEuvre,
Ensemble des paliers depuis le R+2 au R+3 de I'escalier
Ensemble du sol du vestibule au RdC.

Complément de curage

En complément du curage réalisé par le lot curage, I'entreprise devra la démolition avec soins de
morceau de cloisons et doublage subsistant en sol mur et plafond.
Compris toute sujétions de manutention pour évacuation.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Dans les espaces de I'escalier et du vestibule a RdC

Réfection d'enduit a la chaux en raccord

Suite a la purge des enduits hydrauliques ci avant, réalisation d’enduit au mortier de chaux en
raccord comprenant :

Exécution d’enduit au mortier de chaux, finition au choix du Maftre d’ceuvre, épaisseur suivant
parements a reprendre, sur I'ensemble de la surface comprenant :

- Nettoyage et purge du support, hydratation des parements.

- Dégrossi et sous-enduit en mortier de chaux compris sujétion de renformis a la demande.

- Couche de finition en mortier de chaux parfaitement dressée de 10mm d’épaisseur
moyenne, avec resserrage autant que de besoin pour refermer les microfissures de retrait,
finition gratté, lissé, etc... au choix du Maitre d’ceuvre.

- Mise en ceuvre en raccord avec les enduits existants,

- Mise en place de toutes les protections des parties contigués conservées ou non enduites
ainsi qu'au droit des enduits frais et jeune.

- Essais de convenance a présenter au Maitre d’ceuvre.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
En partie haute de la cage d’escalier environ 30cm ht moyenne
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3.2.12

3.213

Enduits chaux chanvre intérieurs sur tous les murs extérieurs de I'aile A épaisseur 10cm

Réalisation d’un enduit isolant au mortier de chanvre comprenant :
- Etat du support : Le support doit étre propre, sec et sain. Enlever toutes les parties friables,
poussieres et résidus.
- Humidité : 1l est recommandé de vérifier le taux d'humidité du support avant I'application de
I'enduit.
- Pré-traitement : En cas de supports fortement absorbants, un traitement avec un primaire
d'accrochage peut étre nécessaire.

Mise en ceuvre

- Fabrication du mortier de chanvre sur chantier selon les prescriptions du fabricant avec ajout
de pigment pour donner un ton pierre.

- Réalisation d’'un gobetis d’accrochage avec la solution BATICHANVRE BL-TS des
établissement St Astier ou équivalent + 70l de sable 0 :4mm pour un sac de BATICHANVRE

- Mise en ceuvre d'une ossature de renfort fixée mécaniquement au mur support existant.
Ossature de forme trapézoidale. La mise en ceuvre des renforts sera conforme aux
prescriptions du fabriquant.

- Application projetée et en passe successive du béton chaux-chanvre des établissement St
Astier ou équivalent. Le melange sera réalisé a base de BATICHANVRES + BATICHANVRE
BT-TS + ISOCANNA + EAU.

- Finition dressée avec surface plane et réguliere.

- Traitement des embrasures de baies avec gobetis BATICHANVRE BL-TS et sable de 0/4mm
et un béton de chaux chanvre d'une épaisseur de 30mm.

- Enduit de finition a la chaux sur 'ensemble des murs périphériques.

- L’entreprise présentera des panneaux d’échantillon a faire valider avant toute réalisation

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Sur mur Ouest et Sud du vestibule au RdC du batiment A

Réalisation de saignées et de carottages pour les lots techniques

Réalisation de saignées, carottages pour passage des réseaux électrique en coordination avec le
lot électricité comprendra :
- Lamise au point de la section de la saignée et des percements dans les murs et sols avec
les lots techniques demandeur,
- La saignée pourra étre exécutée mécaniquement au disque sous réserve de I'acceptation
par I'Architecte en Chef des Monuments Historiques.
- Les percements a la méche avec tragage au préalable des trous a percer,
- Carottages par forage y compris toutes précautions pour éviter d’'endommager les
maconneries et couvertures adjacentes,
- Réservation par refouillement dans la pierre de taille pour pose d’équipement,
- Les profondeurs et sections seront appropriées aux éléments a recevaoir,
- Toutes les précautions seront prises afin de ne pas provoquer d'éclatement ou de fissures
- Tous les refouillements ou entailles nécessaires aux saignées
- Les protections destinées a préserver les parties conservées contigués aux saignées,
carottages et percements
- Toutes les sujétions d'exécution
- L'enlévement et I'évacuation des gravois
- Le rebouchement aprés pose des réseaux dans la saignée sera exécuté au nu du mur au
mortier de chaux
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Prestation a réaliser en parfaite coordination avec les lots techniques.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,

Suivant demande des lots techniques en intérieurs escalier et vestibule
3.2.14 Evacuation des gravois

‘entrepreneur du présent lot doit I'évacuation des gravois de 'ensemble des corps d’état jusqu’aux
décharges comprenant :

- L’amenée et la mise en place des bennes ou des réceptacles pour les gravois et déchets de
chantier.
- L’évacuation des bennes ou des réceptacles au fur et a mesure de leur remplissage.
- Les transports depuis le chantier jusqu’aux décharges publiques.
- Les droits et taxes de décharges.
- Les nettoyages de voirie réglementaires.
- Les gravois seront enlevés au fur et a mesure de leur production.
- Mise en place d’un tri sélectif réglementaire avec évacuation séparée.
Localisation :
- Suivant plans du Maitre d’CEuvre,
Suivant demande des lots techniques
33 TRAVAUX DE PLATRERIE

3.3.1 Purge d'enduit platre en sous face d'escalier

Démolition des enduits platre compris ossatures de fixations bois ou métalliques.
Descellement avec précaution au droit des ouvrages conserveés.
Coupements et hachements nécessaires et arrachages des clous sur les supports.

Manutentions, descente en attente d’enlévement de tous gravois, y compris ceux pouvant s’étre
accumulés sur les lattis.

Les gravois ne seront évacués qu'aprés accord de l'architecte (éventualité de retrouver des
éléments anciens de la charpente et de la couverture).

Toutes les sujétions et protections par tous moyens pour limiter la propagation des poussiéres dans
les locaux et vers I'extérieur.
Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Sous face de I'escalier
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3.3.2 Révision des enduits en platre dans la cage d'escalier

L'entreprise devra la reprise sur murs et plafond en enduit platre THD, pour les parties abimées,
détériorées ou apres démolition des cloisons, percements, réservations et saignées, comprenant :
- Tous les sondages pour les parties sonnant le creux

- Piochement a vif des parties a refaire

- Recoupement entre partie conservée et partie piochée

- Tous supports pour plafond

- Réfection en enduit platre en raccord.

Fourniture et pose de baguettes d'angles PVC de 2.00 m/ht sur tous les angles saillants, arétes
dressées en platre en prolongement des baguettes et en voussures.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d’CEuvre,
Ensemble des élévations de la cage d’escalier

3.3.3 Voussure en staff moulurés dans la cage d'escalier

Réalisation trés soignée compris toutes fournitures, facons et sujétions, d'une voussure en staff

moulurée suspendu avec structure métallique primaire en profils U formant une maille suivant

normes en vigueur, comprenant :

- Fixation par suspentes en fil d'acier galvanisé a 2 brins de 1,4 mm de diamétre minimum,
enrobage par filasse et platre a staff, compris patins d'ancrages scellés.

- Maintien des rives par cordon polochonné en filasse et platre a staff, y compris toutes
découpes et raccordements.

- Fourniture, fagon et pose de voussure en staff moulurée compris coupe d'onglet aux angles,

et toutes sujétions et fagonnages nécessaires.

- Joints au platre a staff lissé

- Toutes sujétions au droit des incorporations des différents ouvrages techniques,

Réalisation des réservations d'appareillage électrique, des bouches de ventilation, des grilles
diverses de finition, rail guide de porte coulissante et autres ouvrages, etc...
Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Ensemble de la voussure du plafond de la cage d’escalier

3.3.4 Encadrement staff mouluré pour I'ensemble des baies de I'escalier
Fourniture, fagon et pose de moulure d’encadrement en staff compris coupe d'onglet aux angles,
et toutes sujétions et fagonnages nécessaires.
Pose des éléments par pelochonnage

Maintien des rives par cordon polochonné en filasse et platre a staff, y compris toutes découpes et
raccordements.

- Moulures pour encadrements de baies.
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Restitution des ouvrages sculptés en staff suivant les profils et modénatures existants d’origine.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Baies de I'escalier 7 unités

3.3.5 Restitution d'enduit platre en sous face d'escalier et paliers

Facon d'enduit traditionnel de 20 mm épaisseur avec refixation du lattis bois fixé par cavalier en
acier galvanisé compris toutes sujétions de cueillies, naissances et raccordements avec les parties
adjacentes.

Finition parfaitement dressée.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d’CEuvre,
En sous face de I'escalier, pallier et plafond de I'escalier

3.3.6 Fourniture et pose de faux plafond en plaque de platre

Fourniture et pose de plafonds suspendus en plaque de platre pleine standard épaisseur 18 mm
sur ossature en rail métallique. Prestation comprenant :
- L’ensemble du matériel nécessaire

Fourniture et pose de 2 plaques de platre type BA 18, croisée et vissée sur 'ossature en acier
galvanisé non apparente.
- Ossature constituée de profilés en acier galvanisé compris suspentes réglables en acier
galvanisé et tiges filetés de diamétre 6 mm minimum.

Pose perpendiculaire a I'ossature

Joints repassés sur raccords chanfreinés entre plaques sur faces apparentes

Finition parfaitement dressée préte a recevoir une finition par peinture

Fagon de jouées

Découpe pour passage des appareillages électrique et accessoire de ventilation et
désenfumage.

Découpes pour trappes de visites en coordination avec lots technique.

L’entreprise devra la fourniture et pose de trappes de visites invisibles, a encastrer dans les

plafonds en plaques de platre comprenant :

- L’ensemble du matériel nécessaire

- Fourniture et pose de trappes préfabriquées du commerce composée d’un cadre fixe et d’une
partie mobile décrochable avec remplissage en plaque de platre.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Pour le plafond du vestibule
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3.3.7

3.3.8

Gravois

L’entreprise doit I'évacuation des gravois de gros ceuvre et de platrerie. Pour les autres déchets,
'entrepreneur du présent lot doit I'évacuation de ses gravois vers les bennes du chantier (compris
tri par bennes).

Le lot 07a logistique ayant la charge de I'évacuation de 'ensemble des bennes.
Evacuation et tri des emballages/déchets vers containers a déchets du chantier par chaque lot.

Bennes a disposition :

- Pour les métaux,

- Pour les déchets inertes,

- Pour les déchets dits « banals » (DIB : déchets industriels banals),
- Pour les déchets dangereux (DIS : déchets industriels spéciaux)

- Pour les emballages propres.)

Prestation considérée incluse dans les prix unitaires

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d’CEuvre

Dossier des ouvrages exécutés

Les titulaires de tous les lots seront tenus de fournir les plans conformes a I'exécution en 3
exemplaires dont 1 sous format informatique.

Les plans seront obligatoirement des documents mis a jour a la date de réception des travaux et
remis au Maitre d'ceuvre le jour de la réception.

Tout retard dans la fourniture de ces documents sera sanctionné par une retenue fixée
précédemment.

Les entrepreneurs doivent également remettre une notice d’utilisation et d’entretien, notamment
sous la forme de tableaux, destinée au personnel d’exploitation et d’entretien

Cette notice précise :

- Le fonctionnement du matériel, avec un synoptique si besoin.

- Le traitement des alarmes et les procédures d’arrét d’'urgence, ainsi que les consignes de
remise en route.

- Le programme d’entretien, avec la liste des taches a effectuer et les consignes particuliéres
quant au matériel a utiliser et aux produits a employer, ceci de fagon journaliére, hebdomadaire,
mensuelle et annuelle.

Les entrepreneurs remettent de plus un document complet permettant a I'exploitant de réaliser
toutes les opérations de maintenance des ouvrages
La fourniture de ce dossier conditionnera le réglement définitif de I'entrepreneur.

Prestation considérée incluse dans les prix unitaires
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CHAPITRE V : NOTE FINALE

L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de sa profession, utiles a I'exécution convenable
et compléte des travaux, de fagon que leur achévement dans les conditions déterminées par les
documents contractuels ne donne lieu a aucun supplément, sauf modifications faisant l'objet
d'ordres formels et écrits.

Lu et accepté, Paris, Avril 2025

L’entrepreneur Le Maitre d’ceuvre
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