Maitre de I’Ouvrage
Ministere des Armées - ESID IDF
Base des Loges
8 avenue du président Kennedy
78102 Saint-Germain-en-Laye

PARIS (75) - ILOT DU VAL-DE-GRACE
RENOVATION DU BATIMENT 8

DCE
CCTP LOT 06

CURAGE - DEMOLITION - DESAMIANTAGE

EQUIPAGE Architecture - ARCHITECTE
4 rue Saint Nicolas

75012 PARIS

Tél. :01.43.47.47.30
equipage@equipagearchitecture.fr

B3E Ingénierie — BET TCE
2 rue Salvador Allende
92000 Nanterre

Tél: 01 5547 24 00
contact@b3e-bet.fr

Bien Entendu — BET acoustique
34, rue Etienne Marey

75020 Paris

Tel : 0142 01 56 31

Fax : 08 26 33 57 56
luquet@bienentendu.fr

SBPC - MAITRE D’CEUVRE SPECIALISE
7 Impasse du Petit Boeuf
78730 Saint-Arnoult en Yvelines

Ind A/ le 16 juin 2025



mailto:equipage@equipagearchitecture.fr
mailto:contact@b3e-bet.fr
mailto:luquet@bienentendu.fr

PARIS (75) — llot du Val-de-Grace — Rénovation du batiment 8 DCE
Equipage Architecture : Architecte
Lot 06 Curage Démolition Désamiantage

SOMMAIRE
1 OBJET DES TRAVAUX 3
1.1 EXPOSE DU PROUJET ...ttt et ettt et et ettt ea et e eteeaseveeaeens et enaeeseeaeens 3
1.2 CONNAISSANCE DU PROUJET ...ttt ettt ettt ss et aeeseeae e 3
1.3 ACCES AU SITE ...ttt ettt ettt et e e et e e teeete e te et e e e e e st e eaeeebeeseenseeateeaeeeseeteeareeaseesseesseaseenseenseennes 3
2 REGLEMENTATION APPLICABLE AUX TRAVAUX 4
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES 4
3.1 VISITE DES LIEUX ....ovitieiieiieiteieieete ettt ettt ettt esvesteebeeseesaesaessessessesesseeseessassessassassansensesssassassassessassensessenss 4
3.2 INSTALLATION DE CHANTIER /PHASE T ...ttt ettt 4
3.2.1  INSTALLATION DE CHANTIER .........cooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4
3.2.1.1 PannN@au dE ChANTIET ..........cuvoiiiiiieeeeee ettt ettt ettt et te et e b et seereeresbessensereens
3.21.2 Installations de chantier
3.213 BaSe Vi€.....cooveieeeieieieeeeee
3.214 Protection des ouVrages eXIiSTANTS.........ccuiciiiiiiiicieecce et 5
3.21.5 Prestations INGENIEIIE ..ottt ettt sttt et ese s
3.21.6 Cléture provisoire de chantier
3.21.7 BENNES @ QFAVOIS ...ttt ettt ettt ettt ettt e te et et e b e e e st eteeteete s et essesteseeteere b estensereetea
3.2.2 PRESTATIONS HUMAINES................ TR SRR PSPPSRI
3.2.3 INSTALLATIONS COMMUNES DE SECURITE ETD'HYGIENE .............cccovoovieeeeeeeeeeeeeen 8
3.2.4 DESAMIANTAGE — CURAGE — DEMOLITION .......ocooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 8
3.24.1 DESAMIANTAGE ...ttt ettt b bbbttt b et bttt b et enenen
3.242 Plomb.....cooviiiieee
3.24.3 Curage et démolition ..............ccccveveneaene
3.244 Débarras des locaux.............cccceeverenennenn
3.24.5 Dépose des blocs portes intérieurs
3.24.6 Dépose pour réemploi des cloisons amovibles INtEHEUrES..............ccccocevveierieiciceeeceee
3.24.7 Dépose en démolition d’'ouvrages divers de menuiseries intérieures
3.24.8 Dépose sans réemploi d’ouvrages de métallerie ...
3.24.9 Démolition d'ouvrages — RECNAIGES .........ccoovuiiiiiiiieiiee ettt
3.2.4.10  Démolition d'oUVIages — SOIS AUIS.........cocuiiiiiiiciiceicteceeeee ettt ettt et er ettt tesre s aens
3.2.4.10.1  Démolition de revétements de SOIS SCEIIES.........c..ureiiieeeiiiiiiiee e
3.2.4.10.2 Démolition de revétements muraux SCEllES OU COIES ..........uuueeeieeiiiciiiiieee e
3.2.4.11 Démolition de revétements de SOIS SOUPIES.........ccooueiiiiiiiiiiie e
3.24.11.1 Dépose sans réemploi de revétements de SOIS MINCES..........cuevererrierirerririeirrerererererererererere———.
3.2.4.11.2 Dépose sans réemploi de revétements de sol en moquette ou en tapis textile............cvvvveneeee 14
3.2.4.12  Démolition de cloisons et plafonds iNTEHEUIES ...........c.ocooviieicieeceeeeeee et 14
3.2.4.12.1 Démolition de ClOISONS INTEHEUIES ...........vviiieeeieiiiiiiie e e e ettt e e e e e e e e e e s e aar e eeaae s 15
3.24.12.2 Démolition de doublages INTEFEUIS ..........c.eeiiiiiiieiiiii e 15
3.2.4.12.3 Démolition de revétements en plagues de PIALrE............euuueiiieriieiiiiiiiiieirieiererererererererererererare——.. 15
3.24.12.4 Démolition de plafonds suspendus de tOUS tYDPES .........uvurreririiiirriiiiiiiieirieierereserererererererererer———.. 15
3.2.4.13 Démontage sans réemploi des installations et équipements techniques ..............ccccccooveviiiiiiicicnnn. 16
3.2.4.14  GrosSeS AEMOITIONS ......c.ocuioviiiieiiciececeit ettt ettt ettt ettt et eseeseeteebesae s esseseesseresbessenseseens 16
3.2.4.141 Démolition a l'intérieur du bAtIMENT ...........oooeiiiiiiiiiiiee e 17
B.2.5  NETTOYAGE. . ... e et 17
4 TRAVAUX DIVERS DE FINITION 17
5 COMPTE PRORATA 17

PARIS / EQUIPAGE Architecture / ind : A du 16 juin 2025

Page 2 sur 17



PARIS (75) — llot du Val-de-Grace — Rénovation du batiment 8 DCE

Equipage Architecture : Architecte
Lot 06 Curage Démolition Désamiantage

1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent lot concerne le curage démolition et désamiantage complet du batiment n°08 de I'liot du Val-de-
Grace conformément aux repérages graphiques joints a ce CCTP.

Ce présent lot ne comprend pas de travaux de démolition extérieurs.
Par curage et démolition, nous entendons :

* Tous les travaux de curage hors éléments structurels de l'intérieur du batiment n°08.
* La dépose des matériels de la sous-station de chauffage sera assurée par le détenteur du lot plomberie.

1.1 EXPOSE DU PROJET

Le présent projet concerne la rénovation des espaces intérieurs du batiment n°08 ainsi que la restauration de
ces parties classées (facades, toitures et escalier monumental). Le batiment accueillera les bureaux du 1er
CMA, les cellules du personnel mutualisé, le CESIMMO en plus des organismes déja présents dans le batiment
(DFRI, ISSA et USID Paris) pour une capacité d’accueil de 123 pax.

L’ensemble des travaux décrit par le présent DCE est situé dans le batiment n°08, dans I'enceinte militaire du
site de I'Eglise du Val de Grace et est soumis aux exigences d’'une zone protégée entendu que le site reste en
activité le temps des travaux. Le batiment n°08 sera quant a lui libéré de toute occupation pendant les travaux
de curage — désamiantage - déplombage. D’autres travaux ayant lieu en paralléle sur le site du Val de Grace, il
sera nécessaire de porter une grande vigilance aux nuisances crées par ce chantier, au respect de la zone
d’'implantation du chantier et a la parfaite concomitance des différents chantiers.

Le batiment n°08 est partiellement classé au titre des monuments historiques. Sont concernés 'ensemble des
fagades compris menuiseries extérieures, couvertures, ensemble de la cage d’escalier principale de I'Aile A, du
R+1 au R+3. Aucune intervention n’est possible sur les ouvrages de ces zones sans autorisation préalable de
FACMH.

1.2 CONNAISSANCE DU PROJET

Le présent marché est du type « A prix global et forfaitaire ».

Par le seul fait de soumissionner, 'Entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet et du lieu
d’exécution. Il doit connaitre non seulement les pieces contractuelles de son lot, mais également tous
documents ayant une incidence directe sur ses propres travaux a réaliser. L'entreprise est réputée avoir visité le
site et effectué tous les sondages et analyses nécessaires avant la remise de son offre.

Il doit signifier au maitre d’ceuvre, avant la remise de son offre, toutes anomalies ou discordances entre les
piéces susceptibles d’exercer une influence sur la réalisation ou sur le codt des travaux.

Ainsi, 'entreprise ne pourra se prévaloir d’'informations manquantes au DCE lors du chantier pour justifier une
modification ultérieure de son offre.

1.3 ACCES AU SITE

L’accés au site pour I'Entreprise titulaire du lot Curage — désamiantage — déplombage se fera par I'hdpital dit
monobloc au 74 boulevard Port Royal.

Pour rappel, un marché forain se tient devant le 74ter du boulevard du Port Royal et interdira toute livraison
de gros véhicules les mardis et jeudis en journée.
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La voie pompier sera maintenue toujours ouverte et accessible aux moyens de lutte contre les incendies.

2 REGLEMENTATION APPLICABLE AUX TRAVAUX

Code de I'Urbanisme :
Articles L421.1 a L421.3
Articles R421.5.1, R421.29 a R421.42, R421.53

Code de la Construction et de I'Habitation :
Articles R123.1 et R123.55

Code du travail :
Décrets 92.332 et 92.333 du 3 mars 1992 et 5 ao(t 1992

Arrété du 25 juin 1980 modifié — Réglement de sécurité des Etablissement Recevant du Public :
- Dispositions générales
Arrété du 12 décembre 1984 — Type L (Salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou a
usages multiples)
Instruction Technique N°246 relative au désenfumage
Instruction Technique N°247 relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture
résistants au feu et de désenfumage
Instruction Technique N°248 relative aux systémes d’alarme utilisés dans les ERP
Instruction Technique N°249 relative aux facades

Nouvelle réglementation thermique : RT 2005

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 VISITE DES LIEUX

La visite de I'ensemble des espaces du batiment n°08 est obligatoire avant la remise de I'offre de
I'entreprise. L'offre de I'entreprise devra comportée l'attestation de visite qui sera remise lors de la visite.
L'offre de I'entreprise sera écartée si elle ne contient pas cette attestation.

L'entreprise devra impérativement remettre avec son offre un mémoire synthétisant les éventuelles

omissions ou incohérences du présent document et intégrer a son offre les provisions nécessaires pour
pallier aux omissions et incohérences ci-dessus.

3.2 INSTALLATION DE CHANTIER / PHASE 1

3.21 INSTALLATION DE CHANTIER

3.2.1.1 Panneau de chantier

A la charge du présent lot comme suit :

Panneau de 1.00*1.50ht m indiquant le nom de I'opération, les intervenants, la liste des lots, le montant des
travaux et le délai de réalisation des travaux de la phase 1.

Ce panneau sera fixé solidement et durablement a I'endroit désigné par la MOE.
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Il ne comporte pas de vue ou représentation graphique du projet.

L’entretien, le remaniement et la dépose en fin de phase 1 est a la charge du présent lot.

3.21.2 Installations de chantier

A la charge du présent lot comme suit :

Les installations de chantier nécessaires aux travaux décrits par le présent CCTP pour le lot curage —
désamiantage — déplombage font partie des travaux.
La liste non limitative des installations de chantier sont les suivants :

o Clbture Heras de la zone des bennes

e Autorisation d’occupation de voirie

o Entretien et nettoyage des acces, abords et voies de chantier a l'intérieur du chantier, des aires de

stationnement et de baraquements
o Installations spécifiques aux travaux de désamiantage
o Echafaudages et nacelles

L’entretien, le remaniement et la dépose en fin des installations de chantier de la présente phase sont a la
charge du présent lot.

La mise en ceuvre des sous-comptages eau et électricité est a la charge du présent lot.
La signalétique de chantier de la zone des bennes et de la base-vie est due a ce présent lot.

Les consignations des réseaux sont a la charge du maitre de I'ouvrage. Pour rappel il n’y a pas de réseau gaz a
lintérieur des batiments objet des présents travaux.

Le colt de I'électricité et de 'eau nécessaires au chantier est a la charge du maitre de 'ouvrage.
3.2.1.3 Base vie

La base vie chantier sera mise a disposition par le MinArm selon le plan de chantier établi joint au présent
CCTP, en accord avec le Maitre d’ceuvre, 'OPC et le SPS.

Concernant la base vie chaniter, I'entreprise du présent lot aura a sa charge :

Entretien & nettoyage quotidien et hebdomadaire de la base vie mise a disposition par le MinArm

Les consommables pour la fontaine d’eau réfrigérée et la machine a café.

Les consommables du bloc sanitaire des bureaux et des vestiaires des compagnons.

Les constats d’'état des lieux d’entrée et de sortie a établir avec le MinArm, la MOE et Cougnaud.

Le colt des réparations en cas d’éventuelles dégradations consécutives a un usage excessif de la base
vie.

Pour rappel le colt de I'électricité et de 'eau de chantier est pris en charge par le Maitre de I'Ouvrage.

3214 Protection des ouvrages existants

Protection solide et fiable le temps du chantier avec entretien et remaniement par tous moyens appropriés des
éléments suivants :

- Protection des 6 portes d'accés au RDC.

- Protection des gardes corps conservés des escaliers de l'aile A et de l'aile B du batiment 08.

- Protection des accés au local compactus au Sous-Sol.

- Protection des portes de I'ascenseur au RDC, R+1, R+2, R+3 et R+4.

- Fermeture de 'accés a I'ascenseur.
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- Fermeture des acceés vers I'escalier monumental (hors désamiantage de 3ml de plinthes) avec accés
maintenu a la piéce située a I'angle Sud-Ouest via l'installation d’'un platelage, une protection des
murs et des sols, comme visible sur le PIC curage. L’escalier étant classé, aucune fixation dans la
pierre ni les menuiseries ne sera autorisée.

- Protection de la porte du Local Technique Ascenseur situé au R-1.

- Protection et maintien du placard DI situé au RdC.

Les protections seront réalisées par panneau de bois résistant a 'eau pour les protections extérieures et par
panneau aggloméré de bois et/ ou de cartonnage épais pour les protections intérieures. L’Entreprise doit la
pose, I'entretien, le maintien en usage et la dépose en fin de travaux.

Concernant 'ascenseur, une coactivité avec le lot 10 sera a prévoir.

Concerne :
e Les protections comme listées ci-avant.

3.21.5 Prestations ingénierie

Les plans & études d'exécution des curages & démolitions des ouvrages, notes de calcul et DOE sont a la
charge de I'Entreprise.

Les plans & études d'exécution du désamiantage des ouvrages, plan de retrait et DOE sont a la charge de
I'Entreprise.

Les plans & études d'exécution des confortations et étaiements des ouvrages a démolir, notes de calcul et
DOE sont a la charge de I'Entreprise.

Les plans & études d'exécution des confortations des ouvrages a restructurer, notes de calcul et DOE sont a
la charge de I'Entreprise.

3.2.1.6 Cléture provisoire de chantier

Les clétures de type Heras de la zone des bennes sont a la charge du présent lot.
La hauteur de la cléture Heras sera a minima de 2.00m.
La mise en ceuvre d’un portail et d'un portail est due a ce présent lot.

L’entretien, le remaniement et la dépose en fin de phase 1 des clétures est a la charge du présent lot, ainsi
que le nettoyage quotidien de la zone des bennes.

Les clotures seront implantées conformément au PIC/ phase 1 joint & ce document.

3.21.7 Bennes a gravois

La fourniture, la gestion, le remplissage, les protections et I'évacuation des bennes a gravois sont dus au
présent lot pour les produits de désamiantage, de curage et de démolition des travaux de I'Entreprise ;

La mise en ceuvre d’un tri sélectif et de la tragabilité des produits triés font partie des prestations de
I'Entreprise.

Les frais d'enlévement des gravois aux décharges publiques sélectives y compris tous droits et frais de
décharges sont compris au présent lot.

Tri sélectif : Il est induit par le fait que lorsque, dans une benne, il y a un mélange de différentes catégories
de déchets, si ceux-ci ne sont pas triés par catégories, c’est la catégorie la plus contraignante qui fixe la
catégorie du mélange et donc un codt d’élimination plus élevé.
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Le tri des déchets se fera par la mise en place d’au moins 5 bennes stockant différents types de déchets.
Elles contiendront séparément les métaux, les déchets inertes, les déchets dits « banals » (DIB : déchets
industriels banals), les déchets dangereux (DIS : déchets industriels spéciaux) et les emballages propres.
Les bennes recueillant les deux derniers types de déchets devront étre couvertes afin d’éviter soit une
pollution due au ruissellement de I'eau de pluie chargée en éléments toxiques, soit le déclassement de la
benne dont le contenu serait détérioré.

L’étude des flux de déchets conduira a un plan d’installation des bennes ou autres contenants évolutifs en
fonction des séquences du chantier et des corps d’état intervenant.

Si le site est trop exigu pour accueillir plusieurs bennes, les déchets seront orientés vers un centre de tri
départemental, de regroupement, de valorisation et de stockage des déchets de chantier.

Bennes a gravois : Conformément a la réglementation, tous les déchets doivent étre recyclés ou retraités.
Les parties non recyclables ou non retraitables seront a envoyer a la décharge.

Les déchets seront classés selon les classes des décharges (classe 1 — classe 2 — classe 3).
L’Entrepreneur du présent lot mettra a disposition des autres corps d’état (hors lot VRD, Gros CEuvre et
platrerie), pour toute la durée du chantier, des bennes a gravois en nombre suffisant pour permettre le tri

sélectif des déchets en un lieu désigné par le Maitre d’CEuvre.

Il assurera le ramassage régulier et le transport aux décharges publiques des bennes. Le nombre de bennes
et le nombre de voyages seront fonction des gravois a enlever.

L’Entreprise assurera la gestion des aires de stockage de matériaux des entreprises.
Le nettoyage des aires de bennes et de stockage sera quotidien et a la charge du présent lot.

La zone des bennes sera implantée conformément au PIC/ phase 1 joint a ce document.

3.2.2 PRESTATIONS HUMAINES

Pour rappel le site de I'llot du Val de Grace reste en activité pendant toute la période des travaux du lot
curage — désamiantage - déplombage. Le batiment provisoire situé au Sud du batiment n°08 doit donc
pouvoir fonctionner durant toute la durée du chantier. Le ministére des Armées a la charge de la surveillance
de I'llot du Val de Grace et assure ainsi le gardiennage de la zone des travaux du batiment n°08.

Prestations a la charge du présent lot :

L’Entreprise du présent lot doit :

- L’ouverture de la zone de chantier et de la base-vie tous les matins a partir de 8h00 et sa fermeture
tous les soirs a 18h, 5 jours par semaine du lundi au vendredi pendant toute la durée du chantier, y
compris le mois d’ao(t.

- La gestion des clés de chaque batiment et de chaque espace jusqu’aux OPR du lot curage —
désamiantage — déplombage.

- La gestion quotidienne des bennes du lot curage — désamiantage — déplombage et la gestion
quotidienne des zones de stockage. Pour rappel, les éventuels conteneurs de stockage positionnés
sur les zones de stockage sont a la charge de chaque Entreprise ainsi que I'éventuel raccordement
électriques de ces conteneurs.

- Le nettoyage quotidien des escaliers et des couloirs du batiment n°08 durant la totalité du chantier

- L’entretien régulier de la base vie durant toute la durée du chantier du lot curage — désamiantage —
déplombage.
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3.2.3 INSTALLATIONS COMMUNES DE SECURITE ET D'HYGIENE

Se reporter au P.G.C.
Toutes fournitures et mise en place des dispositifs communs de sécurité et d'hygiéne intéressant les parties
communes du chantier y compris toutes sujétions pour :

- Entretien.

- Branchements divers.

- Démontage et enlévement en fin de chantier.

A. Chaque entreprise fournit et met en place au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux les
dispositifs de sécurité du chantier, a savoir : protection des ouvertures extérieures, des escaliers,
des trémies, des gaines et des trémies d'ascenseurs.

B. L'Entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et
la charge de le remettre en place immédiatement.

C. Les dispositifs de sécurité mis en place par un Entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de facade, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce
dernier.

Pour la lutte contre I'incendie, I'Entrepreneur du présent lot, prévoit a sa charge la fourniture, la mise en
place et I'entretien des extincteurs approvisionnés en nombre suffisant pour I'ensemble du chantier (base
vie, zones de chantier et zone de stockage de chantier) et stockés dans les bureaux de chantier et dans les
zones chantier.

Concerne :
e Les installations de lutte contre I'incendie de la base vie et des zones de chantier et de stockage de
chantier.

3.24 DESAMIANTAGE - CURAGE — DEMOLITION

3.2.4.1 Désamiantage

Le présent document a pour objet de définir les prestations suivantes :
- Installation des confinements
- Démolition ou dépose de tous les ouvrages et/ou installations techniques permettant d’accéder
convenablement aux matériaux, produits amiantés
- Evacuation en centre de traitement.
- Repli de chantier

Repérage des zones amiantées et dépose

Les diagnostics amiante avant démolition joints au présent CCTP sont :
e Dossier de Diagnostic technique nommé Annexe 11, daté d’avril 2022, exécuté par le Bureau AC
Environnement
e Dossier de Diagnostic technique nommé RAT_COMPLEMENT_BAT 8, daté de juillet 2024, exécuté
par le Bureau AC Environnement

Ces rapports ont révélé la présence de matériaux contenant de 'amiante sur le site de I'opération.
Les matériaux concernés et leur localisation sont les suivants :
e Voir les rapports joints au présent CCTP.

NB : L’entreprise devra se reporter aux rapports cités ci-dessus pour consultation des détails concernant la
localisation

Plan de retrait
Préalablement aux travaux, un plan de retrait de confinement doit étre établi par I'entreprise précisant :
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- Nom, prénom, qualité et domicile du demandeur, code NAF et N° d’identité

- La nature et la durée probable des travaux.

- Lalocalisation exacte des travaux.

- Les méthodes mises en ceuvre.

- Le mode opératoire des travaux préparatoires et exécution (technologie prévue)
- Les caractéristiques des équipements individuels

- Les protections collectives mises en place

- Le nombre de salariés avec évaluation des risques

- Ladurée du travalil

- Lafréquence et les modalités de contrdle effectuées sur le chantier.

- Les procédures relatives a la sécurité du personnel et des

- Un plan d’'installation de chantier

- Un plan des zones confinées

- Forme des déchets et de leur entreposage

- Délais d’entreposage des déchets

- Coordonnées du transporteur des déchets d’amiante

- Avis préalable avec plan de surveillance établi par 'organisme de contrdle

- Coordonnées de I'organisme de contréle chargé de la surveillance de I'assainissement

Ce plan de retrait et de confinement, imposé par le décret 96-98 du 7 Février 1996, doit &tre soumis a l'avis
du médecin du travail, au CHSCT du site et transmis un mois avant les travaux a l'inspection du travail, a la
caisse régionale d'assurance maladie et au comité régional de 'OPPBTP.

Etanchéité zone de travaux :
Avant démolition et dépose il sera réalisé une enceinte étanche en polyane 200y maintenu par une ossature
en chevron et ruban adhésif.

Pulvérisation en cas de dégradation des matériaux :

Pendant la durée des travaux, I'entreprise procédera a une pulvérisation de liquide sur les matériaux et en
ambiance permettant la sédimentation des fibres en suspension dans l'air pour abaisser le niveau le plus
faible possible de la concentration en fibres d'amiante dans I'atmosphére dans le cas de dégradation des
dalles de faux plafond.

Protection individuelle

Toute personne intervenante dans la zone de travail devra étre équipée en permanence de vétements de
travail étanches, de capuches, fermé au cou, aux chevilles et aux poignets. Cette combinaison doit étre
décontaminable ou a défaut jetable.

Aprés chaque utilisation, les vétements jetables seront traités comme des déchets d'amiante conformément
a l'article 7 du décret n°96.98 du 7 février 1996.

Egalement toute personne intervenant dans la zone de travail devra étre équipée d'un équipement de
protection individuel.

Transport et traitement des dalles ou autres matériaux amiantés

L'entreprise devra le transport des déchets amiantiferes, équipements (vétements de protection usagés,
baches, filtres, etc...) et éléments constitutifs du confinement (polyane, scotch) contaminés, considérés
comme des déchets dangereux, ceux-ci seront éliminés conformément aux dispositions de I'article 7 du
décret n°96.98 du 7 Février 1996, relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation
des poussieres d'amiante.

Les déchets seront stockés en petite quantité dans les sacs double peau type « big bag ».

Ces sacs seront mis dans un collecteur agréé pour le transport des matieéres dangereuses, au titre du
reglement du transport des matieéres dangereuses par route. |l devra étre délivré au transporteur une
déclaration de chargement portant la mention "Amiante" précisant que I'emballage ne doit pas étre ouvert
sur le domaine public.

Les gravois propres aux démolitions ou déposes seront stockés dans une benne a gravois a I'extérieur.
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Le traitement des déchets sera adapté aux produits issus des démolitions.

Localisation :
e Voir Rapports AC Environnement fournis au présent DCE (désamiantage a l'intérieur du batiment 08
mais aussi des éléments en fagade repéreés).

NOTA : L’entreprise devra se rendre obligatoirement sur place pour apprécier toutes les contraintes et
vérifier la localisation précise des ouvrages amiantés.

Concernant les éléments situés en fagcade, I'entreprise devra effectuer une dépose soignée et faire valider
en amont sa méthode par 'ACMH afin de permettre la préservation de la pierre de taille adjacente.

3.24.2 Plomb

Le présent document a pour objet de définir les prestations nécessaires a I'évacuation des parties contenant
du plomb.

L’entreprise titulaire du présent lot interviendra uniquement a l'intérieur du batiment 08 et ses travaux ne
concerneront pas I'escalier monumental ni les éléments extérieurs a I'exception des rambardes situées au
RdC au niveau de la fagade Est du batiment. Les autres éléments seront pris en charge par une entreprise
MH.

Repérage des zones avec plomb et dépose

Les diagnostics Plomb avant travaux joints au présent CCTP sont :
e Dossier de Diagnostic technigue nommé Annexe 11, daté d’avril 2022, exécuté par le Bureau AC
Environnement
e Dossier de Diagnostic technique nommé RAT_COMPLEMENT_BAT 8, daté de juillet 2024, exécuté
par le Bureau AC Environnement

Ces rapports ont révélé la présence de revétements et/ou matériaux contenant du plomb sur le site de
'opération.

Les matériaux concernés et leur localisation sont les suivants :

e Voir les rapports joints au présent CCTP.
e Aucune intervention de déplombage ne sera menée par I'entreprise titulaire du présent lot au niveau
de l'escalier monumental ni des menuiseries extérieures.

NB : L’entreprise devra se reporter aux rapports cités ci-dessus pour consultation des détails concernant la
localisation

Plan de retrait
Préalablement aux travaux, un plan de retrait de confinement doit étre établi par I'entreprise précisant :
- Nom, prénom, qualité et domicile du demandeur, code NAF et N° d’identité
- La nature et la durée probable des travaux.
- Lalocalisation exacte des travaux.
- Les méthodes mises en ceuvre.
- Le mode opératoire des travaux préparatoires et exécution (technologie prévue)
- Les caractéristiques des équipements individuels
- Les protections collectives mises en place
- Le nombre de salariés avec évaluation des risques
- Ladurée du travail
- Lafréquence et les modalités de contrble effectuées sur le chantier.
- Les procédures relatives a la sécurité du personnel et des
- Un plan d’installation de chantier
- Un plan des zones confinées
- Forme des déchets et de leur entreposage
- Délais d’entreposage des déchets
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- Coordonnées du transporteur des déchets
- Avis préalable avec plan de surveillance établi par 'organisme de controle
- Coordonnées de I'organisme de contréle chargé de la surveillance de I'assainissement

3.24.3 Curage et démolition

L’entreprise devra prévoir :

- La mise en ceuvre de tous les éléments de protection provisoire pour éviter la propagation de
poussieres et la chute accidentelle de gravats lors des travaux de démolitions

- La prise en compte d’un phasage et des contraintes du site notamment au titre des nuisances sonores.

- L’organisation d’une zone de stockage des bennes a gravois et déchets.

- L’organisation d’'un cheminement camion et engin permettant I'évacuation des gravois.

- L'utilisation de moyens de démolition compatibles avec la structure des batiments et dans le respect
des contraintes liées aux nuisances sonores.

- La mise en ceuvre de toutes dispositions afin d’assurer la protection des existants conservés ainsi que
la stabilité des ouvrages pendant la démolition.

- La mise en ceuvre de renforts et/ou de consolidation.

- La production d’une note sur les moyens et méthodes de démolition appliqués.

- Les protections collectives et individuelles pour les compagnons de I'Entreprise.

- Les moyens daccés, plateau de travail, passerelle d’accés, moyens de grutage et de levage
nécessaires aux travaux de I'Entreprise.

3244 Débarras des locaux

Dés l'ouverture du chantier, 'Entrepreneur du présent lot procédera au débarras des encombrants
abandonnés dans le batiment.

Tous les mobiliers et gravois de toutes sortes laissées en place a la date d’ouverture du chantier et non
consignés a conserver seront chargés en camions ou en bennes et évacués sans délai a la décharge
publique.

Localisation

Ensemble des surfaces concernées par les travaux de curage, de démolition, de déplombage et de
désamiantage tous niveaux, comme repérés dans les documents graphiques joints au présent CCTP.

3.24.5 Dépose des blocs portes intérieurs

Les travaux consisteront en la dépose des vantaux sans réemploi, comprenant dégondage et manutention, y
compris descellement des huisseries et batis non conservés avec habillages chants plats.

5 bloc-portes seront conservées sur place et protégées. Cing bloc-portes seront déposées avec soin,
numeérotées, repérées et stockées sur site en vue d’'un réemploi par une autre entreprise dans le projet (voir
plan de repérage).

Sortie et enlévement des ouvrages déposés et des gravois.

Localisation :

Dépose de tous les ouvrages des blocs portes intérieurs situés dans I'ensemble des zones concernées par
les travaux de curage, de démolition et de désamiantage tous niveaux, comme repérés dans les documents
graphiques joints au présent CCTP.

Dépose soignée de 5 blocs portes pour réemploi et conservation de 5 blocs portes maintenues en place et
protection de ces derniéres.

3.24.6 Dépose pour réemploi des cloisons amovibles intérieures
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Les travaux consisteront en la dépose soignée des cloisons, comprenant dégondage et manutention, y
compris descellement des huisseries et batis. Les panneaux des cloisons amovibles seront numérotés,
repérées et stockées sur site en vue d'un réemploi par une autre entreprise dans le projet (voir plan de
repérage). La structure métallique afférente (poutre métallique du commerce en plafond) sera laissée en
place tel que défini dans les documents graphiques fournis.

Localisation :
Les deux cloisons amovibles situées au R+2. Pas de dépose des structures métalliques afférentes.

3.24.7 Dépose en démolition d’ouvrages divers de menuiseries intérieures

Dépose en démolition d'ouvrages, travaux effectués avec soins pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus qui seraient conserveés.

Compris tous travaux nécessaires tels que descellements, démontage de pattes de fixation ou autres, tous
coupements, dépose de couvre-joints et habillages, le cas échéant, etc.

Avec dépose des stores ou rideaux fixés a la menuiserie ou a la magonnerie.

Sortie et enlévement des ouvrages déposés et des gravois.

* Huisseries en bois ou en métal de baies libres de tous types et de toutes dimensions

* Placards menuisés ou préfabriqués a 1 ou plusieurs vantaux a ouvrants de tous types, compris bati ou
huisserie compris aménagements et équipements intérieurs, compris placards abritant radiateurs sous les

fenétres (Hors placard DI situé au RdC)

* Faces de gaines avec portes de tous types comprenant bati ou huisserie, avec portes et impostes avec ou
sans parties fixes

 Faces de gaines devant niches de tuyauteries de tous types compris bati, a parties fixes et parties
amovibles

« Caissons ou gaines d'habillage de tuyauteries ou autres. Habillage formant caissons a 2 ou 3 faces,
compris bati de fixation et autres
Enlévement de l'isolation phonique dans gaines ou caissons, le cas échéant

* Chéssis vitrés intérieurs
Chassis fixes ou avec ouvrants, compris habillages d'ébrasement et tablette, le cas échéant

* Tablettes de fenétres
De toutes épaisseurs et largeurs

« Stores intérieurs

* Plinthes en bois
De toutes sections, avec ou sans contre-plinthe

» Cimaises en bois
De toutes sections

» Baguettes, moulures, corniches et autres
De toutes sections

» Cloisons pleines ou vitrées en bois
De tous types et épaisseurs, compris portes ou autres, le cas échéant

* Plafonds en panneaux bois ou contre-plaqué, cloués
De toutes épaisseurs

PARIS / EQUIPAGE Architecture / ind : A du 16 juin 2025

Page 12 sur 17



PARIS (75) — llot du Val-de-Grace — Rénovation du batiment 8 DCE

Equipage Architecture : Architecte
Lot 06 Curage Démolition Désamiantage

« faux-plafonds démontables
De tous types

* Rayonnages muraux en bois
De tous types de panneaux ou planches, de toute profondeur

* Revétements ou habillages muraux en bois
En contre-plaqué ou tous autres panneaux rigides de tous types, compris ossatures ou bétis, etc.

* Revétements ou habillages muraux en bois
En contre-plaqué ou tous autres panneaux rigides de tous types, compris ossatures ou bétis, etc.

Localisation :

Dépose de tous les ouvrages de menuiseries intérieures dans I'ensemble des zones concernées par les
travaux de curage, de démolition et de désamiantage tous niveaux, comme repérés dans les documents
graphiques joints au présent CCTP.

3.24.8 Dépose sans réemploi d’ouvrages de métallerie

Dépose en démolition d'ouvrages de métallerie de tous types en fer ou en alliage Iéger.

- Avec tous descellements, démontage de pattes et autres pieces de fixation, tous coupements
nécessaires.

- Avec rebouchement des trous de scellement si nécessaire.

- Enlévement des ouvrages déposés et des gravois.
e Grilles de ventilation situées a l'intérieur du batiment
e Autres

Localisation :

Dépose de tous les ouvrages de métallerie intérieurs situés dans 'ensemble des zones concernées par les
travaux de curage, de démolition et de désamiantage tous niveaux, comme repérés dans les documents
graphiques joints au présent CCTP.

3.24.9 Démolition d'ouvrages — Recharges

o Démolition des plateformes et podiums magonnés des anciennes douches et sanitaires, toutes ailes
confondues

Localisation :
Dépose des plateformes et podiums magonnés des douches et sanitaires des ailes A & B, tous niveaux.

3.24.10 Démolition d'ouvrages — sols durs

3.2.4.10.1 Démolition de revétements de sols scellés

Démolition de revétements de sols scellés ou collés de toutes natures, sur plancher, compris démolition de
la sous-couche en béton de toutes épaisseurs, a I'exception des revétements de sols scellés conservés des
escaliers existants.

Ramassage et enlévement des gravois.

*» Sol en carrelage de toutes natures et de tous formats y compris plinthes
* Sol en comblanchien ou similaire y compris plinthes

» Bandes de seuils de tous types

* Nez de marches de tous types

» Couvre-joint de dilatation de tous types

* Autres
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Le support de plancher sera livré sans carrelage, sans ragréage, et sans ravoirage. Le support de plancher
sera sondé afin de décaper tous les éléments non solidaires du support. Le support sera livré apte a recevoir
directement, sans décapage complémentaire, le ragréage, la chape ou le ravoirage prévus au lot carrelage.

Localisation :

Démolition des revétements de sols scellés ou collés de toutes natures situés dans I'ensemble des zones
concernées par les travaux de curage, de démolition et de désamiantage tous niveaux, comme repérés dans
les documents graphiques joints au présent CCTP.

3.2.4.10.2 Démolition de revétements muraux scellés ou collés

Démolition de revétements muraux scellés en matériaux de toutes natures et de tous formats, y compris
démolition du mortier de pose (faience, fibre de verre, moquette...) a I'exception des éléments situés dans
les escaliers existants.

Ramassage et enlévement des gravois.

Localisation :

Démolition de revétements muraux scellés en matériaux de toutes natures et de tous formats situés dans
'ensemble des zones concernées par les travaux de curage, de démolition et de désamiantage tous
niveaux, comme repérés dans les documents graphiques joints au présent CCTP.

3.2.4.11 Démolition de revétements de sols souples

3.2.4.11.1 Dépose sans réemploi de revétements de sols minces

Dépose sans réemploi de revétements de sols minces collés a simple ou double encollage, sur supports de
toutes natures, compris relevés en plinthe, le cas échéant.

Sortie et enlévement des matériaux et gravois.

» Revétements de sol PVC, linoléum ou caoutchouc de tous types, en lés ou en dalles

» Revétements de sol en parquet stratifié

Localisation :

Démolition de revétements de sols minces situés dans 'ensemble des zones concernées par les travaux de
curage, de démolition et de désamiantage tous niveaux, comme repérés dans les documents graphiques
joints au présent CCTP.

3.2.4.11.2 Dépose sans réemploi de revétements de sol en mogquette ou en tapis textile

Dépose sans réemploi de revétements de sol et d’escalier en moquette ou en tapis textile collés ou, sur
supports de toutes natures, compris relevés en plinthe, le cas échéant.

Sortie et enlévement des matériaux et gravois.

Y compris les plinthes afférentes de toutes sortes et natures.

* Revétements de sol en moquette de tous types, en lés ou en dalles
* Autres

Localisation :

Démolition de revétements de sols en moquette ou en tapis textile collés situés dans I'ensemble des zones
concernées par les travaux de curage, de démolition et de désamiantage tous niveaux, comme repérés dans
les documents graphiques joints au présent CCTP.

3.24.12 Démolition de cloisons et plafonds intérieures

NOTA : Les plafonds et ou conduit en plafond contenant de I'amiante I'objet d’'une procédure spécifique de
dépose selon les prescriptions du paragraphe 4.1.2.1
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3.2.4.12.1 Démolition de cloisons intérieures

Démolition de cloisons intérieures, travaux effectués avec soins, compris coupements propres au droit des
jonctions avec murs ou autres cloisons.

Avec dépose des huisseries, raidisseurs ou autres ossatures, le cas échéant, tous coupements ou
descellements d'éléments de structure s'il y a lieu, compris toutes autres sujétions éventuelles, sortie et
enlévement des gravois.

* Cloisons en magonnerie de briques ou agglos

* Cloisons en carreaux de platre pleins

* Cloisons séches en éléments ou plaques de platre de tous types
» Cloisons séches en bois de tous types

* Autres

Localisation :

Démolition de cloisons intérieures situées dans I'ensemble des zones concernées par les travaux de curage,
de démolition et de désamiantage, tous niveaux, comme repérées dans les documents graphiques et
diagnostics joints au présent CCTP.

3.2.4.12.2 Démolition de doublages intérieurs

Démolition de doublages intérieurs, thermiques ou phoniques, avec isolant solidaire du parement ou cloison
avec isolant indépendant, travaux effectués avec soins.

Avec dépose des raidisseurs ou autres ossatures le cas échéant, tous coupements ou descellements
d'éléments de structure s'il y a lieu, dépose des encadrements au droit des baies, le cas échéant.
Bouchement des trous de fixation sur la paroi, le cas échéant.

Brossage et nettoyage de la paroi et enlévement de toutes parties d'isolant restées éventuellement collées
dans le cas de doublage collé.

Compris toutes autres sujétions éventuelles, et sortie et enlévement des gravois.

» Doublages en cloisons magonnées de toutes épaisseurs et isolant

» Doublages en carreaux ou plaques de platre de tous types et isolant

* Autres

Localisation :

Démolition de doublages intérieurs situés dans I'ensemble des zones concernées par les travaux de curage,
de démolition et de désamiantage, tous niveaux, comme repérés dans les documents graphiques joints au
présent CCTP.

3.2.4.12.3 Démolition de revétements en plaques de platre

Démolition de revétements en plaques de platre cartonnées simple ou double épaisseur.

Compris démontage de toutes ossatures en bois ou métal, tous coupements et toutes autres sujétions, et
sortie et enlévement des gravois.

» Démolition de revétements sur parois verticales

» Démolition de revétements en plafond ou sous rampant

* Autres

Localisation :

Démolition de revétements en plaque de platre situés dans I'ensemble des zones concernées par les
travaux de curage, de démolition et de désamiantage, tous niveaux, comme repérés dans les documents
graphiques joints au présent CCTP.

3.2.4.12.4 Démolition de plafonds suspendus de tous types
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Démolition de plafonds suspendus de tous types, compris dépose des suspentes, ossature primaire,
ossature secondaire, le cas échéant, et tous accessoires.

Enlévement de tous accessoires de fixation sous le plancher tels que crochets, vis, clous, etc., selon le cas.
Sortie et enlévement des gravois.

* Plafonds suspendus en dalles de tous types

* Plafonds suspendus en bacs ou lames métalliques

* Autres

Localisation :

Dépose de tous les ouvrages de cloisons et plafonds situés dans I'ensemble des zones concernées par les
travaux de curage, de démolition et de désamiantage, tous niveaux, comme repérés dans les documents
graphiques joints au présent CCTP.

3.24.13 Démontage sans réemploi des installations et équipements technigues

Avant le démarrage des travaux de démolition, les installations techniques seront repérées et neutralisées, a
la charge du présent lot.

Les consignations électriques, eau, fibre et réseaux de chauffage sont dues au maitre de I'ouvrage.

L'entrepreneur doit la vérification de la neutralisation puis la démolition des réseaux ci-dessus, en aval des
points de comptage ou de livraison. Par démolition sont compris les ouvertures de tranchée, la dépose des
installation technique, la fermeture des tranchées, les ouvertures en ouvrages magonné, la dépose de
éléments de support et de protection, ..... liste non limitative.

Démontage et dépose en démolition des installations et équipements techniques (chauffage, électricité,
appareil élévateur, eau...), travaux effectués sans soins.

Installations comprenant toutes tuyauteries de toutes natures, gaines, conduits, radiateurs, chaudiéres,
ballons, tableau élec., appareils d’éclairage, interrupteurs...tous appareils de tous types, etc.

Descellement ou démontage de tous colliers, crampons, consoles et tous autres accessoires de fixation.
Avec rebouchement des trous de scellement. Compris tous travaux accessoires et toutes sujétions selon
localisation.

Sortie et enlévement des matériaux, matériels et gravois.

Les salles de bain préfabriquées des chambres de laile A font parties des installations et éléments
techniques a déposer.

Localisation :

Dépose de tous les ouvrages techniques intérieurs situés dans I'ensemble des zones concernées par les
travaux de curage, de démolition et de désamiantage, tous niveaux, comme repérés dans les documents
graphiques joints au présent CCTP.

3.24.14 Grosses démolitions

Démolition par tous moyens de construction en matériaux de toute nature y compris tous équipements et
aménagements intérieurs quels qu'ils soient. L’aspect sonore sera étudié et pris en compte pour tenir
compte des riverains.

L’entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer la stabilité de I'ouvrage pendant les travaux de
démolition. Il fournira au minimum une note les moyens et les méthodes de démolition qu’il compte mettre en
ceuvre avec a I'appui une note de calcul si nécessaire. Tous travaux de renforts et de consolidation seront a
sa charge.

Descente, sortie, enlévement et retraitement des ouvrages déposés et des gravois.
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Ces travaux comprendont la démolition des éléments suivants (liste non exhaustive) :

3.2.4.14.1 Démolition a l'intérieur du batiment

- Stucture voiles bétons

- Structure en magonnerie traditionnelle

- Puissard, caniveau et regards dans locaux techniques
- gaine, ... etc.

- Socle, massif, ancrage BA.

- Joint de dilatation

Localisation :

Démolition des ouvrages situés dans I'ensemble des zones concernées par les travaux de curage, de
démolition et de désamiantage, tous niveaux, comme repérés dans les documents graphiques joints au
présent CCTP.

3.2.5 NETTOYAGE

L’entreprise titulaire du lot aura a sa charge des nettoyages réguliers de ces ouvrages durant toute
'exécution des travaux ainsi que le chargement et I'évacuation de ses gravois dans les bennes.

En effet , conformément au C.C.A.G. et dans le respect de la Charte Chantier Propre, chaque Corps d'Etat
doit :

- Effectuer ses nettoyages au fur et &8 mesure de I'avancement de ses travaux et au minimum une fois par
semaine. Aucun gravois ne doit étre projeté par les fenétres ou trémies diverses.

- L'évacuation et I'enlévement journalier de ses propres déblais, emballages, déchets et gravois dans les
bennes mises a disposition.

- Le nettoyage, la réparation et la remise en état des installations qu'il a salies ou détériorées. »

Il devra a la fin de son intervention rendre les espaces libres de tout gravois et préts pour l'intervention des
entreprises des autres corps d’état.

Concerne :
- Nettoyage du chantier pour les ouvrages du titulaire du présent lot.

4 TRAVAUX DIVERS DE FINITION

Tous travaux non décrits expressément dans le présent C.C.T.P mais indispensables pour la bonne
terminaison des ouvrages suivant les régles de I'Art, Normes, D.T.U. et Avis techniques devront étre prévus
et réalisés a partir des spécifications régissant les ouvrages essentiels. L’entrepreneur doit tous les travaux
et fournitures nécessaires a la parfaite finition de ces ouvrages qui ne devront nécessiter aucune reprise
d’autres corps d’état.

lls seront implicitement compris dans la proposition de I'entreprise.

5 COMPTE PRORATA

Un compte prorata concernant les consommations du chantier en eau, électricité, chauffage et ventilation
sera mis en place et géré par le lot Logistique (lot 07a). Le montant de ce compte prorata sera forfaitisé et
correspondra pour chacune des entreprises, dont celle concernée par ce présent lot, a 1% du montant total
des travaux qu’elle aura a effectuer.

kkkkkkkkkhkkkkkkhkhkhkhkhkkkkhkhkhkhhkhkhkkkkk

PARIS / EQUIPAGE Architecture / ind : A du 16 juin 2025

Page 17 sur 17



	1 Objet des travaux
	1.1 EXPOSE DU PROJET
	1.2 CONNAISSANCE DU PROJET
	1.3 Accès au site

	2 Réglementation applicable aux travaux
	3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
	3.1 VISITE DES lieux
	3.2 INSTALLATION DE CHANTIER / PHASE 1
	3.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER
	3.2.1.1 Panneau de chantier
	3.2.1.2 Installations de chantier
	3.2.1.3 Base vie
	3.2.1.4 Protection des ouvrages existants
	3.2.1.5 Prestations ingénierie
	3.2.1.6 Clôture provisoire de chantier
	3.2.1.7 Bennes à gravois

	3.2.2 PRESTATIONS HUMAINES
	3.2.3 INSTALLATIONS COMMUNES DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE
	3.2.4 DESAMIANTAGE – CURAGE – DEMOLITION
	3.2.4.1 Désamiantage
	3.2.4.2 Plomb
	3.2.4.3 Curage et démolition
	3.2.4.4 Débarras des locaux
	3.2.4.5 Dépose des blocs portes intérieurs
	3.2.4.6 Dépose pour réemploi des cloisons amovibles intérieures
	3.2.4.7 Dépose en démolition d’ouvrages divers de menuiseries intérieures
	3.2.4.8 Dépose sans réemploi d’ouvrages de métallerie
	3.2.4.9 Démolition d'ouvrages – Recharges
	3.2.4.10 Démolition d'ouvrages – sols durs
	3.2.4.10.1 Démolition de revêtements de sols scellés
	3.2.4.10.2 Démolition de revêtements muraux scellés ou collés

	3.2.4.11 Démolition de revêtements de sols souples
	3.2.4.11.1 Dépose sans réemploi de revêtements de sols minces
	3.2.4.11.2 Dépose sans réemploi de revêtements de sol en moquette ou en tapis textile

	3.2.4.12 Démolition de cloisons et plafonds intérieures
	3.2.4.12.1 Démolition de cloisons intérieures
	3.2.4.12.2 Démolition de doublages intérieurs
	3.2.4.12.3 Démolition de revêtements en plaques de plâtre
	3.2.4.12.4 Démolition de plafonds suspendus de tous types

	3.2.4.13 Démontage sans réemploi des installations et équipements techniques
	3.2.4.14 Grosses démolitions
	3.2.4.14.1 Démolition à l’intérieur du bâtiment


	3.2.5 NETTOYAGE


	4 TRAVAUX DIVERS DE FINITION
	5 COMPTE PRORATA

