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1. DESCRIPTION DES TRAVAUX

MENUISERIE EXTERIEURE METALLIQUE - SERRURERIE -

1.1 GENERALITES

Le présent mémoire technique a pour objet de décrire I'ensemble des prestations du LOT
MENUISERIE EXTERIEURE METALLIQUE - SERRURERIE - BARDAGE - GARDE CORPS
concernant le projet de rénovation du batiment 08 du site de I'Eglise du Val-de-Gréace.

Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, I'Entrepreneur doit prendre
connaissance des plans, des lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les
dispositions communes a tous les lots, et tenir compte des exigences des clauses exposées
dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les régles de I'art,
et la réglementation applicable au moment de I'exécution des travaux.

L'Entrepreneur devra la livraison de ses ouvrages en parfait état de finition et de propreté.

1.2 OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Description succincte des travaux

Les travaux du présent corps d'état comprendront notamment :
- fourniture et pose de menuiseries extérieures
- fourniture et pose de blocs-portes métalliques.
- fourniture et pose de mains courantes métalliques et petites serrureries
- fourniture et pose des accessoires pour une parfaite finition.
- efc...

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance
des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé,
par les connaissances professionnelles de sa spécialité et par les prescriptions réglementaires
en vigueur, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles du
dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire,
y compris I'évacuation et la mise en décharge.

1.3 OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR

Lot traité global et forfaitaire

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé
conformément aux plans du Dossier de Consultation des Entreprises de la maitrise d'ceuvre
et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des
autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités
avec la réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions
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prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette
modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'Entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis
descriptif, pour prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage
concerné figure aux plans.

1.4 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

1.41 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux
prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le
premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

- réglement sanitaire duquel reléve la Ville.

- cahiers des charges DTU, régles de calcul DTU publiés par le CSTB, ainsi que leurs
annexes, modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques
susvisés.

- cahiers des clauses spéciales rattachés au DTU et les mémentos pour la conception,
publiés par le CSTB.

- cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.

- cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés privés.

D'une fagon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages
ou parties d'ouvrages qui ne font pas l'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des
documents précédemment cités.

- Normes Francgaises AFNOR, avis techniques et CPT concernés par les matériaux,
matériels et produits mis en ceuvre.

- réglementation acoustique en vigueur.

- Décret du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre le bruit de voisinage.

- rapport des études géotechniques.

- permis de construire.

- notice de sécurité.

- rapports du Bureau de contréle et leurs applications.

- avis du Coordonnateur SPS et leurs applications.

1.4.2 DOCUMENTS NORMATIFS

Les dispositions particuliéres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications
techniques respectives. Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent document, la
conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et
le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la
réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux
normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en
vigueur.
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1.4.3 LISTE DES DTU ET NORMES

- DTU 37.1 : Menuiserie métallique.

- DTU 59.1 : Peinturage.

- NF A50-452 : Aluminium et alliages d'aluminium, produits prélaqués livrés en téles ou
en bandes.

- NF P 01-012 : Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes
d'escalier

- NF EN ISO 14-122 P3 : Garde-corps de sécurité

1.4.4 DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

1.4.5 DOSSIER D'EXECUTION

Contenu du dossier d'exécution

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :

- plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage.

- plans d'exécution.

- plans d'atelier et de chantier.

- notes de calculs.

- procédures de fabrication, de montage.

- procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément.

- fiches techniques et CCPU des matériaux utilisés.

- fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs
procédures d'application.

- description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter
le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre
établis et avoir été visés et validés par le bureau de contrble, préalablement a I'exécution.
Aprés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'ceuvre, pour
approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces
documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des
temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

1.4.6 PLANS D'EXECUTION

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution
des ouvrages, de toutes leurs piéces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de
repérage, les plans d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi a une
échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la
totalité des pieces dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par
d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis a partir du dossier et des indications fournis
par la Maitrise d'ceuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs et les
procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés conformément aux régles
de l'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

- nomenclature et le repérage complets des éléments représentés.
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- toutes dimensions des éléments.

- surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones.

- nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités,
charges de rupture, etc....) ;

- toutes sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état.

- tous percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits,
canalisations des autres corps d'état.

1.4.7 VISA DU DOSSIER D'EXECUTION

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'ceuvre. Ce dossier peut étre
remis par étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'ceuvre a la
condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des
calculs et pieces justificatives correspondants.

1.4.8 NOTES DE CALCULS

L'Entrepreneur établit une note de calculs compléte et cohérente pour la justification de
I'ensemble de ses ouvrages, sur la base de la modélisation unique et de toutes les
modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur effectue la justification de
I'ensemble de I'ouvrage, notamment :

- dimensionnement de tous éléments de structure, couverture et fagcade.

- dimensionnement de tous assemblages et détails.

La justification de certaines piéces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques
aux éléments finis. Le dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sont effectués
en se conformant aux formes et dimensions représentées dans les plans du marché. La
justification de la totalité des piéces doit respecter les normes et spécifications décrites dans
le présent document.

L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage.
L'Entrepreneur modifie, a sa charge, les points de la note de calculs qui font I'objet d'une
objection de la part de la Maitrise d'CEuvre (objection d'ordre technique ou pour non-respect
de l'esprit de la conception initiale.

L'entrepreneur réalise a sa charge I'ensemble des tests de solidité et fiabilité des ouvrages
réalisés, comme demandé par la maitrise d'ceuvre et par le bureau de contréle.

1.4.9 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou
refaits de fagon a étre rendus conformes a l'exécution définitive. Le dossier des ouvrages
exécutés comprend :

- dossier d'exécution mis a jour.

- notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages.

- fiches de contréles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du marché.
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1.4.10 LIMITES DE PRESTATIONS

Cette définition s’applique a I'entreprise générale ou au groupement d’entreprises — sachant
que l'offre sera globale et forfaitaire. Limites de prestations énoncées ici a titre indicatif.

TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront
prévus, ce descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents
graphiques, notes de calculs et essais. D'une maniére générale, tous les travaux entrainés
par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet
de I'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous
la responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.

1.4.11 TRAVAUX DIVERS DUS AU PRESENT LOT

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf
stipulations contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :
- fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la
réalisation des travaux.
- amenée, établissement, repliement et enlévement de tous appareils, engins,
échafaudages, etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.
- traitements de préservation et protections imposés par le cahier des clauses
techniques.
- fourniture et pose des huisseries et batis métalliques incorporés dans les murs du
batiment métallique.
- fourniture des huisseries, batis métalliques et encadrement de baies a incorporer dans
les murs magonnés.
- mises en jeux, réglages et ajustages des menuiseries.
- peintures et traitements anti-rouilles des ouvrages.
- enléevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des
protections des travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections
provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas da par I'entreprise.

1.4.12 TRAVAUX A LA CHARGE DES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement et
fonctionnement de ses ouvrages a I'exception de certains travaux qui seront réalisés par les
autres corps d'état.

Travaux a la charge du lot LOGISTIQUE

- installation de chantier compris clétures et remaniement de celles-ci.
- Gestion de la base vie
- Gestion du compte prorata
Travaux a la charge du lot GROS OEUVRE
- traits de niveaux (et lot 03 dans I'escalier monumental et le vestibule).
- mise en place dans les coffrages des huisseries et batis.
- refouillements, percements et scellements a l'aide de liants hydrauliques.
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- calfeutrements a l'aide de liants hydrauliques.

Travaux a la charge du lot PEINTURE
- peintures sur tous les ouvrages en acier sauf stipulations contraires.

Travaux a la charge du lot ELECTRICITE
- alimentations et raccordements pour serrures ou gaches électriques.
- mise a la terre des huisseries métalliques.

PROTECTIONS COLLECTIVES
Protections collectives SPS

Chaque Entrepreneur est soumis a I'application de la réglementation concernant la sécurité
et la protection de la santé des travailleurs sur les chantiers BTP.

L’Entrepreneur aura la responsabilité d’assurer une bonne mise en application des principes
généraux de prévention en concertation avec les autres intervenants responsables : Maitre
d’ouvrage, Maitre d’ceuvre, Coordonnateur SPS (article L230.2 du Code du Travail).

Il devra respecter 'ensemble des textes réglementaires et législatifs et notamment :
- Loi n°93.1418 du 31 décembre 1993 complétée par ses textes et circulaires
d’application.
- Décret n°94.1159 du 26 décembre 1994 complété par le Décret n°2003-68 du 24
janvier 2003.

Les recommandations et les directives émanant du Code du Travail, de I'lnspection du Travail,
du Médecin du travail, ainsi que des organismes partenaires de la prévention : CRAM,
OPPBTP, INRS, régles et législation locales, etc.

Chaque Entrepreneur doit apprécier et inclure dans son offre le colt des prestations, ouvrages
et mesures de prévention et protection collectives imposées par les textes généraux susviseés,
ou définis explicitement.

ETUDES TECHNIQUES ET RESPECT DES NORMES & REGLEMENTATIONS

L'offre de l'entreprise comprendra toutes études techniques nécessaires et ceci dans le
respect des normes en vigueur et réglementation.

Les spécifications techniques devront prendre en compte toutes les sujétions pour le calcul
de conformité a la RT 2012.

Il est rappelé que le présent CCTP donne des bases minimales qu’il conviendra de contrdler

en fonction des différentes options retenues en concordance avec les autres corps d’état.
L’entreprise est, a ce titre, contrainte a une obligation de résultat.
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 RAPPEL REGLEMENTAIRE INCENDIE

Tous les travaux du présent lot seront exécutés dans le respect des dispositions de sécurité
et particulierement du respect des degrés et résistance au feu des ouvrages (voir notice de
sécurité de la Déclaration Préalable et des Permis de Construire Précaire jointe au présent
dossier DCE).

2.2 RAPPEL EXIGENCES DU PROGRAMME

Tous les travaux du présent lot seront exécutés dans le respect des normes acoustiques
habitation et conformément a la notice acoustique jointe au présent dossier DCE. En cas de
non-cohérence entre la notice acoustique et le présent CCTP, ce dernier prime sur la notice
acoustique.

2.3ETUDES & DOE

2.3.1 SYNTHESE

Les études de synthése sont dues au lot n°5 CVC/ Plomberie. Le titulaire du présent lot
participe activement a la cellule de synthése et communique au titulaire du lot n°5 toutes les
informations demandées par le lot n°5, selon le calendrier défini par le lot n°5 : les informations
sont de type FT, plans et détails des ouvrages du présent lot, note de calcul, échanges avec
la MOE, la MOU, le bureau de controle, le SPS, ..., liste non limitative.

2.3.2 ETUDES D’EXECUTION ET DOE
Le titulaire du présent lot doit les études d’exécution de ses ouvrages, en intégrant les

contraintes techniques des autres lots.

Les études d’exécution sont a minima la production des plans d’exécution, détails et notes de
calcul des ouvrages du présent lot, ainsi que de la communication des échantillons, des FT
demandés par la MOE, et des informations demandées par la MOE, le bureau de contrdle et
le SPS.

Le nombre et le type d’échantillons seront communiqués a la discrétion de la MOE.

Les documents d’exécution sont a produire sur support digitaux et support papier, au format
exploitation adapté aux ouvrages étudiés et en nombre a minima de 3 exemplaires papier.

Les documents d’exécution sont mis a jour pendant toute la durée du chantier.

En fin d’opération, I'Entreprise fournit un Dossier des Ouvrages Exécutés dans un premier
temps en support digital pour une premiére vérification par le MOE, puis un exemplaire papier
pour une seconde vérification et enfin 4 copies papier complet du DOE.

Les études d’exécution et le DOE intégreront la charte graphique du maitre de 'ouvrage / voir
la charte graphique du SID jointe au présent dossier DCE.
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Concerne :
e Les études d’exécution
e LeDOE

2.4 MENUISERIE METALLIQUE

2.41 PORTES METALLIQUES

Fourniture et pose de bloc-porte a dmes pleines isolées thermiquement et métalliques
conformément au tableau de porte ci-attaché a ce CCTP, comme suit :

Les portes seront positionnées au nu intérieur de fagade avec ouvrant et dormant affleurant /
fabrication sur mesure de grande hauteur. Seuils en acier galvanisé laqué noir sous toutes les
portes de méme largeur que I'huisserie. Porte a ame pleine réalisée sur mesure en revétement
extérieur de tole et bardage dito la véture extérieure des murs accueillant les bloc-portes.

Hauteur et largeur selon documents graphiques de I'Architecte.

Degré coupe-feu conforme a la réglementation. L’'entreprise devra également la fourniture et
pose sur les portes coupe-feu de la signalétique indiquant la fonction du local.

Ensemble livré avec pattes a scellement et barres d’écartement avec talon d’ancrage de 29
mm. Tous les accessoires de fixation, les habillages, I'empennage de serrure et les paumelles
seront compris.

Pose des bloc-portes a ce présent lot dans les supports de type magonné, métallique ou platré.

Protection de I'ensemble des ouvrages métalliques par sablage + minéralisation + laquage
polyester. Teinte au choix de l'architecte dans la gamme RAL compléte. Finition peinture
d’'usine due au présent lot.

Portes de qualité extérieures / portes pleines isolées composées d’un bati, et d’un vantail ou
deux vantaux battant traités en acier galvanisé thermolaqué teinte RAL au choix de
I'architecte, ensembles comprenant :

Bati :
- Un bati comprenant montants, traverse haute, réalisés en téle d’acier EZ classe
DC 03 plus ZE 25/25 selon normes NF EN 10152, d’épaisseur 20/10°me,

Ces batis seront feuillurés avec feuillure de 60*25 avec renfort pour ferme porte et serrure et
comporteront un joint d’étanchéité a une lévre.

Calfeutrement au pourtour du bati dormant avec joint d’étanchéité a la pompe 1% catégorie
teinte au choix des architectes dans la gamme des fabricants.

Vantail
- Vantail du type « ISOPLAN » formant caisson d’épaisseur 57 mm, ossature en tube
carré ou rectangulaire, structure interne en tole d’acier d’épaisseur 20/10°™® avec
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renfort de ferme porte et de serrure. Isolation thermique incorporée dans la structure
avec panneau en laine de roche conformée de 50 mm d’épaisseur.

- Sens d'ouverture du ou des vantaux selon réglementation et Plans de I'Architecte.

- Montage sur pré-cadre en acier

Finition
- Parements intérieurs et extérieurs toutes portes en téle d’acier galvanisé thermolaqué
de 75/100%™e d’épaisseur/ finition peinture due a ce présent lot, réalisée en usine.

Ferrage :
- 4 paumelles doubles par vantail, avec retour automatique, finition époxy noir, de 140
mm dont 2 jumelées en téte.
- Pion anti-dégondage
- Serrure 1 point a mortaiser péne de 25 mm axe a 60 mm entraxe 70mm avec cylindre
mécanique européen/ demi canon extérieur et bouton moleté de décondamnation
intérieure/ le demi-cylindre est fourni par le lot Menuiserie Intérieure.

Habillage :
Fourniture en face intérieur, pose a coupe d’onglet, de baguettes d’habillage en tble pliée de
40*8 mm (champlat) en 3 sens y compris mise en peinture par le lot Peinture.

Seuil
Le 4°me coté sera formé par un seuil en tole pliée électrozinguée en forme de U avec une
Iégére pente en partie basse de largeur d’huisserie.

Garnissage du seuil par la mise en ceuvre de bourrelets de laine de verre &50.

Le seuil a la suisse (non chanfreiné) devra respecter une hauteur de ressaut de 2 cm
maximum.

Quincaillerie
Pour rappel le lot menuiserie intérieur doit I'organigramme et la fourniture des cylindres au
présent lot.

Garniture :
Pour le vantail unique ou vantail principal comme suit :
e béquille double sur platine de type séries 111 de marque Hewi ou équivalent.
o Butoir de sol polyamide de type 610 a visser dans le sol, de chez Hewi ou de qualité
équivalente, coloris au choix de I'Architecte.

Ferme-porte :
o ferme porte a came et bras a glissiére de type ferme porte TS 90 et de marque Dorma,
conforme au degré coupe-feu de la porte/ pose coté intérieure, coloris au choix de
I'Architecte,

Pour les vantaux secondaires :
e crémone de porte pompier basculante design prémium de type Aérolis et de marque
Assa Abloy, coloris au choix de I'Architecte,
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e sélecteur de porte réversible de type Seniz et de marque Legallais, ou équivalent,
conforme a la norme EN 1158

Résistance au feu :
Le degré coupe-feu sera conforme a la réglementation.

L’entreprise devra également la fourniture et pose sur les portes coupe-feu de la signalétique
indiquant la fonction du local.

Pose :

La pose de ces ensembles est due au présent lot, y compris, ajustages, scellements des pieds
d'huisseries, étrésillons, tous accessoires et sujétions de mise en ceuvre. Selon les chassis la
pose sera sur ouvrage en macgonnerie, ouvrage en metallerie et ouvrage en platrerie ; le
présent lot doit les renforts nécessaires a la pose des portes métalliques.

Contrdle d’acceés :
Intégration en interface avec le lot Contréle d’acces des éléments de contrdle d’acces dus au
lot Contrdle d’acces.

Concerne :
e Les blocs portes intérieurs métalliques situés au sous-sol du batiment 08 :
o Bloc-porte a ventelle a un vantail pour le local ascenseur, sans isolation
thermique (Type P27) ;
o Bloc-portes a un vantail type P24 et P26
o Bloc portes a un vantail CF1/2h type P25
o Bloc-porte a deux vantaux CF 1h type P28

2.4.2 MAIN-COURANTE METALLIQUE ET GARDE-CORPS

Fourniture et mise en ceuvre de main-courante sur cavalier en profilés acier galvanisé finition
thermolaquée coloris au choix de I'Architecte, comprenant :
- Lisse de main courante en tube rond de 48mm de diam_tre, en partie supérieure, main
courant débillardée. Pose de la lisse par cavaliers fixés par goujon dans le mur.
- Plans de détail a soumettre pour accord au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle
avant fabrication.
- Finition peinture due au lot Peinture/ le présent lot doit la protection anticorrosion et le
meulage des soudures.
- Y compris dépose de la main courante existante du R+3 au R+4.
- Y compris dépose de la main courante existant entre sous-sol et RdC de I'escalier de
l'aile A.
- Y compris toutes sujétions de coltinage, d’assemblage et de protections individuelles
et collectives.

Cette prestation comprend la fourniture et pose de garde-corps métallique devant les fenétres
donnant sur I'escalier Nord de I'Aile A.

Concerne :
- La création de mains-courantes sur le mur d’échiffre du RdC au R+3 de I'escalier Nord
de l'Aile A
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La dépose de la main-courante existante et la création d’'une nouvelle main courante
du R+3 au R+4 de I'escalier Nord de I'Aile A

La création d’'une main courante pour I'escalier Nord de I'Aile A entre le R+4 et le R+5
(escalier bois)

La création de garde-corps métalliques devant les fenétres donnant sur I'escalier Nord
de I'Aile A.

La création d’'une main-courante métallique pour I'escalier du R-1 au sous-sol de I'Aile
A

La création de main-courantes sur les deux cotés de I'escalier du local OM.

Un garde-corps sommaire de type garde-corps de maintenance sur I'escalier de 6
marches d’accés au comble du R+4 de l'aile B

Création d’'un garde-corps pour I'escalier au R+1 reliant le Hall 1 et I'escalier monumental
comprenant :

Garde-corps selon dessin de principe de I'Architecte avec main courante en tube carré
de 40*20mm en partie supérieure. Fixation dans soubassement.

- Plans de détail a soumettre pour accord au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Controle
avant fabrication.

Finition peinture due au lot Peinture / Le présent lot doit la protection anticorrosion et
le meulage des soudures.

Y compris toutes sujétions de coltinage, d’assemblage et de protections individuelles
et collectives.

Y compris les deux main-courantes murales sur le mur de I'escalier monumental, en
complément du garde-corps décrit ci-avant.

Concerne :

Le garde-corps de I'escalier situé au R+1 menant du Hall 1 a I'escalier monumental.

2.5COMPTE PRORATA

Un compte prorata concernant les consommations du chantier en eau, électricité, chauffage
et ventilation sera mis en place et géré par le lot Logistique (lot 07a). Le montant de ce compte
prorata sera forfaitisé et correspondra pour chacune des entreprises a 1% du montant total
des travaux qu’elle aura a effectuer.

R s e e S e e e e T e T s
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