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OBJET DES TRAVAUX

Connaissance du projet

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre
connaissance des plans, des lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment
les dispositions communes a tous les lots (voir le lot 00), et tenir compte des exigences des
clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

L’entrepreneur soussigné, afin de compléter les données du présent descriptif et des plans,
devra visiter les lieux afin de se rendre compte de la nature et de I'étendue des travaux.
CETTE VISITE EST OBLIGATOIRE.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les régles de I'art,
et la réglementation applicable au moment de I'exécution des travaux.

Objet et connaissance des travaux

Description succincte des travaux

Le présent CCTP a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation
des travaux de :
- Rénovation du batiment n°08 de I'llot du Val-de-Gréace

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite
connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et
reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux
détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier. Tous
les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaires, y compris
I'évacuation et la mise en décharge.

Liste de lots

L’opération est décomposée dans les suivants lots :
- Voir l'allotissement défini au lot n°00 Prescriptions Générales.

1. SPECIFICATIONS GENERALES T.C.E.

1.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1.1 EXPOSE DU PROJET

Le présent DCE concerne la rénovation des espaces intérieurs du batiment n°08, la
restauration de ses parties classées (fagades, toitures et escalier monumental) ainsi que le
renforcement des carriéres situées sous 'Aile A du batiment.
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Le batiment accueillera les bureaux du 1er CMA, les cellules du personnel mutualisé, le
CESIMMO en plus des organismes déja présents dans le batiment (DFRI, ISSA et USID
Paris) pour une capacité d’accueil de 123 personnels.

L’ensemble des travaux décrit par le présent DCE est situé dans le batiment n°08, dans
I'enceinte militaire du site de I'Eglise du Val de Grace et est soumis aux exigences d’'une
zone protégée entendu que le site reste en activité le temps des travaux. Le batiment n°08
sera quant a lui libéré de toute occupation. D’autres travaux ayant lieu en paralléle sur le
site, il sera nécessaire de porter une grande vigilance aux nuisances crées par ce chantier
ainsi qu’au respect de la zone d’'implantation du chantier.

Il s’agit de travaux de rénovation du batiment n°08 totalisant une surface totale dans ceuvre
hors combles d’environ 2800 m2. Le batiment n°08 est composé de deux ailes. L’aile Ouest,
nommeée Aile A, est la plus ancienne et comprend 7 niveaux : du sous-sol au R+5, tandis
que l'aile Est, ou Aile B comprend 5 niveaux : du sous-sol au R+3 + combles.

Ce batiment est dans un bon état de conservation et d’'usage cependant les planchers de
l'aile A feront I'objet de confortations structurelles ainsi que les planchers de l'aile B afin
d’atteindre les surcharges d’exploitations réglementaires.

1.1.2 CONNAISSANCE DU PROJET
Le présent marché est du type « A prix global et forfaitaire ».

Par le seul fait de soumissionner, 'Entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance
du projet et du lieu d’exécution. Il doit connaitre non seulement les piéces contractuelles de
son lot, mais également tous documents ayant une incidence directe sur ses propres
travaux a réaliser. Il est réputé avoir pris connaissance des CCTP et éléments graphiques
des autres lots afin de prévoir dans son offre le colt des travaux complémentaires, méme
non décrits et non représentés sur les plans. Il devra également prévoir dans son offre le
colt des travaux localisés a l'interface entre les différents lots.

Il doit signifier au maitre d’ceuvre, avant la remise de son offre, toutes anomalies ou
discordances entre les pieces des différents lots et susceptibles d’avoir une influence sur
la réalisation ou sur le colt des travaux.

Sa proposition sera réputée tenir compte implicitement de ces éventuels remarques ou
manques, si aucune mention particuliére n’accompagne son offre.

Il ne pourra réclamer aucun supplément financier ou de délai en s’appuyant sur le fait que
des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le CCTP pourraient se présenter inexacts ou
incomplets, et ce aprés la remise de son offre.

Les plans d’Architecte priment sur les plans de structure en ce qui concerne les dispositions
architecturales (implantation des éléments porteurs, répartition des ouvertures, etc.). Les
plans de structure priment pour les dispositions structurelles. Tout élément dessiné sur les
plans Architecte et non sur les plans de structure ou inversement est implicitement inclus
dans I'offre de I'entreprise.
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Les plans de structure joints au présent dossier ont pour but de définir les principes de
structure et ne doivent en aucun cas étre considérés comme des plans d’exécution. lls
doivent permettre a I'entreprise d’appréhender la nature et 'ampleur des travaux et les
conditions d’exécution afin qu’elle puisse établir son offre de prix. Les dimensions et
sections y sont données a titre indicatif, I'entreprise ne pourra prétendre a aucun
dédommagement dans le cas ou elle serait amenée a en modifier certaines (section,
épaisseur de dalle, etc.)

Le présent C.C.T.P. et les documents contractuels ne pouvant contenir 'énumération
rigoureuse et la description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, percements, détails
et accessoires. Il reste entendu que seront compris dans le marché forfaitaire, non
seulement tous les travaux indiqués aux piéces du marché, mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achévement de la construction suivant toutes les régles de I'Art, les
réglements, les normes en vigueur et les régles élémentaires de I'esthétique.

En cas de contradiction entre piéces écrites et pieces graphiques ou entre des documents
de méme nature, ce sont les dispositions les plus contraignantes a tout point de vue de ces
documents qui sont réputées avoir été retenues par I'entreprise dans son offre. Le choix
final entre lesdites dispositions revenant au Maitre d’CEuvre sans que cela entraine un
guelconque supplément de prix.

1.1.3 SECURITE INCENDIE

La notice de sécurité du projet datant du 08 novembre 2024 et décrivant les principes
réglementaires sécurité incendie pour les établissements recevant des travailleurs (ERT)
est jointe au DCE. Les locaux a risques moyens et a risques importants sont définis a la
notice de sécurité. Les entreprises sont réputées avoir intégré dans leur offre 'ensemble
des prestations nécessaires a la prise en compte de la réglementation incendie.

- Locaux a risques moyens : planchers hauts et parois CF 1H.
- Locaux a risques importants : planchers hauts et parois CF 2H.
- Stabilité des structures horizontales et verticales : SF 1H.

- Degré coupe-feu des planchers : CF 1H.

1.1.4 CONNAISSANCE DES LIEUX

L’Entrepreneur a I'obligation de procéder a une visite détaillée du site et des avoisinants
avant de remettre son offre. Il sera réputé avoir une parfaite connaissance des lieux et de
toutes les contraintes relatives au lieu des travaux, aux accés au site et aux circulations a
l'intérieur du site.

Il aura également pris connaissance de la totalité des pieces du permis de construire,
concernant les travaux du batiment n°08.

Il devra contréler et/ou compléter au cours de ses visites sur le site, les indications des
plans et du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP). En cas de divergence, il
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devra en faire part au Maitre d’CEuvre avant de remettre son offre.

Une attestation de visite des lieux sera a faire signer par le Maitre d’Ouvrage qui sera jointe
aux documents d’appel d'offre. Toute entreprise qui ne fournira pas ce document sera
écartée du présent appel d’offre.

1.1.5 DOCUMENTS A JOINDRE A L’OFFRE
a) Mémoire technique

Le mémoire technique sera conforme au reglement de la consultation et devra préciser au
minimum :

- Les installations et 'organisation du site (les stationnements des véhicules, les voies
internes de circulation, accés au site, clétures de chantier, etc.).

- Les moyens prévus pour répondre aux demandes du PGC réalisé par le
Coordonnateur SPS.

- La procédure de gestion et de la destination des déchets (démolitions, travaux).

b) Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
Le cadre de DPGF joint au dossier DCE devra étre scrupuleusement respecté, sans
modification de présentation ni complément intermédiaire. Les sous totaux demandés
doivent étre respectés.
Les éventuelles quantités portées par le Maitre d’'CEuvre dans la colonne « quantités
Maitrise d’ceuvre » cadre de décomposition ne dégagent en rien la responsabilité des
entreprises.
L’Entrepreneur devra calculer les quantités et porter ces propres quantités dans la colonne
« quantités ». Apres la remise de I'offre les quantités indiquées seront considérées comme
étant celles de I'entreprise. Aucun supplément ou modification ne sera accepté aprés la
remise de l'offre.
Toute modification ou complément sera placé en fin de sous chapitre et clairement indiquée
(police différente et couleur).

Le non-respect de ces exigences pourra entrainer le rejet de I'offre.

L’Entrepreneur devra fournir une décomposition forfaitaire de son prix, avec la quantité et
le prix unitaire de chaque article.

Les prix unitaires devront obligatoirement englober tous les frais inhérents au chantier, y
compris les frais d’études et de synthése.

Le marché du présent lot sera traité a prix global et forfaitaire. Les travaux comprendront
l'intégralité des ouvrages nécessaires a la compléete mise en utilisation des locaux, méme
si certaines prestations ne figurent que sur une seule piéce du marché.

L’Entrepreneur devra inclure dans son offre 'ensemble des éléments et informations fournis
au dossier d’appel d’offre (AO) a savoir les piéces graphiques et les piéces écrites de tous
les lots y compris le lot n°00 Prescriptions Communes.

1.1.6 VERIFICATION DES COTES
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Les entrepreneurs devront vérifier les cotes portées aux plans, les sections des éléments
porteurs, les épaisseurs de dalle et, en cas d’erreur ou de doute, en faire part au Maitre
d’'CEuvre, avant la remise de son offre. En aucun cas il ne pourra faire état en cours
d’exécution d’'un manque, d’une erreur de section, d’une insuffisance de description ou de
la non-concordance entre les différentes piéces du dossier pour prétendre a un supplément
sur le prix forfaitaire.

2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

2.1 RAPPEL

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra se référer au lot n°00 Prescriptions Générales
et:
- Prévoir toutes les fournitures et fagons, décrites ou non, nécessaires a I'exécution
des travaux dans les régles de I'Art.
- Respecter la réglementation en vigueur pour les nuisances de chantier.
- L’enlévement de tous ses déchets et matériaux selon les normes en vigueur.
- Les enlévements de tous ses déchets et matériaux selon les régles
environnementales existantes.
- Respecter le CCGA et CCAP de I'opération.
- Intégrer les prescriptions du PGC.
- Etc.

2.1.1 RESPONSABILITES VIS-A-VIS DES TIERS

L'Entrepreneur est responsable, jusqu'a la réception des travaux, du maintien en bon état
des voies, réseaux, clotures, végétation et installations de toutes natures affectées par les
travaux.

L'Entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour qu'aucune projection de terre ne
vienne souiller les revétements des chaussées et les rendre glissants. Les pneus des
camions et engins de chantier doivent étre décrottés et lavés avant sortie du chantier. Il
doit, en outre, protéger les arbres situés dans I'environnement de ses travaux.

De plus, I'Entrepreneur doit prévoir toutes les mesures qui s'imposent pour ne pas
occasionner de dommages ni motiver de réclamation de quelque nature que ce soit de la
part des tiers (nettoyage des voiries, survol des grues, bruits, etc...). Bien entendu, s'il y
avait un préjudice quelconque a leur endroit, la réparation intégrale serait a la charge de
I'Entrepreneur. En aucun cas le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre ne peuvent étre
recherchés de ce fait.

Tout arrét de chantier d0 a I'inobservation de ces clauses ne peut en aucun cas provoquer
une modification de délai et de prix forfaitaire. De plus, par cet arrét I'Entrepreneur défaillant
a a sa charge tous les frais, dommages et préjudices occasionnés au Maitre de I'Ouvrage.

2.1.2 ETENDUE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
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Les installations de chantier et les dépenses nécessaires aux entreprises de I'opération
pour toute la durée des travaux seront réalisées et gérées par le titulaire du présent lot, a
I'exception de la base vie qui sera fournie au titulaire du présent lot. La base vie sera remise
au titulaire du présent lot, et fera I'objet d’'un constat d’huissier. Le titulaire du présent lot
devra uniquement I'entretien de la base vie.

Le présent lot doit la construction, le montage et I'entretien de toutes les installations
nécessaires a l'exécution des travaux décrits au présent DCE, notamment :

- Toutes les installations de chantier nécessaire a tous les lots.

- La mise en place de bennes a gravois et I'évacuation des déchets pendant toute
la durée des travaux avec tri sélectif pour un forfait de 60 bennes de 8m3. Les
Entreprises titulaires des lots 01, 07b et 07d ne seront pas concernés par cette
mise a disposition de bennes et de tri sélectif.

- L’évacuation des déchets des entreprises, a I'exception des déchets des lots lots
01, 07b et 07d.

- Le nettoyage des salissures occasionnées par les travaux du présent lot.

- L’enléevement en fin de travaux des protections et emballages vers un centre de
traitement approprié, dans la limite de 60 bennes de 8m3 comme décrit ci-avant.

- La fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériels réglementaires ainsi que
toutes les protections de sécurité nécessaires aux acces, aux
approvisionnements et a I'exécution des travaux.

- Le nettoyage régulier de ses installations.

La liste ci-dessus n’est pas limitative.
2.1.3 INSTALLATION DE CHANTIER ET REPLIEMENT

L’Entreprise titulaire du présent lot établira un plan d’installation de chantier et le soumettra
a lapprobation de I'OPC, du Maitrise d’Ouvrage, de la Maitrise d’CEuvre et du
Coordonnateur de Sécurité.

En cas d’installation de chantier sur la voie publique, I'Entreprise se chargera de I'obtention
de toutes les autorisations et aura a sa charge toutes les impositions locales en découlant.

Installation de chantier
L’installation de chantier comprendra la construction, le montage et I'entretien de toutes les
installations nécessaires a I'exécution des travaux décrits au présent DCE, notamment :

- Les zones nécessaires au stockage et a la bonne conservation des matériauxet de
l'outillage.

- La base-vie du chantier sera mise a disposition par le MinArm au titulaire du présent
lot. Un constat d’huissier sera effectué. Il conviendra au Lot Logistique d’en assurer
la gestion et I'entretien, suivant le plan de chantier établi en accord avec le Maitre
d’ceuvre, 'OPC et le SPS

- Les clétures de chantier.

- Les protections des arbres et des candélabres présents au sein et aux alentours
proches du chantier

- La protection des ouvrages existants (portes d’accés au RDC du batiment 8, local
SSI au RdC du batiment 08 (qui fera I'objet d’'un constat d’huissier), local compactus/
réserve de la bibliotheque (Protégé et inaccessible a I'exception des quelques
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interfaces), portes de I'ascenseur... .
- Les moyens d'accés du personnel

- Installations de lutte contre I'incendie de la base-vie, des zones de stockage et de
chantier

- Aménagement, entretien des abords et des aires de stockage.

- Il est rappelé que I'entretien quotidien est di au présent lot.

- Pose, entretien, gestion et dépose d’un lift de chantier de 2000kg pour 12 mois de
chantier avec protection de la facade. Il sera mutualisé entre toutes les entreprises
MH et non MH. Aucun autre moyen de levage ne sera mutualisé.

- Gestion du tri et des aires de stockages

La voie pompier sera maintenue libre en toute circonstance.

Ces listes ne sont pas limitatives.

2.1.4 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

La gestion et les dispositifs de sécurité seront conformes au C.C.A.P., au Plan Général de
Coordination et au Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PGC et PPSPS)
joints au présent dossier de consultation.

Les mesures a prendre en matiére d'hygiéne et de sécurité sur le chantier doivent étre
conformes a la loi 76.1106 du 6 Décembre 1976, aux articles R238-20 a R238-28 du code
du travail et au décret 94-1159 du 26 Décembre 1994.

Chaque entreprise doit assurer les protections collectives provisoires de chantier telles que
bouchements de trémies, de regards et trappes d'accés, garde-corps de protection, etc... Il
en assure l'entretien. Chaque entreprise, en ce qui la concerne, doit en assurer la remise
en place aprés déplacement par son personnel.

Chaque Entrepreneur doit communiquer, en ce qui le concerne, le PPSPS qu'il compte
appliquer et en communiquer un exemplaire au Maitre d'CEuvre et au Coordonnateur de
Sécurité, dans les 30 jours qui suivent la signification du marché.

Chaque entreprise fait son affaire de toutes démarches et envoi les documents aux
organismes sociaux et administratifs.

Prescriptions particuliéres :

1. Chaque Entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre toutes
dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, I'hygiéne et la sécurité des
travailleurs et la sécurité publique, et de se soumettre a toutes les obligations mises
a sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous réglements de police, de voirie
ou autres.

Il doit notamment fournir son PPSPS en temps et en heure

2. L'Entrepreneur doit vérifier la conformité et doit procéder aux épreuves et
vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise sur le chantier : échafaudages,
garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques...

Sous sa responsabilité, il charge de ces vérifications une personne ou un organisme
agréé.
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3. L'Entrepreneur s'engage a donner a son personnel les consignes voulues
concernant I'hygiéne et la sécurité, tant en ce qui concerne le chantier lui-méme,
gu'en ce qui concerne les incidences sur I'extérieur de celui-ci.

4. L’Entrepreneur s’engage, dans le cas ou ses travaux impliquent des travaux de
recouvrement (sous-section 4) ou de dépose et évacuation (sous-section 3) des
produits contenant de l'amiante, a établir et soumettre a l'approbation des
administrations compétentes, notamment de l'inspection du travail, les protocoles
ou plans de retrait nécessaires, avant tout début de ces travaux. Un chantier-test et
la formation spécifique du personnel pour ces travaux font partie intégrante des
prestations.

L'Entrepreneur est responsable du respect de ces consignes.
2.1.5 NETTOYAGE DU CHANTIER
2.1.5.1 Nettoyage en cours de chantier

Conformément au C.C.A.G. et dans le respect de la Charte Chantier Propre, chaque Corps
d'Etat doit :

- Effectuer ses nettoyages au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux et au
minimum une fois par semaine. Aucun gravois ne doit étre projeté par les fenétres
ou trémies diverses.

- L'évacuation et I'enlevement journalier de ses propres déblais, emballages, déchets
et gravois dans les bennes mises a disposition.

- Le nettoyage, la réparation et la remise en état des installations qu'il a salies ou
détériorées.

L’entreprise titulaire du présent lot a la charge du nettoyage quotidien des escaliers des
batiments, hors escalier monumental, pendant toute la durée du chantier.

L’entreprise titulaire du présent lot a la charge du nettoyage quotidien des couloirs
communs cing jours ouvrables avant les OPR et pendant la période des OPR jusqu’a la
livraison de I'ouvrage.

L’entreprise titulaire du présent lot a la charge de la mise en place et la gestion des
dispositifs d'évacuation, du tri sélectif, de stockage et d'enlevement des déblais et gravois
de tous les Corps d'Etat et de leur transport aux décharges publiques y compris les droits
de décharges. Ces dispositifs comprennent, entre autres, en nombre suffisant :
- Pour un forfait de 60 bennes de 8m3 en pied de batiment,
- Pour rappel les Entreprises titulaires des lots 01, 07a et 07d n’ont pas accés a
ce forfait de 60 bennes et doivent la gestion de leurs propres déchets de par
devers eux et sous leur responsabilité.

La propreté du chantier doit étre maintenue de fagon constante. Le Maitre d'CEuvre et le
Maitre d’Ouvrage se réservent le droit, en cas de non-exécution de cette prescription, de
faire effectuer les nettoyages correspondants, autant de fois qu'il est nécessaire, par une
Entreprise de nettoyage spécialisée. Les frais correspondants seront imputés a I'Entreprise
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responsable.

2.1.5.2 Nettoyage avant réception

Chaque entrepreneur doit réaliser apres ses interventions le nettoyage complet de tous ses
ouvrages. Le nettoyage fin et final avant la réception est prévu au lot PEINTURE et décrit
dans le CCTP de ce lot.

2.1.6 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

2.1.6.1 Représentant de I'entreprise

L’entreprise doit mettre a disposition du Maitre d'ceuvre et de I'O.P.C. un responsable
technique assurant tous les rendez-vous de chantier et de coordination. Ces rendez-vous
ont lieu, au choix du Maitre d'ceuvre de concert avec la Maitrise d’Ouvrage, sur le chantier.

2.1.6.2 Réunions de chantier

Les rendez-vous de chantier dont le jour et I'neure sont fixés par le Maitre d'CEuvre, en
accord avec la personne chargée de I'O.P.C. et le Maitre d’Ouvrage ont lieu chaque
semaine. lls ont pour objet d'assurer le controle d'exécution, la liaison entre les différents
corps d'état, de contréler le planning d'exécution, des mises au point techniques et de
prendre toutes décisions importantes. De ce fait, la présence du représentant de I'entreprise
est indispensable a chaque réunion et pendant tout son déroulement.

Chaque entreprise sous-traitante devra également désigner un responsable ayant pouvoir
de décision pour assister aux réunions de chantier. La présence aux rendez-vous de
chantier de cette personne n’est pas systématique mais peut étre réclamée par le Maitre
d’ceuvre et/ou la personne chargée de 'OPC.

Toute décision prise en I'absence d'un représentant d'entrepreneur ne peut étre contestée
par celui-ci.

Les décisions prises sur le chantier sont consignées sur un compte-rendu établi par le
Maitre d’CEuvre et envoyé aux entreprises.

Si I'entreprise n'a pas fait d'observations écrites par lettre recommandée au Maitre d'CEuvre
dans les 7 jours (sept jours), les décisions portées aux comptes-rendus de chantier sont
sans appel.

2.1.7 ASCENSEURS

Pour rappel I'ascenseur existant dans le batiment 08 sera neutralisé le temps des travaux.
(voir PIC)

2.2 TRAVAUX PRELIMINAIRES : DEPENSES COMMUNES DE
CHANTIER

2.2.1 DOCUMENTS DE REFERENCES

- C.C.A.G. (norme NFP.03.001 et ses annexes).
- C.CAP.
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- C.CTC
- P.G.C.SPS.

Pour 'imputation des travaux aux différents corps d’état, les dispositions du présent
C.C.T.P. priment sur celles éventuellement édictées au P.G.C. S.P.S.

Cas particulier d’'un lot LOGISTIQUE :
L'Entreprise fait sienne I'ensemble des prestations de travaux préliminaires et de dépenses
communes de chantier décrites dans le présent chapitre.

Un plan de PROJET D'INSTALLATION DE CHANTIER est joint au présent dossier D.C.E.
Il est contractuel et doit étre appliqué.

Il devra étre adapté, sans supplément de prix, pour tenir compte de la réglementation et
pour les contraintes nécessaires du chantier, dont les modifications et les déplacements
éventuels.

Aucune installation de chantier, ni stockage de matériaux ne doivent étre réalisés en dehors
de I'emprise du chantier imposée par le Maitre d'CEuvre (site classé)
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2.2.2 GENERALITES

Les prix afférents au présent lot Logistique, lot Electricité et lot Plomberie, chacun pour ce
qui le concerne, sont réputés comprendre, en sus et détaillés dans leur offre, les dépenses
et marges touchant aux travaux préliminaires et dépenses communes de chantier, objet du
présent chapitre.

Ces prestations, dues dans le marché forfaitaire de I'Entreprise Logistique, ne sont donc
pas a prendre en considération dans les prestations des autres corps d'état ni dans le
compte prorata ni dans le compte interentreprises. Le terme "Exécuté(es) par le lot ..." veut
dire que toutes les prestations sont aux frais exclusifs de I'Entreprise citée.

De plus, I'Entrepreneur du présent lot Logistique, a la charge de toutes les démarches
administratives a effectuer auprés des concessionnaires, des services municipaux et de
voiries et de la préfecture de police concernant les travaux du présent chapitre dont les
emprises sur voies publiques, branchements de chantier pour la voirie, I'eau, I'évacuation
des eaux pluviales et des eaux usées.

L'Entrepreneur du lot Electricité a la charge des mémes démarches administratives pour
I'électricité, la fibre et le téléphone.

L'Entrepreneur du lot Plomberie a la charge des mémes démarches administratives pour
I'eau et 'assainissement.

Les prestations dues par I'Entrepreneur du présent lot comprennent également :

- Les travaux préliminaires, I'organisation du chantier, 'aménagement de I'emprise
nécessaire a l'organisation générale du chantier, pour tous les corps d'état et les
installations de chantier propres a son lot. L'organisation d'ensemble du chantier
doit étre établie compte tenu des prescriptions imposées par le ministére des
Armées et de la présence d'autres Entreprises réalisant des travaux dans le site
de I'llot du Val-de-Grace mais hors objet du présent marché. En outre, I'accord du
Maitre d'CEuvre doit étre sollicité.

- Les plans d'installation de chantier pour I'ensemble des Corps d'Etat qui doivent
étre en conformité avec le réglement d'hygiéne et de sécurité (Voir le P.G.C. et le
plan d’installation de chantier (PIC)).

- Protections des voiries, trottoirs, égouts, etc. dans I'emprise du chantier et des
abords sur voiries publiques.

- L'entretien de toutes ses installations et les modifications nécessaires.

- Les déplacements éventuels en cours de chantier.

- Le démontage et I'enlevement en fin de chantier y compris tous raccords
nécessaires aux ouvrages construits.

- Les charges temporaires de voirie et de police.

- Etc.

Acceés au site

La voie Pompier sera maintenue toujours ouverte et accessible aux moyens de lutte contre
les incendies. L’accés au site pour les Entreprises se fera par I'hpital dit monobloc au 74
boulevard Port Royal jusqu’a la fermeture de cet accés programmé courant 2026. L’acces
sera alors reporté vers le nouveau PAF au 74ter boulevard de Port Royal. Pour rappel, un
marché forain se tient devant le 74ter du bd du Port Royal et interdira toute livraison de gros
véhicules les mardis et jeudis en journée.
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2.2.3 CLOTURE GRILLAGEE AMOVIBLE (OU) FIXE

Fourniture, mise en place et location de cléture grillagée amovible (ou) fixe de 2 métres de
hauteur, avec soubassement plein en bardage métallique et partie supérieure grillagée,
type HERAS sur plots de lestage y compris :

Verrouillage inviolable sur plots-support et entre chaque élément et en extrémité sur
batiments existants afin de supprimer tout risque de passage.

Location pendant toute la durée du chantier Tous Corps d'Etat.

Portail 2 vantaux avec cadenas de 8,00 m de largeur pour 'ensemble des vantaux.
Portillons d'accés du personnel de 1,00 m de largeur avec cadenas (ou) de largeur
nécessaire et réglementaire.

Mise a disposition jusqu'a la fin du chantier.

Eclairage de la cléture suivant la réglementation en vigueur.

Entretien et réfection de la cléture pendant la durée du chantier.

Déplacements et remaniement en cours de chantier.

Démontage et enlévement.

Toutes sujétions découlant des ordonnances de police et/ou en vigueur.
Démontage, l'entretien et I'enlévement aprés la fin des travaux T.C.E.

Prestation :

Fourniture, mise en place et location de cléture grillagée amovible de 2 métres de
hauteur, type HERAS sur plots de lestage y compris :

Exécuté A imputer
par le au compte
présent lot prorata

Désignation des prestations

Installation y compris transport X
Location pendant toute la durée du chantier Tous Corps d'Etat X
Fourniture et pose de 2 portails 2 vantaux avec cadenas de X

4,00 m de largeur

Mise a disposition jusqu'a la fin du chantier T.C.E.

Eclairage de la cl6ture suivant la réglementation en vigueur

Entretien et réfection de la cléture pendant la durée du chantier

Déplacements en cours de chantier

Démontage et enlévement

Démolition et évacuation des matériaux résultant a la fin du
chantier

X[ X[ X| X[ X| X
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Concerne ::
- Cléture de chantier comme repérée au PIC

2.2.4 PROTECTION DES ARBRES ET DES CANDELABRES

Mise en ceuvre de protection fixes et solides a I'aide de planche de bois autour des arbres
et des candélabres sur une hauteur de 2m ou par tout autres moyens appropriés validés
par le Maitre d’CEuvre.

Entretien durant les travaux et dépose en fin de chantier des protections.

Concerne :
Suivant indication du Maitre d'CEuvre et selon nécessité de sécurité :
- Protections autour de tous les arbres et les candélabres situés au sein de I'emprise
des travaux.

2.2.5 PRESTATIONS HUMAINES

Pour rappel le site de I'llot du Val de Grace reste en activité pendant toute la période des
travaux sur la zone. Le batiment provisoire situé au Sud du batiment 08 doit donc pouvoir
fonctionner durant toute la durée du chantier. Le ministére des Armées a la charge de la
surveillance de I'llot du Val de Grace et assure ainsi le gardiennage de la zone des travaux
du béatiment 08.

Prestations a la charge du présent lot :
L’Entreprise du présent lot doit :
- L’ouverture de la zone de chantier et de la base-vie tous les matins a partir de 7h00
et sa fermeture tous les soirs a 19h, 5 jours par semaine du lundi au vendredi pendant
toute la durée du chantier, y compris le mois d’ao(t.

- La gestion des clés de chaque batiment et de chaque espace jusqu’aux OPR.

- La gestion quotidienne des bennes pour un forfait de 60 bennes de 8m3 et la gestion
quotidienne des zones de stockage. Pour rappel, les éventuels conteneurs de
stockage positionnés sur les zones de stockage sont a la charge de chaque Entreprise
ainsi que I'éventuel raccordement électriques de ces conteneurs.

- Le nettoyage quotidien des escaliers du batiment 08, a I'exception de l'escalier
monumental dont il assurera la fermeture, pendant toute la durée du chantier,
jusqu’aux OPR.

Le nettoyage quotidien des couloirs du batiment 08, jusqu’aux OPR.

L’entretien régulier de la base vie durant toute la durée du chantier

Concerne :
e Les prestations humaines pour 'ouverture et la fermeture de la zone chantier et de
la base-vie.

e La gestion des clés jusqu’aux OPR.
e Le nettoyage quotidien des escaliers du batiment 08, a I'exception de I'escalier
monumental
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¢ Le nettoyage des couloirs communs du batiment 08 jusqu’aux OPR.
e L’entretien de la base vie
e La gestion des bennes et des aires de stockages

2.2.6 PANNEAU DE CHANTIER

Fourniture et pose d’'un panneau de chantier suivant plan établi par le Maitre d’CEuvre, dont
les dimensions et la hauteur de fixation seront définies par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre
d’CEuvre. (minima de 3,00 m de longueur par 2,00 m de hauteur) Elles sont adaptées au
texte a inscrire pour qu’il soit normalement lu a 15 m de distance pour les plus petites lettres.
Y compris toutes sujétions pour scellement, contreventement et lestage, déplacements et
entretien en cours de chantier, dépose et enlévement en fin de chantier.

Y compris remaniement et dépose en fin d’opération.
L’ossature du support doit étre peinte.

Y compris éclairage du panneau par projecteurs a éloignement avec alimentation
électrique.

Les inscriptions sont conformes a la réglementation :

1. La désignation de 'opération avec numéro de permis de construire, surface de
planchers a construire, date de commencement des travaux et date présumée de
leur achévement, etc. Conformément aux dispositions de l'article A421 — 7 du Code
de I'Urbanisme.

2. La désignation du Maitre d’Ouvrage avec le sigle commercial et adresse du Maitre
d’Ouvrage.

3. La désignation du Maitre d’ceuvre, Bureau d’Etudes, Bureau de Contrdle,
Economiste et autres contractants avec leurs adresses, téléphone et télécopie
respectives avec sigle commercial de chacun.

4. La désignation des Entreprises concourant a la construction.

Concerne :
o Le panneau de chantier réglementaire a installer en limite du site de I'Eglise du
Val-de-Gréce.

2.2.7 BASE VIE POUR LES COMPAGNONS ET BUREAUX DE
CHANTIER POUR MAITRISE D'CEUVRE - OPC ET
COORDONNATEUR SPS

La base vie chantier sera mise a disposition par le MinArm selon le plan de chantier établi
en accord avec le Maitre d’ceuvre, I'OPC et le SPS.

Les frais suivants sont a la charge du présent lot Logistique :
- L'entretien et le nettoyage des accés, des abords et des voies de chantier a
l'intérieur du chantier, des aires de stationnement et de baraquements.
- L'entretien complet de la base vie et des bureaux de chantier pendant toute la durée
des travaux.
- L'entretien et le nettoyage journalier des installations complétes du cantonnement
T.C.E. y compris les abords par une des Entreprises de nettoyage agréée par le
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Maitre de I'Ouvrage sur le site.

L'entretien et le nettoyage des panneaux de signalisation nécessaires a la sécurité
et a la bonne marche du chantier y compris fourniture et pose de panneaux.

La fourniture des casques, bottes et cirés pour le Maitre d'Ouvrage, le Maitre
d'CEuvre et leurs représentants et leurs visiteurs respectifs.

Les frais entrainés par la constitution et le fonctionnement du collége
Interentreprises de Santé et des Conditions de Travail (C.1.S.S.C.T.). Ces frais sont
imputables a toutes les Entreprises du chantier.

Photocopieur avec chargeur automatique des documents A4 et A3 et trieuse (y
compris contrat d'entretien et toute fourniture).

Les consommables pour le photocopieur.

Les consommables pour la fontaine d’eau réfrigérée et la machine a café.
L'abonnement, le colt des copies et la fourniture du papier A4 et A3 pour la
photocopieuse.

Le paiement des abonnements et communications téléphoniques nécessaires aux
bureaux de la Maitrise d'CEuvre, de I'O.P.C., du Coordinateur S.P.S., Internet et
cellule de synthése.

Les consommables du bloc sanitaire des bureaux et des vestiaires des
compagnons.

Les frais d'assurances de ces bureaux : vol dont principalement les matériels
importants de la cellule de synthése, incendie, explosion, dégat des eaux (Le contrat
est a souscrire par le présent lot et aux frais du présent lot).

1 liaison Internet a haut débit et une couverture WIFI dans 'ensemble de la base-
vie.

Concerne :

Base-vie de chantier sur le site, suivant plan de chantier établi en accord avec le
Maitre d'CEuvre, I'OPC et le SPS.

2.2.8 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

Protection solide et fiable le temps du chantier avec entretien et remaniement par tous
moyens appropriés des éléments suivants :

Protection des 6 portes d’accés au RDC sans fixation dans les menuiseries
existantes ni dans la pierre

Protection des gardes corps conservés des escaliers de l'aile B du batiment 08
Protection des accés au local compactus au Sous-Sol

Protection des portes de I'ascenseur au RDC, R+1, R+2, R+3 et R+4.

Fermeture des accés vers 'escalier monumental

Fermeture de chantier de la trémie de I'ascenseur au R+1, R+2 et R+3

Protection par bachage épais et solidement fixé des collections de la bibliothéque
centrale des services de santé des armées maintenues le temps du chantier dans
'espace compactus du sous-sol.

Les protections seront réalisées par panneau de bois résistant a I'eau pour les protections
extérieures et par panneau aggloméré de bois et/ ou de cartonnage épais pour les
protections intérieures. L’Entreprise doit la pose, I'entretien, le maintien en usage et la
dépose en fin de travaux.
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Concerne :
e Les protections comme listées ci-avant.

2.2.9 INSTALLATIONS COMMUNES DE SECURITE ET D'HYGIENE

Se reporter au P.G.C.

Toutes fournitures et mise en place des dispositifs communs de sécurité et d'hygiene
intéressant les parties communes du chantier y compris toutes sujétions pour :

- Entretien.

- Branchements divers.

- Démontage et enlévement en fin de chantier.

A. Chaque entreprise fournit et met en place au fur et a mesure de I'avancement de
ses travaux les dispositifs de sécurité du chantier, a savoir : protection des
ouvertures extérieures, des escaliers, des trémies, des gaines et des trémies
d'ascenseurs.

B. L'Entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité
collectif, a I'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement.

C. Les dispositifs de sécurité mis en place par un Entrepreneur pour son intervention
personnelle (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) ne peuvent étre
déplacés ou modifiés que par ce dernier.

Pour la lutte contre l'incendie, I'Entrepreneur du présent lot, prévoit a sa charge la fourniture,
la mise en place et l'entretien des extincteurs approvisionnés en nombre suffisant pour
I'ensemble du chantier (base vie, zones de chantier, dont escalier monumental, et zone de
stockage de chantier) et stockés dans les bureaux de chantier et dans les zones chantier.

Concerne :
e Les installations de lutte contre I'incendie de la base vie et des zones de chantier et
de stockage de chantier.

2.2.10 ELEVATEUR DE CHANTIER

Fourniture, pose, entretien et dépose en fin de chantier d’un élévateur de chantier ou lift de
chantier de 2000kg pour 12 mois de chantier y compris protection et escalier de chantier
sur baie en fagade du batiment 08. Cette prestation comprend :

o Le démontage, le remisage et le remontage en fin d’opération des métalleries et
serrureries se trouvant au droit et a proximité de la zone d’installation du lift de
chantier. Toutes les métalleries et serrureries existantes au RdC sur le pignon est
du batiment n°008 seront déposées avec soin, remisées sur site, décapées,
restaurées voire complétées en cas de lacune, remises en peinture et remontées in
situ aprés la dépose du lift. Les travaux de rénovation des métalleries et serrureries
font partie du présent lot.

e La préparation et le remaniement des éléments magonnés se trouvant au droit et a

proximité de la zone d’installation du lift de chantier. L’ensemble des macgonneries
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existantes au RAC du pignon est du batiment n°008 feront I'objet d’une rénovation
et d'un ravalement y compris la cour anglaise (sol et murs). Les travaux de
rénovation et de ravalement des macgonneries (sols, murets, cour anglaise, bordure,
... liste non limitative) font partie du présent lot.

e La préparation du support au sol comme fondation au lift de chantier par tous
Mmoyens appropries.

e La location et la mise a disposition au collége des Entreprises d’un lift de chantier
accompagné, de 2000kg d’emport, pendant 12 mois effectifs d’'usage y compris la
mise a disposition du personnel habilité a la manceuvre du lift, de 8h a 18h, du lundi
au vendredi.

e Lafourniture, la pose, I'entretien et la dépose en fin d’opération d’un lift de chantier.

e Le raccordement électrique du lift est d0 au lot Electricité y compris le PV de
conformité de raccordement.

e La mise en service, les tests et le rapport de bonne mise en service sont dus au
présent article.

e La dépose des vantaux de fenétre, le remisage, ainsi que la mise a disposition des
dits vantaux au lot MH 01 (Echafaudages, Installation plomb, Menuiseries bois et
charpente) et la repose en fin d’opération sont dus au lot 01.

e La protection des baies par tous moyens solides et appropriés est due a ce présent
lot, ainsi que la mise hors d’eau hors d’air des accés aux au R+1, R+2 et R+3.

e Les paliers du lift au R+1, R+2 et R+3 y compris les escaliers de raccordement sont
a la charge du présent lot.

e Les affichages réglementaires de sécurité sont dus a ce présent lot.

Concerne :
o La mise a disposition des Entreprises d’un lift de chantier.

2.2.11 GRAVOIS ET DECHETS DIVERS DE TRAVAUX TCE

L’Entreprise titulaire du lot Logistique a la charge de la gestion et des frais pour la mise a
disposition du collége des Entreprises (hors lots 01, 02, 03, 04, 07a et 07d) du tri sélectif
des déchets de chantier pour un forfait de 60 bennes de 8m3. Les frais d'enlévement des
gravois aux décharges publiques sélectives y compris tous droits et frais de décharges sont
compris au présent lot, dans la limite du forfait de 60 bennes de 8ma3.

Pour rappel, les Entreprises des lots VRD Gros CEuvre et Platrerie sont exclues de I'acces
a ces bennes et devront gérés leurs propres déchets de chantier a leurs frais en pratiquant
un tri sélectif.

Tri sélectif : Il est induit par le fait que lorsque, dans une benne, il y a un mélange de
différentes catégories de déchets, si ceux-ci ne sont pas triés par catégories, c'est la
catégorie la plus contraignante qui fixe la catégorie du mélange et donc un codt
d’élimination plus élevé.

Le tri des déchets se fera par la mise en place d’au moins 5 bennes stockant différents
types de déchets. Elles contiendront séparément les métaux, les déchets inertes, les
déchets dits « banals » (DIB : déchets industriels banals), les déchets dangereux (DIS :

déchets industriels spéciaux) et les emballages propres. Les bennes recueillant les deux
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derniers types de déchets devront étre couvertes afin d’éviter soit une pollution due au
ruissellement de 'eau de pluie chargée en éléments toxiques, soit le déclassement de la
benne dont le contenu serait détérioré.

L’étude des flux de déchets conduira a un plan d’installation des bennes ou autres
contenants évolutifs en fonction des séquences du chantier et des corps d’état intervenant.

Si le site est trop exigu pour accueillir plusieurs bennes, les déchets seront orientés vers un
centre de tri départemental, de regroupement, de valorisation et de stockage des déchets
de chantier.

Bennes a gravois : Conformément a la réglementation, tous les déchets doivent étre
recyclés ou retraités. Les parties non recyclables ou non retraitables seront a envoyer a la
décharge.

Les déchets seront classés selon les classes des décharges (classe 1 — classe 2 — classe
3).

L’Entrepreneur du présent lot mettra a disposition des autres corps d’état (hors lots Gros
CEuvre et platrerie), pour toute la durée du chantier, des bennes a gravois en nombre
suffisant pour permettre le tri sélectif des déchets en un lieu désigné par le Maitre d’CEuvre.

Il assurera le ramassage régulier et le transport aux décharges publiques des bennes. Le
nombre de bennes et le nombre de voyages seront fonction des gravois a enlever.

L’Entreprise titulaire du lot Logistique assurera la gestion des aires de stockage de
matériaux des entreprises.

Le nettoyage des aires de bennes et de stockage sera quotidien et a la charge du présent
lot.

Concerne :

e La gestion du tri sélectif pour un forfait de 60 bennes de 8m3.
e La gestion des aires de stockage des matériaux conformément au PIC joint a ce
DCE.

2.2.12 COMPTE PRORATA

Un compte prorata concernant les consommations du chantier en eau, électricité,
chauffage et ventilation sera mis en place et géré par le présent lot.

Le montant de ce compte prorata sera forfaitisé et correspondra pour chacune des
entreprises, ce lot compris, a 1% du montant total des travaux qu’elle aura a effectuer.

*hkkkhkkhkkkhkkkkhkkhkhkhkhkhkhkk
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