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CHAPITRE | : GENERALITES
1.1 PRESENTATION DU PROJET
- Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les prestations du lot n°01 - Echafaudages —
Installation plomb - Menuiserie bois - Charpente bois — Couverture pour I’opération :
> De restauration DU Batiment 08 du Val de Grace a Paris dans le 5™ arrondissement

Les travaux sont répartis en dix (10) lots traités par marché séparé :

Maitrise d’ceuvre restauration Martin Bacot ACMH :

Lot 01 MH - Echafaudages — Installation plomb - Menuiserie bois - Charpente bois - Couverture
Lot 02 MH - Menuiseries Métalliques — Ferronnerie — Serrurerie - Lustrerie

Lot 03 MH - Magonnerie - Pierre de Taille

Lot 04 MH - Platrerie — revétements — Peinture d’impression — Peinture décorative

Maitrise d’ceuvre aménagement EQUIPAGE Architecture
Lot 05 Renforcement de carrieres

Lot 06 Curage, démolition, désamiantage
Lot 07a — Logistique

Lot 07b — Gros ceuvre

Lot 07c — Serrurerie

Lot 07d — Platrerie, cloisonnement

Lot 07e — Carrelage Faience sols souples
Lot 07f — Menuiseries intérieures bois

Lot 07h — Peinture

Lot 07g — Faux plafond démontables

Lot 08 — CVC Plomberie

Lot 09 — CFO-CFA SSi

Lot 10 - Ascenseurs

Tranche et phasage :

Les travaux de la présente opération seront réalisés en une tranche unique.

1.2 DEFINITION DES OUVRAGES

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-apres, ainsi que tous ceux
nécessaires a I'exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas explicitement définis,
'entrepreneur devant, de par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant
étre omis.

Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, une visite est obligatoire pour reconnatitre les
lieux, la nature et I'importance des travaux a réaliser.

1.3 PRESCRIPTION TECHNIQUES COMMUNES

L’entrepreneur du présent lot se référera aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques
Communes a Tous les Corps d’Etat (CCTC-TCE) applicables a chacun des corps d’état intervenant
dans la présente opération.
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CHAPITRE Il : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
21 NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront exécutés selon les régles de l'art et en conformité avec l'ensemble des
réglements et normes suivants : (liste non limitative)

- Normes Européennes et Normes Francgaises.

- Eurocodes.

Documents Techniques Unifiés D.T.U.

- Réglements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique.

- Réglements définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (dite régles NV) dans
leur plus récente mise a jour.

- Prescriptions et notices de mise en ceuvre des fabricants.

La liste ci-avant n'est pas limitative, I'entrepreneur est réputé connaitre l'ensemble de la
réglementation applicable aux travaux dont il a la charge.

Sont également applicables :

Les mesures de protections imposées pour les travailleurs exposés au plomb ou a la peinture a
base de plomb.

Tous les ouvrages énumérés au Chapitre Il doivent étre établis conformément aux directives
européennes et réglements nationaux et locaux, aux dispositions prescrites par le P.G.C. de
maniére a prévenir tous accidents vis-a-vis des ouvriers, des tiers et des existants.

Note liminaire

Lorsque dans le présent document figure la formule « a l'identique », elle implique le respect des
contraintes archéologiques et architecturales liées a I'histoire de I'édifice, ainsi qu'une identité
d’aspect avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d’un usage strict des matériaux
initiaux comme des techniques de mise en ceuvre.

Le présent document définit pour chaque ouvrage (ou élément d’ouvrage), toutes les données a
imposer pour sa réalisation, soit en fonction des normes qui sont rappelées, soit en y dérogeant.

Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de « surfaces de références » a
localiser sur les parties conservées, qui permettront a I'entreprise de connaitre trés précisément
« le résultat » qui lui sera imposé et répondre ainsi a la notion d’identique exposée ci-avant.

2.2 DISPOSITIONS GENERALES DES |INSTALLATIONS DE CHANTIER ET DES
ECHAFAUDAGES

2.21 Prescriptions générales
L’ensemble de ces ouvrages devra étre calculé pour résister aux surcharges, au vent et a la neige,
prévus par les réglements en vigueur, ainsi qu'aux surcharges d’usage, montage et stockage des
matériaux, service des ouvriers, etc ... et pour 'ensemble des travaux TCE.
Les installations dans leur ensemble seront réalisées en matériels neufs et devront étre conformes

aux dispositions réglementaires les régissant, notamment en ce qui concerne la sécurité des
travailleurs.
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L'entrepreneur _devra prendre toutes dispositions nécessaires afin que les échafaudages ne
constituent pas un acceés facile a l'intérieur de I'établissement.

Les prix d'unités devront comprendre tous les travaux accessoires nécessaires a la réalisation de
'ensemble notamment les cales, vérins, amarrages, trous et scellements éventuels, dressement
au sol de repos, etc...

Des tests lingettes seront a réaliser par I'entreprise sur les échafaudages avant mise a disposition
aux autres lots, les traces résiduelles de plomb tolérées dans la limite de 100/150 pg/m2 Un
échafaudage au-dela de ces valeurs ne sera pas réceptionné et devra étre nettoyé avant mise a
disposition pour le chantier. Un test lingette viendra confirmer le nettoyage avant mise a disposition.
Localisation des tests a réaliser avec le SPS.

Le cout éventuel des sur locations des différentes installations du chantier serait a la charge de
'entreprise.

222 Location
Le prix global soumissionné comprendra outre les frais pour 'amenée, le montage, le démontage

et le retour des échafaudages, agres divers et installation de chantier, la location du matériel pour
la durée des travaux.

Définition de la location :

La valeur de location mensuelle est destinée au réglement des frais entrainés par 'amortissement
du matériel, par son entretien, ainsi que par toutes vérifications en cours de travaux.

Pour éviter toute contestation ultérieure, la durée de location s’entend :

- Départ -
Installation terminée en totalité et constatée par ordre de service ou par lettre recommandée du
Maitre d’ceuvre (Palissade, échafaudages, planchers, bardages, etc...).

- Fin -
Date de I'ordre de service ou compte rendu de chantier prescrivant le démontage final.

Les frais de location complémentaires pour les arréts de chantier dus aux intempéries, congés,
travaux bruyants ou cérémonies officielles a la demande du Maitre d’Ouvrage, sont compris dans
le prix global forfaitaire remis.

2.2.3 Détérioration du matériel loué

L’ensemble des palissades, échafaudages et protections devra étre en permanence de qualité
irréprochable. Le Maitre d’ceuvre pourra a tout moment exiger I'enlévement et le remplacement de
tout élément défectueux ou détérioré ou faire procéder a tous nettoyages aux frais exclusifs de
I'entreprise.

Le Maitre de 'Ouvrage décline toute responsabilité vis a vis de I'entreprise d’échafaudages, pour
la détérioration du matériel loué par les entreprises chargées des travaux des autres corps d’état.

224 Réception
Avant mise a disposition de ces installations aux autres corps d’état, I'installateur devra obtenir le

certificat de conformité et d’agrément par un organisme compétent (les frais étant a la charge de
'entreprise).
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23

2.31

2.3.2

233

La vérification portera sur la structure, la conception et la sécurité des personnes et des biens.

OUVRAGE DE MENUISERIE

Nature des matériaux
La nature des matériaux mis en oeuvre sera conforme :

- Aux prescriptions relatives a la sécurité incendie.

- Aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés.

- Aux prescriptions particuliéres des CCTP.

- Aux échantillons systématiquement remis a I'Architecte.

- Aux agréments dont ils auront fait I'objet par le CSTB dans une période inférieure
a cinqg ans (5) avant leur mise en ceuvre.

Les matériaux employés seront conformes aux échantillons acceptés par I'Architecte.

L’emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou décrits dans les
CCTP ne donnera lieu a aucun supplément, a moins qu’il n’ait fait 'objet d’'un ordre écrit de
I'Architecte.

L’emploi de matériaux de qualité inférieure entrainera automatiquement le refus, le remplacement
qui en sera la conséquence restera aux frais de I'entrepreneur qui de plus supportera la remise en
état des ouvrages en découlant.

L’entreprise aura 'obligation de n’acquérir et de n’utiliser que des bois « écos-certifiés ». Elle devra
fournir pour chacun des bois utilisés un certificat ayant soit le label FSC (Forrest Stewardship
Council) ou soit le label PEFC (Pan European Forest Certification).

a) Sapin

Epicéa (picéa excelsa link) dit encore "sapin du nord", d'importation ou indigéne, de qualité
équivalente, en provenance des Vosges, du Jura ou des Alpes, sera de premier choix suivant
tableau B de la norme, désignation commerciale des sciages avivés "menuiserie premiére".

b) Chéne

Il proviendra des meilleures coupes du centre du Nivernais ou de la Champagne et sera de premier
choix Classe A, de la norme, l'aubier étant absolument exclu lors du débit.

Le choix des bois sera défini par I'Architecte en fonction du "grain” et du "contrefil", sur présentation
d'échantillons par I'entrepreneur.

Qualité des bois

Tous les bois seront des bois "secs a I'air" suivant norme en vigueur, degré d'humidité 13 & 17 %.
Séchage effectué conformément au Cahier du C.S.T.B. de fagcon a n'altérer ni l'aspect, ni les
propriétés des bois, étant précisé que pour tous les ouvrages intérieurs, le degré d'humidité sera
inférieur ou égal a 15 %.

Protection des bois
Tous les bois employés seront obligatoirement traités avec des produits insecticides et fongicides

réglementés par les normes frangaises, ou par des produits homologués a la marque C.T.B. "F"
et compatibles avec les produits de finition.
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L'entrepreneur du présent lot devra exécuter avant pose sur toutes les faces des menuiseries
destinées a étre peintes ou vernies :

- Le dégraissage des bois exotiques au solvant spécial.

- La peinture d'impression des menuiseries a peindre.

- L'impression au vernis coupé des menuiseries a vernir.

- Les parties embrevées seront peintes avant montage.

234 Protection des éléments en acier
Les éléments en acier devront, avant pose par l'entrepreneur, avoir été protégés sur toutes leurs
faces contre I'oxydation par une couche de peinture antirouille ou par une galvanisation ainsi que
toutes entailles nécessaires aux encastrements.

235 Exécution des ouvrages en bois

Menuiseries extérieures bois :

Les pieces de bois seront obligatoirement d'une seule piéce dans la longueur et dans leurs
sections.

Tout élément lamellé, alaisé ou abouté est proscrit.
Tous arasements et assemblages seront parfaitement étanches.

Les joints souples sur dormant seront protégés par une membrane. Cette protection sera retirée
par le présent lot aprés travaux de peinture.

Tous les assemblages seront exécutés conformément aux spécifications des normes frangaises.

Les assemblages de menuiseries seront toujours collés et chevillés, rechassées pour étre
mastiquées par le peintre.

Toutes les menuiseries employées en décoration chants, moulures, baguettes, etc... seront
parfaitement fixées par clous en quantité suffisante, avec tamponnage partout ou il y aura lieu (pour
fixation sur brique ou béton en particulier).

Elles devront assurer une application parfaite sur les enduits, sans toutefois épouser les sinuosités
des enduits mal dressés.

Les profils des moulurations seront effectués a l'identique des moulurations des ouvrages a
remplacer ou suivant plan.

Toutes les pieces de bois seront soigneusement rabotées et poncées, toutes arétes vives abattues.

2.3.6 Généralité concernant les quincailleries
Les articles de quincaillerie destinés au ferrage et la fermeture des menuiseries seront des articles
du commerce, de toute premiére qualité et comporteront I'estampille S.N.F.Q. et d'un modéle le
plus approchant des quincailleries anciennes.
lls seront de premiére marque hautement réputée et agréée par I'Architecte.
La quincaillerie sera mise en place avec le plus grand soin, les entailles bien exécutées, ayant juste
les dimensions et profondeurs voulues pour recevoir les piéces sans diminuer la force des bois. La
fixation de ces piéces se fera au moyen de vis a téte fraisée.

Les pieces de quincaillerie seront imprimées par le présent lot, avant pose ainsi que les entailles
recevant ces piéces.
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Certaines quincailleries telles qu’espagnolette, fiches pourront étre réutilisées aprés restauration.

2.3.7 Réglage — Protection des ouvrages

Les travaux seront exécutés suivant les régles de I'Art et toutes les menuiseries seront soumises
a la réception de I'Architecte.

Les parties refusées devant étre retirées du chantier et remplacées dans le plus bref délai et cela
méme aprés la mise en place.

Aprés le réglage, la pose et le scellement des menuiseries, I'entrepreneur devra réviser tous les
ouvrages et s'assurer qu'ils sont fixés de fagon parfaite.

Il devra, en outre, I'entretien des dits ouvrages jusqu'a la réception.

Au cas ou pendant I'année qui suit la réception, des défectuosités apparaitraient et notamment, le
gauchissement des portes, chassis, huisseries, batis, le retrait des panneaux, des lambris, etc...
I'entrepreneur devra remédier a ses frais aux inconvénients signalés jusqu'a ce que ses ouvrages
aient été reconnus par 'Architecte.

Toutes les menuiseries seront protégées trés soigneusement au cours de leur ajustement. Les
menuiseries sur lesquelles apparaitraient des épaufrures ou autres défauts au cours des travaux,
méme s'ils ont été causés par des ouvriers étrangers a l'entreprise, seront changés aux frais du
présent lot.

A cet effet, il sera fourni les protections nécessaires qui seront fixées partout ou besoin sera.

2.3.8 Echantillons - Témoins

Tous les échantillons, modéles ou maquettes qui seront demandés par I'Architecte pour fixer son
choix, font expressément partie du forfait ainsi que toutes présentations, modifications, dépose des
ouvrages ou parties d'ouvrages non accepteés.

Il devra effectuer tous les essais et présentations sur place (mise en place de locaux témoins) qui
lui seront demandés par le Maitre d’ceuvre.

239 Organigramme

L’entreprise devra prévoir 'ensemble de la pose des canons sur organigramme fournit par le lot 7f
menuiserie intérieures.

Les canons seront du type européen, adaptés aux serrures devant les recevoir.

En ce qui concerne les clés des portes, I'entreprise devra impérativement prendre soin d’étiqueter
celles-ci en spécifiant :

- La désignation de la piéce

- La désignation du niveau

- La désignation du batiment
Ces étiquettes devront étre indéchirables (plastique ou métal)
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24 OUVRAGE DE CHARPENTE
241 Traitement des bois

Protection des bois contre les insectes et les parasites.

Tous les bois seront traités avec un produit insecticide et fongicide durable agissant a la fois comme
poison de contact, d'inhalation et d'ingestion sur tous les parasites, animaux et végétaux du bois
(termites compris).

Réalisation d’'un marquage sur bois traités (neuf et conservés) devra étre réalisé.

Le produit sera appliqué avant pose des bois et aprés pose sur les coupes ou entailles faites sur
Ceux-Ci.

Pour les bois neufs le traitement sera réalisé par trempage.
Les produits utilisés seront soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Traitement préventif des bois neufs

Les bois utilisés devront subir un traitement les mettant a I'abri des attaques de tous les insectes
ou champignons et plus particulierement les pieces d’appui des menuiseries en contact direct avec
la magonnerie. Seront préférées les essences naturellement durables pour la classe de risque. A
défaut, les produits de traitement préventif des bois devront étre strictement adaptés (sans excés)
a la classe de risque et les procédés les moins nocifs pour I'environnement seront préférés. Les
produits a base de créosotes et PCP ne sont pas autorisés. Les traitements a base de CCA sont
interdits. Dans les choix des traitements des bois, les produits certifiées CTB P+ seront exigés.

Traitement des bois existants conservés

Traitement de l'ensemble des bois conservés, par une entreprise certifiée ou respectant le
référentiel CTB-A+ ou équivalent pouvant produire une garantie décennale délivrée par un
assureur.

Le traitement sera de type préventif ou curatif suivant I'état sanitaire des bois conservés, réalisé
par pulvérisation ou injection d'un produit fongicide et insecticide, homologué CTB-P+.

Les produits utilisés ne devront pas augmenter I'inflammabilité des charpentes.

2.4.2 Ferrure

Toutes les ferrures neuves ou réutilisées de la charpente seront protégées de la corrosion sur
toutes leurs faces, par une couche de peinture primaire inhibitrice de corrosion

2.4.3 Piéces a fournir par I’entreprise

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra s'assurer sur place des cotes réelles
et de leur conformité avec les indications des plans.

Au cas ou il constaterait des différences de nature a 'empécher de suivre ces indications, il devra
signaler au Maitre d’ceuvre pour décision.

S'il néglige cette formalité, il restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et des
conséquences que ces erreurs pourraient entrainer.
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25 CARRACTERISTIQUE DES BOIS

a) Caractéristiques chimiques et technologiques

Ces caractéristiques sont définies dans la Norme NF B 50.001 a laquelle on se référera pour toutes
questions concernant la qualité des bois, qualité qui dépend : d'une part de la provenance et de la
texture des bois, d'autre part de défauts ou altérations.

Elles seront impératives, quel que soit le choix et I'aspect de cette prescription, et il résulte que
d'une fagon générale, les bois utilisés devront :

1) Etre sains, exempts de toute trace de pourriture ou d'échauffure, de nceuds vicieux, de nceuds
pourris, de piqglres, de fente d'abattage, de gélivure et de roulure.

En aucun cas l'aubier ne sera toléré pour le chéne utilisé dans les piéces de charpente travaillant
a un taux de fatigue élevé.

2) Les bois de chéne seront a texture forte.
3) Les bois résineux devront présenter des couches d'accroissement régulieres et de faibles

épaisseurs.

b) Caractéristiques physiques

Ces caractéristiques sont définies dans la norme NF B 51.002 a laquelle on se réféerera pour toutes
les questions se rapportant a 'humidité, la rétractibilité, la densité.

Il est spécifié que les bois mis en ceuvre doivent étre I'état de "bois secs a l'air", c'est-a-dire,

présenter un degré d'humidité variant de 10 a 17% I'humidité moyenne appelée communément
"humidité normale” étant de 15%.

c) Classement d'aspect des bois

Le classement d'aspect des bois sera indiqué en fonction de la nature des travaux a exécuter :
- Ouvrages en bois brut de sciage.

- Ouvrages en bois corroyés.

- Ouvrages en bois de choix.

Tout bois qui, avant mise en ceuvre, portera des traces de tenon, mortaise, entaille ou trou, sera
considéré comme vieux bois.

A défaut d'autres précisions, les bois devront répondre aux caractéristiques minimales indiquées
dans les normes NF correspondantes.

d) Validation des bois neufs par la maitrise d'ceuvre

Les bois devront correspondre a la classe de résistance D30, suivant la norme NF EN 338, soit
une classe visuelle 1, suivant la norme NF B 52.001-1.

lls seront inspectés par la maitrise d'ceuvre, qui pourra refuser les sections qui ne remplissent pas
les critéres de qualité exigés, que ce soit pour I'humidité, la présence de singularités au-dela des
criteres admissibles, des problémes de géométrie ou de sciage.

Le titulaire du présent lot devra procéder a la reprise de taillage ou au remplacement des piéces
neuves déja poseées si elles sont jugées non satisfaisantes par la maitrise d'ceuvre.

ACMH : M. BACOT — Avril 2025 - Page 12 /33



VAL-DE-GRACE- PARIS (75) Phase DCE
Restauration du Batiment 08 CCTP LOT 01

2.6 OUVRAGE DE COUVERTURE

2.6.1 Ouvrage en plomb
Les ouvrages en plomb seront effectués conformément aux Normes et DTU de Septembre 1994
références en 2.01.
Les qualités requises pour I'exécution des ouvrages en plomb seront celles habituellement exigées
pour des travaux de restauration de grande qualité. Les épaisseurs des plombs employés sont
définies dans la description des ouvrages.
Les soudures a I'étain sont interdites.
Les brasures seront effectuées "plomb plomb".

La surface apparente de tous les ouvrages en plomb recevra une protection par graissage au suif.

2.6.2 Ardoises

Les caractéristiques générales des ardoises sont définies dans la norme en vigueur et les
spécifications particuliéres du fournisseur.

Les ardoises employées devront étre dépourvues de pyrite.

L’ardoise devra étre non poreuse et imperméable.

L’entrepreneur devra réceptionner les fournitures et les trier avant mise en ceuvre.
Le certificat attestant I'origine des ardoises devra étre fourni au Maitre d’CEuvre.

Les pointes employées pour la fixation des ardoises seront en cuivre carrées et crantées et devront
répondre aux normes.

La longueur des clous devra étre telle que la volige ou la planche sera totalement percée, le clou
devra étre visible.

Les crochets a employer seront en acier inoxydable teinté noir, a agrafes ou a pointes, suivant leur
destination.

La valeur du recouvrement devra étre définie en fonction de la zone climatique et du site a l'intérieur
de la zone, de la pente du rampant, ainsi que de la longueur du rampant en projection horizontale.

27 ETAIEMENTS
L’entreprise aura a sa charge tous les étaiements nécessaires a la réalisation de ses travaux dans
les meilleures conditions de sécurité pour les personnes sur le chantier, dans les batiments
adjacents a celui-ci et sur les voies publiques environnantes.
Les étaiements devront assurer a toutes les phases du chantier la stabilité des ouvrages existants.
Les prescriptions concernant les étaiements dans la description des ouvrages ne sont pas

limitatives. Le choix des étais et les phasages de mise en ceuvre font partie de la méthodologie a
définir par I'entreprise.
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2.8

2.9

210

211

COMPATIBILITE DES MATERIAUX ENTRE EUX

Tous les produits et matériaux utilisés par I'entrepreneur du présent lot devront étre rigoureusement
compatibles :

- entre eux,

- avec les supports,

et d'une fagon générale, avec tous les matériaux avec lesquels ils seront susceptibles d'étre en
contact.

Au cas ou le Maitre d’ceuvre aurait prescrit dans les documents d'appel d'offres I'utilisation de
matériaux incompatibles, I'entrepreneur devra obligatoirement le signaler a lI'appui de son offre et
proposera soit le changement des matériaux incriminés, soit des produits ou accessoires
permettant de remédier a des désordres éventuels

REGLES DE L’ART — MISE EN CEUVRE

Tous les travaux respecteront en sus les indications ci-apres, les régles de I'art, les us et coutumes
de la profession.

Les travaux objets du présent lot comprennent toutes les fournitures et mises en ceuvre sur tous
les supports.

RELEVES SUR PLACE

L’entrepreneur du présent lot doit lors de I'exécution, le relevé sur place des cbdtes nécessaires a
I'exécution de ses ouvrages.

Les plans d’exécution ou calepin seront cotés avec le plus grand soin et devront nettement
distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

Les calepins, les études de détails et autres documents seront établis par les soins de
'entrepreneur du présent lot et soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Les dimensions indiquées sur les plans de la Maitrise d’Ouvrage et dans le présent C.C.T.P. sont
données a titre indicatif.

LIAISONS AVEC LES AUTRES OUVRAGES

L'entrepreneur devra comprendre dans son prix, toutes les sujétions de découpes, de
raccordements et d'étanchéité avec les ouvrages des autres lots et notamment joints d'étanchéité,
baguettes, couvre-joints nécessaires pour raccords de ses plafonds avec la magonnerie, habillage,
etc ... (liste non limitative), ainsi que les sujétions de fixation et d'encastrement des appareillages.

Les éléments de raccordement devront assurer une bonne étanchéité et satisfaire aux mémes
exigences d'isolation phonique et protection incendie que celles des ouvrages proprement dits.

La fourniture comprend également tous les systemes de fixation, scellements, ancrages, appuis,
nécessaires a la tenue des ouvrages.

Au titre de ses travaux, I'entrepreneur devra, aprés contacts utiles avec les entreprises d'électricité,
chauffage, ventilation, plomberie, ménager les ouvertures nécessaires (trous, trémies, fentes,
saignées, etc ...) prévoir les renforts éventuels pour supportage des matériels, des bouchages,
raccords, des appareillages des lots techniques.

Les découpes autour des conduits, canalisations, montants d'huisserie, etc ... seront
particulierement soignées avec renforcement de 'ossature si nécessaire.
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212

213

214

215

Les bouchages et rebouchages seront effectués par le présent entrepreneur avec les précautions
nécessaires pour supprimer tout pont phonique, conserver les qualités coupe feu et assurer une
parfaite finition.

L'entrepreneur devra coordonner son intervention avec celles des lots techniques pour le passage
de la cablerie et des petites tuyauteries a l'intérieur de ses cloisons et les faux plafonds (percement
pour appareillage).

CELLULE DE SYNTHESE

Participation a la cellule de synthéses uniquement sur demande de la MOE Equipage pour le
passage de réseaux techniques dans les fagcades et I'escalier.

Prestation considérée inclus dans les prix.

CONDITIONS D'EMPLOI DES MATERIAUX NON NORMALISES

Les matériaux non normalisés peuvent étre mis en ceuvre sur demande du Maitre d’ceuvre et
I'entreprise doit lui fournir toutes les justifications de la bonne tenue dans le temps de ces
matériaux. L'Entrepreneur doit également les essais de convenance demandés par le Maitre

d’ceuvre. En cas de doute, il appartient a I'Entreprise d'expliciter ses réserves par écrit au Maitre
d’ceuvre.

PROPRETE ET NETTOYAGE DE CHANTIER
Chaque entrepreneur est responsable de la propreté et de I'ordre devant régner sur I'ensemble du
chantier y compris les acces.

Chaque entrepreneur doit les nettoyages et les manutentions des gravats ou résidus résultant de
I'exécution de ses ouvrages.

L'ensemble du chantier et tous les emplacements ou les entrepreneurs auront été autorisés a
circuler ou a déposer leurs matériaux, seront nettoyés immédiatement.

Les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les sols lors
des livraisons et manutentions.

Les entrepreneurs devront exécuter, en complément des nettoyages prévus ci-dessus, tous ceux
demandés soit par le Maitre d’'CEuvre soit par les services techniques de I'établissement.

Ces nettoyages et manutentions seront impérativement compris dans le prix soumissionné.

COMPTE PRORATA

Un compte des dépenses communes de chantier est créé au titre de cette opération.

Les modalités de gestion et de réglement du compte des dépenses communes de chantier (dit
compte prorata) seront fixées par une convention de gestion rédigée par I'entrepreneur du lot n°07,
gestionnaire dudit compte et signée par 'ensemble des entreprises participantes.

Le comité de contrOle sera composé de cing entrepreneurs dont le gestionnaire.

Le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage ne seront pas parties prenantes de la convention,
néanmoins ils pourront donner un avis consultatif a titre amiable si un conflit devait subvenir entre
différentes entreprises
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CHAPITRE Ill : DESCRIPTION DES TRAVAUX

Etendue des travaux :

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-aprés, ainsi que tous ceux
nécessaires a l'exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas explicitement définis,
'entrepreneur devra, de par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre
omis.

Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les entreprises devront
effectuer une visite approfondie pour reconnaitre les lieux, la nature et 'importance des travaux a
réaliser.

31 TRAVAUX ECHAFAUDAGE ET PROTECTIONS

3.1.1 Echafaudage de pied pour reprise dans I'escalier monumental

L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, installation, location, entretien et dépose
d’échafaudages de pied intérieur, exécution conforme a I'ensemble des régles et normes en
vigueur, compris les plans et notes de calcul qui seront a soumettre pour avis a un bureau de
contréle.

Les échafaudages utilisés pour cette opération sont réalisés en matériel préfabriqué galvanisé ou
a colliers et tubes métalliques 40/49, état neuf, largeur de 1,00 métre minimum.

lIs doivent comporter tous les renforcements et contreventements nécessaires, tous les planchers,
garde-corps, garde-gravois, service d'échelle avec paliers de repos pour accéder a tous les
niveaux, des semelles de répartition de charges, calages nécessaires et tous dispositifs
reglementaires de protection.

Les échafaudages utilisés sont de Classe 3 et doivent admettre une surcharge admissible
d’exploitation de 300 Kg/m? avec plinthes de 150 mm de hauteur et garde-corps réglementaires.

Compris toutes les sujétions éventuelles de bascule, parties suspendues, parties en
encorbellement, parties reposantes sur les couvertures des toitures, etc...., ainsi que toutes les
sujétions de protections nécessaires au droit des accés en facades.

Les échafaudages servent pour tous les corps d'état de I'opération. lls sont donc congus en accord

avec I'ensemble des intervenants et sans obligation de modifications ou de remaniements.

Les échafaudages assurent l'accés a l'ensemble des élévations de l'escalier avec tous les
décrochements, prolongements, surlargeurs nécessaires aux travaux TCE, et des approches
nécessaires aux travaux .

Tous les frais de bureau d'étude technique sont a la charge du titulaire du présent lot.
Les amarrages indispensables sont réalisés par chevilles a expansion mécanique placés dans les
joints de pierre, diam. 12 mm minimum. Le rebouchement de ces trous doit étre réalisé dans le

méme matériau par le présent lot. Les pitons chevilles sont en acier galvanisé.

Les échafaudages sont établis conformément aux réglements en vigueur concernant la prévention
des accidents, la sécurité des travailleurs et des tiers et les réeglements de police en vigueur.

L'ensemble de I'échafaudage sera équipé d’éclairage par des guirlandes / rubans a LED étanches
a la charge du présent lot, 'ensemble des éclairages raccordées aux tableaux de chantier.

L’entrepreneur du présent lot doit également tous les dispositifs nécessaires pour les éventuels
cas de figures ou les échafaudages ne peuvent pas étre montés depuis le sol. L’entrepreneur devra
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prévoir la pose de ces échafaudages sur consoles ou sur poutres treillis suspendues aux fagades,
ou par tout autre moyen approprié.

La pose et la durée des échafaudages devront étre phasées avec les travaux a traiter.

L'entrepreneur du présent lot doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour supporter les
charges nécessaires des ouvrages a exécuter.

L’entrepreneur devra réaliser la réception des échafaudages par un bureau de controle externe. Il
devra également les vérifications trimestrielles de tous les échafaudages.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,

3.1.2 Plancher de travail pour traitement du plafond de I'escalier monumental

Le plancher de travail sera posé et fixé sur une structure porteuse par poutres métalliques reliées
aux échafaudages de pieds compris tout renforcement nécessaire. Ces échafaudages de pieds
seront également prévus au présent lot.

Les travaux comprendront :

- Ossatures métalliques horizontales assemblées et solidarisées par clavetage ou colliers de
liaison sur les éléments de structure existants et / ou les éléments d'échafaudages compris
tous éléments de contreventements complémentaires,

- Planchers de travail et stockage réalisés en planche jointives de 41 mm épaisseur en sapin
de 1er emploi ou en éléments modulaires métalliques ou contreplaqué avec ossature
métallique de renfort, supports complémentaires et systéme d'accrochage et de fixations sur
I'ossature principale,

- Tous les éléments de protection aux chutes au droit des vides et trémies tels que garde-corps
de montage, garde-corps définitif, portillons a fermeture automatique, etc..., assemblés et fixés
sur les ossatures principales,

- Plinthes de protection et formant garde-gravois mis en ceuvre en rives des planchers et fixés
sur les ossatures principales,

- Tous travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite stabilité des
ouvrages et une compléte protection des personnes.

L’entreprise devra prévoir une trappe dans le plancher haut d’ensemble compris toutes sujétions
de protection par garde-corps.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,

3.1.3 Protections diverses des sols dans la zone de I'escalier

La prestation comprendra :

- La protection de I'ensemble des marches, contremarches, paliers, rampe, etc. afin que
I'escalier ne soit pas endommagé pendant les travaux de reprise des enduits dans la cage
d’escalier. Le principe sera en contreplaqué et feutre géotextile,

- Tout remaniement en cour de travaux, dépose et repose a l'identique,

- La dépose des protections a la fin des travaux,

- L’établissement d’'un état des lieux de I'escalier en présence de I'architecte et du propriétaire
avant et apres les travaux, photos a I'appui,

- L’étaiement de I'escalier afin de pouvoir faire reposer les échafaudages sur les marches et les
paliers. Le principe d’étaiement devra étre approuvé par I'architecte et le coordonnateur de
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sécurité et ne devra pas porter atteinte aux parements bois de I'escalier ainsi qu’aux fixations
et aux assemblages.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,

3.1.4 Confinement pour travaux de déplombage de la cage d'escalier

Réalisation d’'un confinement étanche comprenant :

- L’entreprise devra I'établissement d’un PIC a faire valider avant toute intervention.

- Encloisonnement étanche intérieurs placés au droit des portes entrée et sortie de la zone
chantier, a réaliser par bache PVC, tissage polyester enduit PVC grammage 320 gr/m2,
assemblages par soudure, ourlets cousus ou soudés avec ceillets sur les bords a intervalles
réguliers, tendue sur ossature métallique secondaire qui sera en saillie d’environ 0,10 m de
'ossature tubulaire afin d’obtenir une continuité en surface sans aspérité des collerettes.

- Les ossatures supports, dont la trame sera établie en fonction des différentes hauteurs a
encloisonner, des portées et des charges propres des matériaux utilisés, seront fixées
solidement sur les structures par brides métalliques ou tout autre moyen propre a I'entreprise.
Les joints entre panneaux seront parfaitement raccordés. La toile sera parfaitement tendue.

- Compris toutes sujétions de calfeutrement périphérique,

- L'entreprise devra l'amenée, la pose, l'entretien, les remaniages, les déposes et les
réinstallations, la location, la dépose et le transport retour, a la fin de chacune des tranches.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d’CEuvre,

3.1.5 SAS de décontamination

Unité de décontamination en entrée et sortie de zone a décontaminer comprenant :
L’entrepreneur devra mettre en ceuvre une unité de décontamination, en application de sa
méthodologie plomb qu’il devra lui-méme élaborer, pour répondre aux exigences réglementaires
et préconisations des organismes de prévention.

Cette unité de décontamination plomb avec grilles et bacs étanches de récupération des eaux
polluées.

Cette unité devra comprendra notamment (liste non limitative) :

- Laréalisation d’'un ensemble composé de cloisons, sols et plafonds étanche,

- La réalisation des protections des ouvrages existants, notamment au droit de l'unité de
décontamination,

Elles seront composées de compartiments avec vestiaires (séparation hommes/femmes) et

compartiment matériaux :

- Zone polluée (mixte) avec support sac poubelle et patéres

- Zone lavage EPI (H/F séparés) avec pommeau de douche, patére, mélangeur

- Zone déshabillage (H/F séparés) avec chatiére pour jeter les EPIl usage unique pollués, patére

- Zone lavage corporel (H/F séparés) avec pommeau de douche, patére, mélangeur

- Zone propre (H/F séparés) avec patéres, casiers avec EPI neufs, casiers avec vétements
propres, miroir, lavabo.

- SAS matériaux.

- Zone stockage

- Ete...
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3.2

3.21

3.2.2

Compris unité de filtration de I'air, unité de filtration de I'eau, réservoir eau, chauffe-eau, pompe
électrique, chauffage, etc...
Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,

Réception des installations par un organisme agréé et indépendant

Avant la mise a disposition des installations aux autres corps d’état, 'entreprise devra a sa charge,
procéder a tous les essais et contrOles nécessaires.

L’entreprise devra fournir un certificat de conformité établi par un bureau de contrdle agrée et

indépendant dont 'agrément aura été demandé préalablement a I'exécution des ouvrages.

NOTA : La réception de I'échafaudage, de la sapine par le Maitre d’ceuvre coincidera avec le début
des locations de ces équipements.

TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS

Fourniture et pose d'équipements techniques

Tous les équipements proposés devront faire I'objet d’'une validation préalable sur présentation
d’échantillons.

Fourniture et pose de butée de porte avec maintien en position ouverte et intermédiaire
Ensemble des serrures sur organigramme.
Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,

Sécurisation pour les interventions sur les menuiseries

Pour permettre les interventions sur les menuiseries, I'entreprise devra prendre toutes les
dispositions nécessaires pour la sécurité de ses ouvriers.

Pour rappel les interventions se feront depuis les intérieurs sans échafaudages extérieurs.

Localisation :
- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,

Pour intervention sur les menuiseries.
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3.2.3 Révision lourde

Les menuiseries seront révisées en conservation. Les dormants seront traités sur place et les
ouvrants seront déposés pour recevoir une révision légere ou lourde selon leur état de dégradation
en atelier.

- Toutes sujétions de dépose des ouvrants, protection, manutention, repose, etc., si nécessaire,

- Mise en ceuvre de porte provisoire en attente de repose d’ouvrages restaurés,

- Vérification des batis dormants en place et des accessoires de fixations compris reprises
éventuelles

- Vérification des feuillures, trous d'évacuation des eaux, consolidation, remplacement des
pieces de bois défectueuses, etc. (Les sections et profils devront étre identiques aux
existants),

- Vérification des ouvrants, déchevillage, reprise d'équerrage, resserrage des assemblages
remplacement des piéces bois défectueuses, consolidation, collages, etc... (Les sections et
profils devront étre identiques aux existants)

- Vérification et remise en jeu suivant nécessité des ouvrants compris dépose, mise en jeu,
repose, etc.,

- Vérification de la quincaillerie et des serrures compris tous remplacements nécessaires des
pieces défectueuses, décapage et protection antirouille, graissage des parties mécaniques,
etc...

- Remplacement des équipements de sureté et sécurité incendie nécessaires.

- Vérification des verres existants avec remplacement le cas échéant compris révision des
parecloses et des mastics

- Intégration de grille métallique de pris d’aire, choix de grille sur échantillon,

- Fourniture et mise en ceuvre d’une signalétique de sécurité incendie pour ouvrage coupe-feu.

Finition peinture comprenant :
Etat de finition recherchée : finition A

Aspect : mat, satiné ou brillant au choix du Maitre d’ceuvre
Support : bois existants ou neufs
Teinte : face intérieure et face extérieure différentes

Préparation : - brossage, pongage, époussetage,
- 1 couche d’impression
- raccords d’enduits,
- pongage, époussetage,

Application : sur toutes les faces vues
- 2 couches de finition, compris révision entre couche, tous rechampis, etc...
- aspects et teintes au choix du Maitre d’ceuvre.

Localisation :
- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,

Cage d’escalier d’honneur hall 1 Aile A : A1-025, A1-026, A1-125, A1-126, A1-225,
Cage d’escalier hall2, Aile B : B1-023, B1-123

Cage d’escalier 3 Aile B : B1-S11, B1-013, B1-113, B1-114, B1-213, B1-214, B1-314
Porte d’acces fagade Est de l'aile B modification sens d’ouverture : B1-014
Restauration de menuiserie ancienne A3-403

Révision baies sur cour anglaise : B1-S05, B1-S06, B1-S07, B1-S10
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3.2.4 Révision légére et amélioration thermique

Travaux de vérification, révision et remise en jeu a réaliser avec soins suivant indications de
I'Architecte et comprenant :

Toutes sujétions de dépose des ouvrants, protection, manutention, repose, etc., si nécessaire,
Mise en ceuvre de porte provisoire en attente de repose d’ouvrages restaurés,

Vérification des béatis dormants en place et des accessoires de fixations compris reprises
éventuelles

Vérification des feuillures, trous d'évacuation des eaux, consolidation,

Vérification des ouvrants, déchevillage, reprise d'équerrage, resserrage des assemblages,
consolidation, collages, etc...

Vérification et remise en jeu suivant nécessité des ouvrants compris dépose, mise en jeu,
repose, etc.,

Vérification de la quincaillerie et des serrures compris tous remplacements nécessaires des
pieces défectueuses, décapage et protection antirouille, graissage des parties mécaniques,
etc... notamment baton de maréchal en laiton mouluré,

Remplacement de verre cassées a l'identique,

Remplacement des équipements de sureté et sécurité incendie (serrure, condamnation)
Fourniture et mise en ceuvre d’une signalétique de sécurité incendie pour ouvrage coupe-feu.

En compléments, I'entreprise devra 'amélioration de I'étanchéité a I'air par retaille et installation de
joint en bronze phosphoreux pour le traitement de I'étanchéité de la menuiserie

En compléments I'entreprise devra en complément prévoir une provision sur 15% de menuiserie
pour remplacement ponctuel de piéce de bois défectueuse.

Finition peinture comprenant :
Etat de finition recherchée : finition A

Aspect : mat, satiné ou brillant au choix du Maitre d’ceuvre

Support : bois existants ou neufs

Préparation : - brossage, pongage, époussetage,

- 1 couche d’impression
- raccords d’enduits,
- pongage, époussetage,

Application : sur toutes les faces vues

- 2 couches de finition, compris révision entre couche, tous rechampis, etc...
- aspects et teintes au choix du Maitre d’ceuvre.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,

Aile A 44 unités : A1-00 A1-027 a A1-032

A1-101, A1-102 ; A1-127 4 A1-133
A1-201, A1-202, A1-226 a A1-232
A1-301, A1-302, A1-326 a A1-332
A2-401, A2-402, A2-408 a A2-414

Aile B 72 unités : B1-004 a B1-012, B1-015, B1-016, B1-022

B1-104 a B1-112, B1-115, B1-116 a B1-122
B1-204 = B1-212, B1-215, B1-216 a B1-224
B1-304 a B1-312, B1-315, B1-316 a B1-324
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3.2.5 Menuiseries neuves

3.2.5.1 Restitution de menuiseries

Menuiseries décrites en chéne 1°¢ choix, destinées a étre peintes par le titulaire du présent lot

Les batis dormants seront prévus pour étre posés en feuillures ou en applique dans les ouvrages
de structure en magonnerie ou en pierre de taille. La piéce d'appui sera élargie et aura une section
suffisante pour former larmier a I'extérieur.

Elles seront congues sur le principe d'ouvrant a feuillure a recouvrement, avec joints périphériques
réguliers permettant la pose éventuelle d'un joint d'étanchéité et avec feuillures pour recevoir un
double vitrage. Les ensembles seront de type dit a recouvrement et ouvrants a la francaise

Menuiseries a deux vantaux ouvrants a la frangaise.

Simple vitrage étiré

Les accessoires de quincaillerie seront neufs en acier

Fourniture et mise en ceuvre d’une signalétique de sécurité incendie pour ouvrage coupe-feu.

Finition peinture comprenant :
Etat de finition recherchée : finition A

Aspect : mat, satiné ou brillant au choix du Maitre d’ceuvre
Support : bois existants ou neufs
Préparation :- brossage, pongage, époussetage,

- 1 couche d’'impression

- raccords d’enduits,

- pongage, époussetage,

Application : sur toutes les faces vues
- 2 couches de finition, compris révision entre couche, tous rechampis, etc...
- aspects et teintes au choix du Maitre d’ceuvre.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,

Aile AR+3 : A3-303

3.2.5.2 Chéssis de désenfumage

L’entreprise devra la reprise de menuiseries existantes pour l'intégration sur mesure de systéme
d’ouverture automatique de type Souchier ou similaire dans les impostes.

Dispositif et modification a faire valider avant toute intervention sur les menuiseries existantes avec
conservation des profils existants.

Asservissement avec boitier encastré et raccordement sous fourreaux (saignées percements pour
encastrement au lot 3) a la centrale SSI pour la baie A1-325, Commande par cartouche CO2.

Disposition particuliere :
Pour la baie A1-325 le systéme souchier sera le modéle Exubaie MH encastré ou similaire compris
validation par PV de chantier.

Pour les baies B1-124 et A1-131 systéme souchier sans encastrement sans PV et avec commande
manuel reportée au RdC
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Fourniture et mise en ceuvre d’une signalétique de sécurité incendie pour ouvrage coupe-feu.
Localisation :

- Suivant plans du Maitre d’CEuvre,

Aile A — Cage d’escalier d’'Honneur : A1-325
Aile B — Cage d’escalier Hall : B1-124
Aile B — Cage d’escalier 3 : A1-313

3.2.5.3 Portes extérieures

Au préalable, dépose en démolition de la porte existante comprenant :
- La dépose en démolition de bloc porte bois,

- La dépose en démolition du bati et ouvrant compris quincaillerie,

- Protection des parties conservées,

- Toutes les sujétions d’évacuation,

Nota : L’entreprise devra prévoir 'ensemble des protections nécessaires pour ne pas détériorer les
ouvrages conserves.

Fourniture et pose d’'une nouvelle porte comprenant :

Toutes les menuiseries décrites ci-aprés seront en chéne 1¢" choix, destinées a étre peintes par le
titulaire du présent lot

Les batis dormants seront prévus pour étre posés en feuillures ou en applique dans les ouvrages
de structure en magonnerie ou en pierre de taille. La piece d'appui sera élargie et aura une section
suffisante pour former larmier a I'extérieur.

Elles seront congues sur le principe d'ouvrant a feuillure a recouvrement, avec joints périphériques
réguliers permettant la pose éventuelle d'un joint d'étanchéité et avec feuillures pour recevoir un
double vitrage. Les ensembles seront de type dit a recouvrement et ouvrants a la francaise

Constitution :
Porte a deux vantaux ouvrants a la frangaise avec allége pleine a panneaux.
Ouverture vers 'extérieure

Simple vitrage étiré
Les accessoires de quincaillerie seront neufs en acier dont barre de seuil en bronze patiné,

La quincaillerie, comme la visserie, seront spécialement étudiées de sorte que les menuiseries
répondent aux exigences des essais mécaniques spécifiques de la réglementation.

Seuil en bronze patiné encastré.

Poignées neuves type baton de maréchal en laiton mouluré finition type Remy Garnier poli vernis
satiné patiné

Grille de ventilation encastrée a peindre

Finition peinture comprenant :
Etat de finition recherchée : finition A

Aspect : mat, satiné ou brillant au choix du Maitre d’ceuvre
Support : bois existants ou neufs
Préparation : - brossage, pongage, époussetage,

- 1 couche d’impression

- raccords d’enduits,
- pongage, époussetage,
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Application : sur toutes les faces vues
- 2 couches de finition, compris révision entre couche, tous rechampis, etc...
- aspects et teintes au choix du Maitre d’ceuvre.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Aile B —Hall 2 : A4-024

3.2.5.4 Portes intérieures compris chambranle mouluré

Fourniture et pose de blocs porte Coupe-feu 1/2hr compris PV a panneaux a grands cadres a &me
pleine a simple et/ou double vantaux en hétre, finition peinture comprenant :

Huisserie ou batis bois mouluré a sceller pour cloison en carreaux de platre de 0.10 m
d’épaisseur
Porte a panneaux. Parement a peindre aux deux faces.
Panneaux en bois massif s’emboitant en rainure. Rainure de 12 a 15 mm de profondeur.
Fagon de battement mouluré
Bandeau encastré avec ferme porte avec sélecteur d'ouverture et limiteur d'ouverture
réglable type DormaKaba ITS 96
- Ferrage par 4 paumelles soudées par vantail finition type Rémy Garnier poli verni satiné
patiné
- Serrure a mortaiser a un péne avec canon a profil européen, cylindre sur organigramme fourni
par le lot O7f.
- Entrée de clef type Rémy Garnier 0216 finition poli verni satiné patiné coté escalier, bouton
moleté finition poli verni satiné patiné cété bureau/circulation
- Le vantail semi fixe sera équipé d’'une crémone a tringle en applique avec bouton Type Rémy
Garnier RG50 finition poli verni patiné satiné
- Joint intumescent.
- Béquille type Remy Garnier 1550 avec rosette 350, finition poli verni satiné patiné
- Une butée de porte murale par vantail,
- Habillage aux deux faces par moulures grands cadres embrevés dans le bati assemblés a
coupe d’onglet a peindre.
Baguette moulurée périphérique d’encadrement a peindre.
Seuil en bronze patiné encastré.
- Chambranle mouluré et socle de chambranle a peindre

Finition peinture comprenant :
Etat de finition recherchée : finition A

Aspect : mat, satiné ou brillant au choix du Maitre d’ceuvre
Support : bois existants ou neufs
Préparation : - brossage, pongage, époussetage,
- 1 couche d’impression
- raccords d’enduits,
- pongage, époussetage,
Application : sur toutes les faces vues
- 2 couches de finition, compris révision entre couche, tous rechampis, etc...
- aspects et teintes au choix du Maitre d’ceuvre.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
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Aile B — Hall 2 : A4-024

3.2.5.5 Portes intérieures sous tenture

3.2.6

3.2.7

3 portes coupe-feu 30 min sous tenture type INDUSTRIMAT ou similaire compris habillage plaque
de platre et plinthes a peindre

Paumelles invisibles Tectus

Bandeau encastré avec ferme porte et sélecteur d'ouverture et limiteur d'ouverture DormaKaba
ITS96

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d’CEuvre,
Escalier 3 portes simples et 2 portes doubles

Révision de marches et stylobates de I’escalier

Révision des emmarchement bois de I'escalier comprenant :

- Etablissement d'un plan de repérage des interventions a réaliser a faire valider par I'Architecte
avant toute intervention,

- La dépose sans réemploi des marches et contremarches endommagées ou trop usées , et
notamment les nez de marche rapportés

- La dépose de stylobates endommagées,

- La fourniture et pose embrevée compris tout fagonnage de marche en chéne massif taillé dans
des sections massives, arrondie au nez avec feuillure de réservation pour la contremarche, y
compris sujétions de marches courbes pour les volées balancées.

- Le recalage complet avec renfort de fixation.

- Le pongage et rabotage soigné des marches et contremarches conservées.

- Finition par encaustiquage a la cire d'abeille et lustrage.

- Protection par Isorel dur sur toutes les surfaces jusqu'a réception.

- Evacuation des gravois aux décharges publiques.

Révision des stylobates et plinthes comprenant :

- Etablissement d’un plan de repérage des interventions a réaliser, a faire valider par I'Architecte
avant toute intervention,

- La dépose en conservation pour restauration,

- Recollage des éléments (a la colle adaptée) suivant instructions de I'Architecte,

- Fourniture et pose de flipeaux en chéne y compris raccordement avec les parties anciennes

- Leremplacement des piéces usées ou manquantes ou cassées (Traverses, parties moulurées,
etc...)

- Réassemblage des éléments avec remplacement des vis et chevilles

- L’entreprise devra une couche d’impression sur tous éléments en bois,

- Finition peinte au lot 04.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Marches et stylobates de I'escalier

Révision des palier bois de I'escalier

Révision des palier bois de I'escalier comprenant :
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- Etablissement d’un plan de repérage des interventions a réaliser a faire valider par I'Architecte
avant toute intervention,

- La dépose en réemploi des plinthes pour dépose des parquets a remplacer.

- La dépose de lame de parquet pour remplacement compris arrachage des pointes,

- Lafourniture, le débit et transport a pied d’ceuvre des lames de parquets,

- Le traitement des bois aux produits fongicide, insecticide et xylophages,

- Toutes sujétions de coupes, d’ajustage et de raccord avec les lames existantes,

- Le pongage et rabotage soigné des marches et contremarches conservées.

- Finition par encaustiquage a la cire d'abeille et lustrage.

- Protection par Isorel dur sur toutes les surfaces jusqu'a réception.

- Evacuation des gravois aux décharges publiques.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Pallier de I'escalier

STORES

Fourniture et pose de stores intérieurs

Fourniture et pose de stores a conducteurs composés de :

- Un tube d’enroulement et une barre de charge, lestée en aluminium extradé laqué époxy,

- Un treuil de manceuvre avec commande a cordon et arrét sur feuille de sauge depuis I'intérieur
des locaux,

- Des équerres et consoles de fixation en acier inoxydable laqué époxy,

- Des conducteurs par cable de guidage et barre de charge,

- Une toile pour stores occultants qualité coton chaine et trame retors, 590 gr / m?, traité
hydrofuge, imputrescible et anti-moisissure,

- Une toile pour stores tamisant qualité coton chaine et trame retors, 450 gr / m?, traité hydrofuge,
imputrescible et anti-moisissure,

- Coloris de la toile et des accessoires a I'identique de I'existant,

- Pose de store en tableau de baie y compris toutes fagons nécessaires pour entailles et autres
sur les menuiseries, intégration dans coffre caché type Soloroll Box 90 en coordination avec le
lot en charge des faux plafonds.

- Essais de fonctionnement et de mise en service.

Avant toutes commandes I’entreprise devra faire valider le modéle de store par I'Architecte.
Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Baies de la fagade Sud de l'aile B
Store occultant: B1-113 et 117
B1-126 et 127
Baies de la fagade Ouest de l'aile B
Store occultant B1-115
B1-215
Baies de la fagade Sud de l'aile B
Store tamisant: B1-016 a 022
B1-118 et 122
B2-218 a 224
B3-316 a 324
Baies de la fagade Ouest de l'aile B
Store tamisant B1-015
B1-315
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34 TRAVAUX DE CHARPENTE

3.4.1 Restauration et consolidation de I’escalier

Les travaux comprendront :

- Etablissement d’'une étude structurelle de I'escalier pour localiser les interventions a réaliser.

- Nettoyage, décapage, pongage a la machine en plusieurs passes.

- Vérification et reprise d’'assemblage selon état sanitaire,

- Décapage par sablage, pongage des marches et du limon mal

- Dépose et repose déléments affaissés pour redressement compris toutes reprise
d’assemblages,

- Vérification de la stabilité du limon (encastrements dans la magonnerie, ancrages dans le
limon et appuis des bascules) et toutes reprises et remplacements de piéces nécessaires.

- Redressement structurel suivant étude validée par I'Architecte, notamment palier et limon sur
palier du R+1

- Restauration par entures et flipots des marches, contremarches en bois existantes et
remplacement/complément en chéne si nécessaire

- Restauration par entures et flipots des limons en bois existants et remplacement/complément
en chéne par greffe si nécessaire

- Vérification, refixation des lames.

- Remplacement des lames en chéne H.S. a I'identique de I'existant,

- Mise en teinte de 'ensembile.

- Vitrification des marches bois au vernis polyuréthanne a 2 composants : application en 3
couches y compris pongage entre chaque couche.

- Nettoyage, révision et traitement de finition de mains courantes en bois dans les escaliers,
remplacement/complément en chéne par greffe si nécessaire

Localisation :
- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Escalier Aile A

3.4.2 Décapage et révision du limon

Au préalable, I'entrepreneur réalisera différents essais et des analyses en laboratoire pour définir
précisément le protocole de décapage des parements (produits utilisés, conditions d’utilisation,
produits de ringage, etc...). Ce protocole sera soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Les essais et analyses devront garantir I'innocuité du décapage vis-a-vis des parements du limon.
Décapage de peinture compris toutes sujétions pour peinture contenant du plomb.
Dégagement et restitution des profils moulurés (dégorgements, rebouchages pate a bois

ponctuels, redressement)

L'entrepreneur procédera a de nombreux ringages a I'eau claire et a I'application de neutralisants
conformément a la notice d'emploi du fabricant.

Y compris récupération et filtrage des eaux de ringage et des produits chimiques.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Pour 'ensemble des peintures sur le limon de I'escalier
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3.5

343

3.5.1

3.5.2

Révision de la charpente dans l'aile A et seulement des piéces en bois dans I’aile B

- La révision générale des assemblages par resserrage des chevilles existantes et le
remplacement des chevilles cassées ou disparues par des chevilles en chéne de méme
section,

- Lafourniture et pose de ferrures neuves nécessaires,

- Lafourniture et pose de flipot y compris raccordement avec les parties anciennes,

- La révision ou le remplacement en recherche des éléments métalliques existants sur la
charpente, remplacement en recherche des boulons, vis, écrous et accessoires divers trop
altérés, la dépose repose des ferrures, le grattage, brossage et piquage des pointes
d’oxydation, le dégraissage des ferrures neuves, le traitement anti-corrosion et la mise en
peinture deux couches,

- Toutes les manutentions imposées par les travaux,

- Toutes les précautions afin d’éviter, lors des travaux et des manutentions d’endommager les
bois en place ou les magonneries attenantes.

Localisation :
- Suivant plans du Maitre d’CEuvre,

Révision de la charpente dans l'aile A et seulement des piéces en bois dans l'aile B

TRAVAUX DE COUVERTURE

Dépose des éléments techniques inadaptés

Dépose d’ouvrage inadapté en couverture compris toutes sujétions de manutention pour
évacuation.

Intervention par cordiste.

En coordination avec les lots techniques.

Compris toutes sujétions de fourniture et pose d’ardoise en rebouchage des ouvrages déposés.
Localisation :

- Suivant plans du Maitre d’CEuvre,

En recherche sur couverture

Fourniture et pose de descente EP en zinc a peindre

Fourniture et pose de descente EP comprenant :

Tuyaux de descente en zinc quartz prépatiné, diamétre 100 mm compris raccordement en téte sur
moignons et sur descente existante en pied de fagade.

Fixation par colliers en zinc prépatiné chevillés sur la fagade avec double bague démontable,
réglable pour un écartement de 20mm du nu fini des fagades.

Compris mise en peinture de I'ensemble. Teinte au choix de I'architecte.
Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
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Sur retour Est de l'aile A

3.5.3 Réfection d'organes techniques intégrés

L’entreprise devra la réfection d’ouvrages technique intégrer en couverture, en coordination avec
les lots techniques.

- Fourniture et pose de grille a lames en toiture type Indack Labair

- Fourniture et pose de grille de ventilation de chute de type INEGRA 220015168

- Fourniture et pose de grille de VMC de type INEGRA 22001516

Compris toutes sujétions de reprise modification et raccords d’étanchéité en couverture
Teinte ardoise

Dimension suivant projet des lots techniques

Toute interventions devant au préalable étre valider par I'Architecte.

Intervention par cordiste.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d’CEuvre,
Grilles a lames encastrées en toiture, 1 unité 1000 x 800
2 unitées : 1000 x 2000
Grilles de ventilation de chute : 2 unitées
Grille de VMC : 1 unité

3.5.4 Réfection des chassis de toiture type Cast,

L'entreprise devra la fourniture et pose de chassis de toit en pente compris classement d’étanchéité
aleau.

Y compris toutes les sujétions de fournitures annexes et notamment afin d’assurer une parfaite
étanchéité a I'ouvrage

Dispositions générales

Le chéassis ou fenétre de toit devra comprendre :

- Intervention par cordiste,

- La pose par clous sur voligeage la fagon d’'un chevétre aux dimensions
- La pose par clous sur voligeage

- L’étanchéité périphérique en plomb de 2,5 mm,

- Lafagon de couloirs en plomb

- La fourniture et pose du chassis et fenétre de toit proprement dit compris toutes les sujétions
de raccordement sur la couverture en ardoises,

- Lafourniture et pose de crochets de sécurité,

- Ouverture par manivelle + Anneau/perche ou crémaillére

Toutes les sujétions complémentaires de parfait achevement

- Compris fourniture de store occultant.

Dispositions particuliéres

Nature du chéassis : chassis de chez CAST — PMR ou équivalent « encastré »
avec double vitrage isolant de 24 mm d’épaisseur

A4 503 : chassis de désenfumage commande manuelle reportée au RDC

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Chassis A4-501, A4-502 A4-503

ACMH : M. BACOT — Avril 2025 - Page 29 /33



VAL-DE-GRACE- PARIS (75) Phase DCE
Restauration du Batiment 08 CCTP LOT 01

3.5.5 Grille pour lucarnes

Mise en ceuvre de grille de ventilation sur lucarnes comprenant :

- Dépose des habillage ardoise en démolition compris support,

- Adaptation de la structure des lucarnes pour pose de grilles,

- Fourniture et pose de grilles de ventilation a lames, type 431 ou 481 SOMEFI
- Compris tous raccord d’étanchéité.

- Intervention par cordiste.

Finition : thermolaqué teinte au choix de I'Architecte en Chef
Localisation :
- Suivant plans du Maitre d’CEuvre,

Sur lucarne Est de l'aile A

3.5.6 Gravois

L’entreprise doit 'évacuation des gravois de gros ceuvre et de platrerie. Pour les autres déchets,
I'entrepreneur du présent lot doit I'évacuation de ses gravois vers les bennes du chantier (compris
tri par bennes).

Le lot 07a logistique ayant la charge de I'évacuation de 'ensemble des bennes.

Evacuation et tri des emballages/déchets vers containers a déchets du chantier par chaque lot.

Bennes a disposition :

- Pour les métaux,

- Pour les déchets inertes,

- Pour les déchets dits « banals » (DIB : déchets industriels banals),
- Pour les déchets dangereux (DIS : déchets industriels spéciaux)

- Pour les emballages propres.)

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre
Prestation considérée incluse dans les prix unitaires

3.5.7 Dossier des ouvrages exécutés

Les titulaires de tous les lots seront tenus de fournir les plans conformes a I'exécution en 3
exemplaires sous format informatique en clé USB.

Les plans seront obligatoirement des documents mis a jour a la date de réception des travaux et
remis au Maitre d'ceuvre le jour de la réception.

Tout retard dans la fourniture de ces documents sera sanctionné par une retenue fixée
précédemment.
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Les entrepreneurs doivent également remettre une notice d’utilisation et d’entretien, notamment
sous la forme de tableaux, destinée au personnel d’exploitation et d’entretien

Cette notice précise :

- Le fonctionnement du matériel, avec un synoptique si besoin.

- Le traitement des alarmes et les procédures d’arrét d’urgence, ainsi que les consignes de
remise en route.

- Le programme d’entretien, avec la liste des taches a effectuer et les consignes particulieres
quant au matériel a utiliser et aux produits a employer, ceci de fagon journaliére, hebdomadaire,
mensuelle et annuelle.

Les entrepreneurs remettent de plus un document complet permettant a I'exploitant de réaliser
toutes les opérations de maintenance des ouvrages
La fourniture de ce dossier conditionnera le reglement définitif de I'entrepreneur.

Prestation considéré inclus dans les prix
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CHAPITRE V : PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

41 AMELIORATION THERMIQUE

L’entreprise devra le remplacement de verre pour 'amélioration thermique comprenant :

Dépose en démolition de verre en place compris pareclose et des mastics,

Evacuation des verres a la décharge agréée suivant tri,

Fourniture de double vitrage non teinté avec face extérieure type Noble intercalaire noir avec
retaille des feuillures et pose d'équerres de renfort.

Repose de parcloses et/ou mastics

Localisation :
- Suivant plans du Maitre d’CEuvre,

Aile A 44 unités : A1-00 A1-027 a A1-032
A1-101, A1-102 ; A1-127 a A1-133
A1-201, A1-202, A1-226 a A1-232
A1-301, A1-302, A1-326 a A1-332
A2-401, A2-402, A2-408 a A2-414

Aile B 72 unités : B1-004 a B1-012, B1-015, B1-016, B1-022
B1-104 4 B1-112, B1-115, B1-116 a B1-122
B1-204 = B1-212, B1-215, B1-216 a B1-224
B1-304 a B1-312, B1-315, B1-316 a B1-324
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CHAPITRE V : NOTE FINALE

L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de sa profession, utiles a I'exécution convenable
et compléte des travaux, de fagon que leur achévement dans les conditions déterminées par les
documents contractuels ne donne lieu a aucun supplément, sauf modifications faisant l'objet
d'ordres formels et écrits.

Lu et accepté, Paris, Avril 2025

L’entrepreneur Le Maitre d’ceuvre
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