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1. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Désignation : réhabilitation du batiment 08

Adresse : Place Alfonse Laveran, Site de 'Ecole du Val de Grace, 75005 PARIS

Batiment n°08 / Services de santé du Ministére des Armées

Site du projet du batiment provisaire
{PC précaire)

Eglise Notre-Dame
du Val de Grace

Musée du Service de
Santé des Armées

Jardin de I'llot du Val-de-
Grace

Hépital construit dans les
années 1970 actuellement
désaffecté et occupé parle
groupe Sentinelle
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11 PREAMBULE

Ce batiment n°008 est actuellement occupé par les services de Santé du ministere des
Armées. L’activité principale actuelle de ce batiment est de type établissement recevant des
travailleurs (ERT) avec une activité secondaire de type hébergement (chambre de passage a
destination des personnels du ministére des Armées).

L’activité principale de type ERT est maintenue dans le projet. L’activité secondaire de type
hébergement est supprimée dans le projet.

La destination d’EISCP, Etablissement d’Intérét Collectif et Services Publics, (anciennement
CINASPIC) est maintenue entre I'état actuel et I'état projet. Il N’y a pas de changement de
destination.

Le batiment n°008 accueillera des bureaux entre 1 et 4 postes, 7 bureaux d’autorité, 3 salles
de convivialité, des salles de réunion, 3 salles de formations Il accueillera les bureaux du 1er
CMA, les cellules du personnel mutualisé, le CESIMMO en plus des organismes déja présents
dans le batiment (DFRI, ISSA et USID Paris) pour une capacité d’accueil de 123 personnels.

1.2 DEMANDES ADMINISTRATIVES

Les travaux de réhabilitation intérieurs du présent appel d’'offre concernant le batiment n°008,
impliquant les lots 7,8,9 et 10, ne sont pas soumis a une demande de permis de construire car
ilIs ne concernent pas les parties classées et ne visent que des travaux d’aménagement
intérieurs sans création de surface et sans modification des fagades & toitures (hors
interfaces).

Par ailleurs le maitre de I'ouvrage soumettra a la DRAC une Demande d’Autorisation de
Travaux (DAT) sur édifice classé au titre des Monuments historiques pour les travaux de
restauration de I'escalier monumental, les interventions sur les menuiseries existantes, la
création d’'une rampe et les interventions sur les toitures pour les sorties de ventilations et de
prises d’air. Ces travaux seront menés par les lots 01, 02, 03 et 04.

Une demande a par ailleurs été transmise a I'lnspection Générale des Carriéres, ayant rendu
un avis concernant le lot 05 : Renforcement de carriére.

Par ailleurs, une demande administrative (DAT N°29 AT 075105 24 00029) pour la
construction temporaire d’'un immeuble en R+1 a destination de bureau et de base vie de
chantier a été accordée le 13 mai 2024. Ce batiment temporaire accueillera les services
actuellement hébergés dans le batiment n°008 durant le temps des travaux. Le batiment
temporaire sera aussi utilisé comme base vie de chantier pour les travaux de rénovation des
espaces intérieurs du batiment 008 et pour les travaux de restauration des facades, des
toitures et de I'escalier monumental intérieur ainsi que pour les travaux de confortation des
carrieres. La base vie mise a disposition des Entreprises est dimensionnée pour accueillir 36
compagnons (vestiaires, sanitaires & réfectoire) et un college de cadre de MOE & Entreprises
de 12 personnes (salle de réunion et sanitaires).

1.3  HISTORIQUE DU SITE

« L’histoire de I'Eglise du Val de Grace commence en 1621, lorsque Louis Xlll autorise la
construction d’'une abbaye de bénédictines a Paris pour y transférer celle de Biévres
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(commune située a 15km au sud de la capitale), alors exposée aux incursions dans un milieu
désert et humide.

Les religieuses installées dans la « maison du petit Bourdon » attendirent 1624 pour que la
premiére pierre de leur nouveau couvent soit posée sur un terrain a coté de I'hétel.

Le 1" avril 1645, le roi, agé de 6 ans, posa la premiére pierre de I'Eglise du Val de Grace.

Les pierres, extraites sur place d’'une carriere, se sont élevées au rythme des plans remaniés
par différents architectes parmi lesquels on trouve Frangois Mansart, Lemercier et Le Muet
aidé du jeune Gabriel Le Duc. Le ddme de 'Eglise est terminé en 1663.

En 1669, I'église, construite avec un plan en croix latine, est terminée apres 24 ans de travaux.
Elle ne sera consacrée que plus de 40 ans plus tard, en 1710.

En 1790, I'abbaye du Val-de-Grace fut fermée comme de nombreuses autres lors de la
Révolution. L’église, conservée comme monument d’architecture, fut sauvée lors de la
destruction.

En 1793, la Convention affecte I'abbaye, devenue bien national, a un hépital militaire. Cette
vocation sera dés lors conservée.

Aujourd’hui, les 2,7 hectares de I'ancienne abbaye abritent 'Eglise Notre-Dame du Val-de-
Grace, I'Ecole d’application du service de santé des armées, I'ancien hépital du Val-de-Grace
vidé désaffecté a ce jour, le musée du Service de santé des armées, ainsi que la bibliothéque
centrale du service des armées. »’

1.4 IMPLANTATION DANS LE SITE
A/ LES ABORDS

Le batiment 008 est implanté a I'extrémité nord du jardin de I'ancienne Abbaye du Val-de-
Grace, au nord-ouest et a proximité du chceur de I'église. Le batiment est établi a 5m de
distance de la limite parcellaire du site, dans son angle supérieur nord-ouest. La limite
parcellaire est marquée au nord par un haut mur de cléture confondu en murs pignons par
endroits, et couronné sinon par un chaperon magonné plat. Un soubassement en surépaisseur
est d’appareillage plus grossier et sa hauteur s’agrandit vers 'ouest.

Un passage pavé de 4 métres de larges environ occupe I'espace entre le mur de cléture et le
batiment sur son flanc nord, et une cour pavée occupe le flanc ouest.

A l'ouest du batiment 08, la cour ouverte sur la cour nord de I'église est desservie également
par un portail depuis le passage ‘Com G5'. Cette venelle donne acces a la cour depuis la rue
Saint-Jacques a travers deux porches : un premier ménagé sous le pavillon nord de la cour
d’honneur et un deuxiéme sous l'aile qui prolonge au nord le batiment 01. A I'extrémité est de
la venelle, le portail en pierre de taille ouvrant sur le site du Val-de-Grace est surmonté d’'une
toiture en tuiles de terre cuite. Il est percé par deux grandes baies cintrées similaires dont la
plus au nord est murée et 'autre fermée par deux vantaux en bois et par une grille métallique
formant imposte. Les deux baies sont séparées par une téte de mur en saillie qui peut étre le
départ d’'un ancien mur de cléture. Au droit du portail non muré, une rampe rattrape la
différence de niveaux entre le jardin haut et celui de la venelle, environ 1m au-dessus.

L Extrait du Programme Technique et Fonctionnel rédigé par Atelier 21 le 23 juillet 2012
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B/ LE BATIMENT

Le batiment 008 est composé de deux ailes en équerre : I'aile A datant du XVIléme siécle, est
orientée selon un axe nord-sud, l'aile B datant de 1954, est orientée selon un axe est-ouest.

L’aile A s’éléve sur 4 étages carrés surmontant un niveau de caves et est sommée par un
niveau de combles brisé. Le sol en pavés de grés s'étend jusqu'en pied de batiment sans
bordure ou revers délimite.

L’aile B s’éléve sur 3 étages carrés surmontant un niveau de cave et est sommeée par un
niveau de combles brisé. Elle est accolée au batiment A sur son flanc est.

Une cour anglaise accessible par une rampe borde de la fagade nord de l'aile B, permettant
d’accéder au sous-sol et d’éclairer celui-ci par de grandes baies. Une deuxiéme cour anglaise,
plus petite, permet d’éclairer le sous-sol par une baie sur la facade est. L'aile B est flanquée
d'un trottoir au sud et d'un perron a l'est, en béton avec clétures métalliques.?

Concernant I'intérét historique du batiment et son évolution au cours du temps, vous trouverez
plus d’information dans le diagnostic patrimonial effectué par Archipat et communiqué en
annexe au présent dossier DCE.

C/ LES CARRIERES

Le site de I'llot du Val de Grace est situé au-dessus d’anciennes carriéres de calcaire grossier

souterraines dont la hauteur d’exploitation était de 3.2 a 3.5m et la hauteur de recouvrement

de 14.6 a 17.6m. Ces carrieres ont été classées par arrété du 1" mars 1990.
A ' -

- Filiers et murs de consolidation
|

| [__] calerie/salle / vide
L9

Etant donné I'importance patrimoniale de ces carriéres, il a été évalué avec l'aide d’'une
maitrise d’ceuvre spécialisée le besoin de renforcer le ciel de ces derniéres par la création de
piliers magonnés sous I'Aile A batiment 08. En effet, si 'Aile B du batiment 08 présente un
certain nombre de piliers et murs de consolidation, I'Aile A en est actuellement peu pourvue.

Ces piliers seront réalisés dans les régles de I'art, dans un souci de pérennisation.

2 Extrait du Diagnostic Patrimonial réalisé par Archipat disponible en annexe du présent document
PARIS / EQUIPAGE Architecture / ind : A du 19 avril 2025
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o ~ ~ '
I

Recouvrement : 14,60 ML
Hauteur de carriére : 1.75 ML -
Emprise au sol ; +/- 257,60 M2 Ny
Surface de masse sous projet : +/-67.70 M2 rF e
Surface a,cgnsollder 257.60 - 67.70 = 189.90 M2«

Surface de con!auqmn acréer: 189, QQLM a 20% =37.98 M2

Nombre de puits : 1 | o
Nombre de piliers : 13 i 7Y ““*4“ [ 5
Surface d anneali rﬁagqnne 3 3 M2
e tofale-de magonneri :41.69 M2 B
S piliers : 11 piliers de . .05 X 1.50 ml et 2 piliers 1.50 mi

Plan d’implantation des consolidations réalisé par SBPC

f

1.5 PLAN MASSE DE L’OPERATION

Le plan de masse entre état existant et état projet est inchangeé.
Voir le dossier de pieces graphiques joint au présent dossier DCE.

1.6 PROTECTION DU SITE

Les facades et toitures du batiment n°008 ainsi que I'escalier monumental intérieur du XVlle
siécle, sont classés au titre des Monuments par arrété du 16 novembre 1964.

Cet arrété classe aussi une partie du site de I'ancienne abbaye du Val de Grace dans le
périmétre suivant :

= A l'ouest : rue Saint Jacques et limites mitoyennes jusqu’au boulevard de Port-Royal,

= Au sud : le boulevard de Port-Royal jusqu’a I'extrémité orientale de la promenade des
malades,

= A l'est : la limite extérieure de la promenade des malades,

= Au nord : les limites mitoyennes jusqu’a la rue Saint Jacques.

PARIS / EQUIPAGE Architecture / ind : A du 19 avril 2025
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Par ailleurs, I'arrété du 1er mars 1990 classe la totalité du sol et du sous-sol des parcelles
contenant les fondations de I'ancienne abbaye et les carrieres souterraines.

Par ailleurs, le site a été inscrit le 6 aout 1975 au site de 'ensemble urbain de Paris. Il est donc
soumis au Code de I'environnement en ce sens.

1.7 PROJET ET PARTIES CLASSEES

Les travaux envisagés sur les facades, toitures et sur I'escalier monumental du batiment 008
concernent uniquement les lots 01, 02, 03 et 04 du présent DCE.

Ces travaux concernant les éléments classés ; facades, toitures et escalier monumental
intérieur ont fait I'objet d'une demande administrative spécifique. Le ministére des Armées,
conseillé d’Archipat ACMH, a déposé auprés de la DRAC une demande limitée aux éléments
classés du batiment n°008.

Les travaux objet des lots 7, 8, 9 et 10 se limitent a des travaux a l'intérieur du batiment 008,
non visibles depuis I'extérieur et sans impact sur 'insertion du projet de rénovation du batiment
008 dans le site de I'Ecole du Val de Grace.

Les espaces protégés feront I'objet d’'une attention particuliére durant I'exécution des travaux
de rénovation des espaces intérieurs du batiment n°008 afin de ne pas les altérer.

1.8 CLASSEMENT ET SECURITE

Le batiment n°008 sera classé en établissement recevant des travailleurs (ERT).

Il accueillera les services du 1er CMA, les cellules du personnel mutualisé, le CESIMMO en
plus des organismes déja présents dans le batiment (DFRI, ISSA, DAGRH et USID Paris) pour
une capacité d’accueil de 123 personnels.

Il accueillera les espaces et usages suivants :
Au sous-sol :

- Des locaux archives,

- Laréserves du fond de la bibliothéque centrale du service de santé des armées /
celle-ci sera sanctuarisée pendant toute la durée des travaux de réhabilitation du
batiment n°008.

- Des vestiaires hommes et femmes,

- Un local poubelle,

- Une sous station de chauffage de type CPCU

- Unlocal TGBT,

Au RdC et dans les étages :

- Des bureaux,

- Des salles de réunion,

- Des salles de convivialité,

- Des salles de formation et d’entrainement pour les personnels des services de santé
du ministére des Armées au RdC,

PARIS / EQUIPAGE Architecture / ind : A du 19 avril 2025
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1.9

Un local informatique,

Des sanitaires hommes et femmes,
Des locaux ménage,

Des locaux de stockages

PARC DE STATIONNEMENT

Le nombre de places de stationnement est limité sur le site du Val de grace. Ce nombre sera
méme réduit par 'emprise au sol de la zone chantier des travaux de réhabilitation du batiment

n°008 ;

Il nest pas prévu de mettre a disposition des Entreprises titulaires des marchés de travaux
pour la réhabilitation du batiment n°008 des places de stationnement pour véhicules
personnels

1.10

SURFACES

Il s’agit de travaux de rénovation intérieure du batiment n°008 totalisant une surface dans
ceuvre hors combles d’environ 2800 m?.

Les surfaces existantes seront conservées entre I'état existant et I'état projet.

Il n’est pas supprimé ni créé de surface dans la réalisation du projet.

1.11

TRAVAUX DE RENOVATION DU BATIMENT 008

La liste des lots est précisée ci-apres.

Les travaux suivants seront exécutés concomitamment comme suit :

Les travaux de désamiantage, déplombage et curage du batiment n°08, prévus au Lot
06 seront exécutés en avance de phase. lIs utiliseront et géreront la base vie chantier
fournie par le MinArm durant leur intervention. Durant ces travaux, les autres lots
prépareront leur chantier.

Le renforcement des carriéres sous l'aile A du batiment n°08 prévu au Lot 05 sera
exécuté dans la méme temporalité que les travaux des autres lots (hors lot 06). Les
personnels de renforcement des carriéres utiliseront la base vie de chantier gérée par
le lot 7a. Ce lot sera géré par une maitrise d’ceuvre dédiée.

La restauration de I'escalier majeur ainsi que des parties classées du batiment seront
menés par les Lots 01, 02, 03 et 04. Elle sera exécutée dans la méme temporalité que
les travaux des autres lots (hors lot 06). Les entreprises de ces lots utiliseront la base
vie de chantier gérée par le lot 7a. Pour plus de détails quant aux interfaces entre ces
lots MH et les lots non MH : voir le tableau ci-aprés et 'annexe au lot n°00.

PARIS / EQUIPAGE Architecture / ind : A du 19 avril 2025

Page 9 sur 20



PARIS (75) — llot du Val-de-Grace — Rénovation du batiment 8 DCE

Equipage Architecture : Architecte
Lot 00 — Prescriptions générales

e Les travaux de VRD entre le pavillon Anne d’Autriche et le batiment n°08/ Hormis le
raccordement en pied de batiment, ces travaux seront indépendants des travaux
décrits au présent DCE. lls seront exécutés dans la méme temporalité. Les personnels
de VRD utiliseront la méme base vie que les entreprises des lots décrits au présent
DCE.

La notification prévisionnelle des marchés aux entreprises des lots TCE est programmée pour
décembre 2025.

La livraison de |'ouvrage est prévue pour le 31 juillet 2025.

2. DELAIS

Durée prévue du marché : 20 mois pour tous les 1/2/3/4/7/8/9/10 et 5 mois pour le lot 5.

Début potentiel des travaux : 01 février 2026.

Période de préparation : oui.

Comprise dans le délai d’exécution : oui.

Pour les lots 1/2/3/4/5/7/8/9/10 : La période de préparation est de 2 mois comprise dans le délai
d'exécution pour chacun des lots (et 1 mois pour le lot 6 pour information)

Date des OPR : du 8 au 29 juillet 2027.

Date de la réception des ouvrages réserves levées : 30 juillet 2027.

3. ALLOTISSEMENT

La répartition des lots pour le présent projet est la suivante :

Description Durée

LOTS MH

Lot 01 — Echafaudages, Installation Plomb, 20 mois avec 2 mois de période de préparation

Menuiserie Bois, Charpente Bois, Couverture incluse

Lot 02 — Menuiserie Métallique, Ferronnerie, 20 mois avec 2 mois de période de préparation
incluse

Serrurerie, Lustrerie

20 mois avec 2 mois de période de préparation
Lot 03 — Maconnerie, Pierre de taille, Platrerie incluse

) ] ) ) 20 mois avec 2 mois de période de préparation
Lot 04 — Peinture Décorative, Peinture courante incluse

LOTS NON MH

5 mois avec 2 mois de période préparation incluse.
Lot 05 — Renforcement de carrieres

PARIS / EQUIPAGE Architecture / ind : A du 19 avril 2025
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N _ 5 mois dont un mois de période de préparation
Lot 06 — Curage, Démolition, Désamiantage

20 mois avec 2 mois de période de préparation
Lot 07a - Logistique incluse

20 mois avec 2 mois de période de préparation
Lot 07b — Gros ceuvre incluse

20 mois avec 2 mois de période de préparation
Lot O7c - Serrurerie incluse

20 mois avec 2 mois de période de préparation
Lot 07d — Platrerie et cloisonnements incluse

20 mois avec 2 mois de période de préparation
Lot 07e — Carrelage, faience, sol souple, moquette | incluse

20 mois avec 2 mois de période de préparation
Lot 07f — Menuiseries Intérieures Bois incluse

20 mois avec 2 mois de période de préparation
Lot 07g — Faux-plafonds démontables incluse

20 mois avec 2 mois de période de préparation
Lot 07h - Peinture incluse

20 mois avec 2 mois de période de préparation

Lot 08 — Electricité Cfa Cfo, SSI, alarme incluse

20 mois avec 2 mois de période de préparation

Lot 09 — Plomberie, CVC incluse

20 mois avec 2 mois de période de préparation
Lot 10 - Ascenseur incluse (dépose de la machinerie asc en avance de
phase durant la phase de préparation)

4. SPECIFICITES DU CHANTIER

Le présent projet présente les spécificités suivantes :

1/ L’ensemble des travaux sont localisés a l'intérieur de I'enceinte militaire du site de I'Eglise
du Val de Grace et sont soumis aux exigences d’'une zone protégée entendu que le site du
PARIS / EQUIPAGE Architecture / ind : A du 19 avril 2025
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reste en activité le temps des travaux. Les accés seront restreints. Les entreprises devront
faire agréer leurs personnels (casier judiciaire vierge entre autres) avant accés au site. Les
entreprises devront prendre en compte ces contraintes dans la remise des offres, dans
I'organisation des travaux et dans le respect du délai des travaux.

2/ Le batiment n°008 sera libéré des personnels du ministére des armées pendant les travaux
ainsi les travaux seront réalisés en site dit libéré. Cependant, le site militaire restera actif avec
notamment une occupation du batiment provisoire au Sud par du personnel des Services de
Santé du ministére des armées.

3/ La gestion de ce chantier sera séparée en trois maitrise d’ceuvre. Une, SBPC, dédiée au lot
06 concernant le chantier de confortation des carrieres sous le batiment n°08. Une, Martin
Bacot ACMH — Archipat, dédiée au chantier Monuments historiques portant sur les facades,
toitures et escalier monumental du batiment n°008 comprenant les lots 01, 02, 03 et 04.Et
enfin une, EQUIPAGE ARCHITECTURE, concernant les travaux a l'intérieur du batiment 08
des zones non classées monument historique effectués par les lots 05, 06, 07, 08, 09 et 10.
Un coordinateur OPC organisera les prestations de réhabilitation du batiment n°008 et
permettra la coordination de I'ensemble des chantiers en lien avec les activités du site de
I'Eglise du Val de grace. Les entreprises, tout lot compris, devront répondre aux convocations
et demandes de 'OPC.

4/ Les travaux de rénovation des lots non MH portent sur l'intérieur du batiment 08 et non sur
les extérieurs. L'escalier monumental étant classé, son accés sera réservé aux entreprises et
a la maitrise d’'ouvrage MH, a I'exception d’'un nombre limité d’interfaces gérées par le
coordinateur OPC. Le local compactus, fond de la bibliothéque des services de santé des
armées, sera fermé et inaccessible aux personnels du chantier, a I'exception d’'un nombre
limité d’interfaces mineures gérées par le coordinateur OPC et les Entreprises du chantier de
rénovation du batiment n°008 (chgt portes d’accés, chgt luminaires, mise en ceuvre d'un
radiateur et d’'une VMC simple flux, insertion dans le SSI du chantier et du bat 008, bachage
pendant les travaux).

5/ Le batiment sera curé, désamianté et déplombé en avance de phase par le lot 05.

6/ Un compte prorata concernant les consommations du chantier en eau, électricité, chauffage
et ventilation sera mis en place et géré par le lot Logistique (lot 07a). Le montant de ce compte
prorata sera forfaitisé et correspondra pour chacune des entreprises a 1% du montant total
des travaux qu’elle aura a effectuer.

7/ Le lot n°07a Logistique est en charge des installations de chantier ( a I'exception de
linstallation et la dépose de la base vie, qui sera construite et mise a disposition par le
ministére des armées), et en charge de la logistique de chantier a savoir la mise a disposition
de 60 bennes pendant le chantier avec tri sélectif, (sauf pour les lots MH et les lots 07b : Gros
CEuvre, et 07d : Platrerie et cloisonnement qui doivent la gestion de leurs propres déchets). Le
lot 07a sera aussi en charge la surveillance de chantier. || mettra de plus a disposition un
moyen de levage collectif sous la forme d’un lift de chantier de 2000kg pour 12 mois de
chantier mois d’aout non compris. Il N’y aura pas d’autres moyens de levages mutualisés.
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8/ Les prestations des entreprises comprennent la réalisation de témoins techniques pendant
les 2 mois de préparation de chantier et 4 mois de chantier soit un délai global de 6 mois. Les
témoins techniques sont une salle de convivialité, une salle de réunion, un bureau 1 personne,
un bureau d’autorité et un SAS. Toutes les entreprises participeront activement a la réalisation
de ces témoins dans le délai imparti. Ces témoins ont vocations a étre conservés ; ils ne sont
pas provisoires. lls seront adaptés, selon les remarques et commentaires du MinArm, pendant
le temps du chantier pour étre réceptionnés en fin d’opération.

9/ Le lot CVC est titulaire des études de synthése du projet.
10/ Les ouvrages seront impérativement livrés avant 'automne 2027.

11/ L’ensemble des travaux décrit par le présent DCE est localisé a I'intérieur du batiment 08,
dans I'enceinte militaire du site de I'Eglise du Val de Grace et seront soumis aux exigences
d’'une zone protégée entendu que le site reste en activité le temps des travaux. Le batiment
sera quant a lui libéré de toute occupation. D’autres travaux ayant lieu en paralléle sur le site,
il sera nécessaire de porter une grande vigilance aux nuisances créées par ce chantier ainsi
qu’au respect de la zone d’implantation du chantier. Une coordination sera a prévoir avec les
autres projets affectant le site du Val de Grace : travaux jardins de la Ville de Paris, création
du PAF, cession de I'hépital militaire...

5. ACCES AU SITE

Comme évoqué précédemment, le projet prend place a l'intérieur de I'enceinte militaire du site
du Val de Gréace. S’agissant d’'une zone militaire protégée en site occupé, les entreprises
devront effectuer une demande d’accés pour I'ensemble des travaux. Cette demande de
Contréle Primaire (CPR) se fera en mentionnant le nom et les informations de 'ensemble des
personnels mobilisés sur le site. Elle se fait par I'envoi d’'une Fiche Individuelle de Controle
Elémentaire auprés de I'organisme de sécurité compétent.

Etant donné 'occupation du site militaire continue, le travail se fera en semaine entre 8h et
18h. Il sera interdit de travailler le samedi.

Concernant les acceés sur site, 'accés aux véhicules motorisés se fera dans un 1ere temps
par I'entrée du monobloc situé au 74 boulevard Port Royal. Cet accés sera fermé courant
2026, ainsi les acceés seront alors reportés vers le nouveau poste d’accueil et de filtrage (PAF)
au 76 boulevard Port Royal. Pour rappel, un marché forain se tient les mardis et les jeudis sur
le boulevard du Port Royal au droit du futur PAF. Il interdit toutes livraisons via de gros
véhicules les mardis et jeudis sur la journée et la veille a partir de 16h.

Le stationnement sera interdit sur site pour les véhicules personnels, il conviendra aux
entreprises de s’organiser en ce sens.

6. EQUIPEMENTS EN INTERFACE AVEC LE MAITRE DE
L’OUVRAGE

Les éléments listés ci-dessous sont a la charge du Maitre de 'Ouvrage ou d’'une autre entité
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identifiée :

Nota : F&P = fourniture et pose y compris études, échantillonnage et réglage.

- L’ensemble du mobilier hors mobilier intégré des salles de convivialités,
sanitaires, vestiaires et douches.

7. LIMITES DE PRESTATIONS ENTRE MAITRE DE L’'OUVRAGE ET
LES ENTREPRISES

Les limites de prestations sont définies entre :

- Les travaux, prestations, équipements et frais a la charge de/des ENTREPRISES
(repérées par E et le lot concerné)

- Les équipements, prestations et frais a la charge du Maitre d'Ouvrage (repéré par P)

Sont désignés dans ce document :

- «E/Lot n°? » - ENTREPRISE / Entreprise générale ou entreprises séparées avec
définition du lot concerné ;

-« MOU » - Maitre d'Ouvrage & donneur d'ordre vis-a-vis des entreprises ;

Les colonnes "MAITRE D’OUVRAGE" et "ENTREPRISES" du tableau ci-dessous
définissent la répartition des prestations.

Maitre Entrl\e/lp:_lrlses
Indice 0 d'ouvr I:Infrepr:sef «EMH »
age E" ou "lot pour les

MOU parties MH

1 | CHANTIER DE TRAVAUX

Affichages réglementaires permis de construire,
1.01 . . o MoOuU
entreprises, interdictions, etc.

Palissades et portails de chantier ; Gestion des acces
1.02 . L ) ) E/ Lot 3a
au batiment, sécurité intrusion chantier

o ) E/ Lot 08 et
1.04 | Branchements provisoires : eau, électricité, etc. 09
1.05 | Consommation eau et électricité E/ chaque lot
Baraquements de chantier (Bureaux, vestiaires,
1.06 . ) L . MOuU
sanitaires, réfectoire, infirmerie)
1.07 | Gestion et entretien des baraguements de chantier E/Lot 07a
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EMH
(échafaudage
. . i E/ Lot 07a plafond
Moyens de levage, matériel, ateliers, échafaudages, . )
1.08 ; (lift) + chaque escalier
etc.
lot monumental +
facade Est de
Iaile A)
. - e A E/ Lot 08
Installations provisoires d'électricité et d'éclairage )
1.09 |. . (dont escalier
intérieur
monumental)
EMH (Plomb
Dispositifs et équipements sécurité et protection de Lot 1 et GC
1.10 ) . E/ Lot 07a L
la santé (SPS) du chantier provisoires
Lot 02)
EMH Lot 01
111 Nettoyage périodique du chantier et des abords. E/ Lot 07b + | hebdomadair
' Nettoyage final des locaux chaque Lot | e + quotidien
chaque lot
Mise en place et gestion des containers a déchets, EMH / Lot 01
1.12 |, ) ) i o E/ Lot 07a
évacuation des gravois hors gravois spécifique
Enlévement des installations provisoires et remise en
1.13 |, . E/ Lot 07a
état des abords, trottoirs, etc.
1.14 | Ascenseur de chantier (lift) E/Lot 07a
Outillage et équipement nécessaires au personnel de EMH
1.15 E/ chaque lot
pose
Elévateur de chantier / voir le poste ascenseur de SO
1.16 . SO SO
chantier
1.17 | Eclairage de chantier /F&P éclairage E/ Lot 08
1.18 | Nettoyage des locaux en fin de travaux E/ Lot 07
Evacuation des emballages/déchets vers containers a EMH
1.19 i ) E/ chaque lot
déchets du chantier
Mise a disposition et évacuation des bennes a EMH
1.20 i . L E/ Lot 07a
déchets, vidages réguliers
2 RESERVATIONS ET FIXATIONS
Lot 03
escalier MH
2.01 | Réservations et incorporations de fourreaux et divers E/ chaque lot | réservation /
percement/
saignées
EMH pour
2.02 | Petits percements et fixations pour les ouvrages E/ chaque lot |escalier
monumental
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Calfeutrements apres pose des canalisations et
2.03 ) E/ chaque lot
conduits
EMH pour
2.04 |Scellements, calfeutrements et raccords E/ chaque lot escalier
monumental
A . . - EMH pour
Bouchement des trémies ou réservations supérieures .
2.05 | . ) E/ lot 07b escalier
a 100*100mm ou diam 100mm
monumental
. . . el EMH pour
Bouchement des trémies ou réservations inférieures .
2.06 i . . E/ chaque lot escalier
ou égales a 100*100mm ou diam 100mm
monumental
- . . . - . EMH pour
Création de trémies ou réservations supérieures a .
2.07 ) E/ lot 07b escalier
100*100mm ou diam 100mm
monumental
(o A . . el EMH pour
Création de trémies ou réservations inférieures ou .
2.08 |, . i E/ chaque lot escalier
égales a 100*100mm ou diam 100mm
monumental
3 | COUVERTURE ET CHARPENTE
3.01 | Révision de la couverture EMH
3.02 | Révision de la charpente et traitement curatif (bois) EMH
Dépose du chassis de toit existant, modification du EMH
chevétre, F&P du chassis de toit neuf pour
3.03 | désenfumage de I'escalier nord, Création prise air
neuf et rejets sur toiture aile B (interface avec le lot
09)
3.04 | Dépose ; F&P des nouveaux chéssis de toit de I'Aile A EMH
4 | MENUISERIES
Fenétres : Remise en jeu, peinture, changement des EMH
4.01 ) SO SO
carreaux percés
4.02 | Film opalin sur vitrage E/ lot 07h
4.03 | F&P des stores intérieurs EMH
Organigramme
F&P serrure mécanique sur organigramme pour porte
a04 | canias ganie poure E/ lot 07f
bois et porte métal existantes et neuves
Portes intérieures
F&P des batis des portes, des trappes et des facades
4.05 _ _ E/ lot 07f
de gaines hors escalier monumental
F&P puis protection, réglage et remise en jeu des EMH
4.06 | batis des portes et des portes de I'escalier
monumental
Protection des batis des portes, des trappes et des
4.07 E/ lot 07f

facades de gaines hors escalier monumental
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Fourniture, pose, réglage et protections des portes,
4.08 P glag P . P E/ lot 07f
des trappes et des facades de gaines
Protections, réglage et remise en jeu hors escalier
4.09 E/ lot 07f
monumental
Réservation du cablage pour controle d’acces hors
411 | . E/ lot O7f
cablage
Signalétique réglementaire de sécurité sur les portes
4.1 |7BNACHAUCTER P E/ lot 07h
hors escalier monumental
413 Potentielle signalétique reglementaire de sécurité, EMH
' portes de I'escalier monumental
414 Ventouses ou bandeau électromagnétiques asservies EMH
' au contréle d’accés
Habillages autour portes compris portes sous
4.15 |tentures, non compris portes moulurées de |'escalier E/ lot 07f
monumental
Habillage autour portes escalier monumental c6té EMH
4.16 |intérieur (porte sous tenture) et des deux cotés
(portes moulurées)
5 |Sol et plinthes
Préparation (Réagréage-enduit lissage) et F&P sol
501 | P (Reagreag ge) E/ lot 07e
souple
Préparation pour carrelage (Réagréage-enduit lissage
502 | P P elage (Reagréag & E/ lot 07e
+ sous-couche acoustique) et F&P carrelage
£ 03 Préparation, F&P sols escalier monumental et EMH
' vestibule
6 |Parois support platré en mur et plafond
Pose des bandes calicot et deux couches d’enduit de
6.01 |lissage avec égrenage hors escalier monumental et E/ lot 07d
vestibule
Lissage et révision de I'enduit existant et peinture sur
6.02 | murs et cloisons hors escalier monumental et E/ lot 07h
vestibule
Butées de portes hors escalier monumental et
6.03 i E/ lot 07f
vestibule
Découpe de la réservation dans les plafonds platrés
6.04 | pour bouche de soufflage et extraction y compris E/ lot 09
vestibule
Découpe de la réservation dans les plafonds platrés
6.05 L . E/ lot 08
pour matériels électriques
7 Ventilation, chauffage & rafraichissement par

ventilo-convecteur
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Extraction par bouches auto réglables dans la salle
7.01 | o ) ) E/ lot 09
d'eau et dans le WC (y compris évacuation existants)
F&P Clapet ou volet résistant au feu ou manchon
7.02 |. . o ] E/ lot 09
intumescent sur extraction, si nécessaire
Réservation dans magonnerie pour CVC pour trémie
7.03 . . E/ lot 07b
supérieure a 100¥100mm
7.04 | Calfeutrement apres passage CVC dans trémie E/ lot 09
8 | Electricité et courants faibles
Réservation dans mobilier pour petits appareillages
8.01 POUT PELIts appareliag E/ lot 07f
dans agencement
8.02 | F&P petits appareillages dans agencement E/ lot 09
9 Sécurité incendie et alarme
9.01 | Détecteur d'incendie dans la salle de convivialité E/ lot 08
9.02 | Diffuseurs d'alarme sonore (dans couloirs) E/ lot 08
9.03 | Alarme flash, murale ou en plafond E/ lot 08
Désenfumage
Asservissement de menuiseries extérieures et EMH

9.04 ,
commandes rapportées au RdC

10 |Equipements spécialisés

Mobiliers (bureaux, salles de réunion, salle de cours,
de simulation, de simulation procédurale,

10.01] ., i , ) MOuU
d’échographie, salles de stockage, salles d’archives,

vestiaires, containeurs du local OM)

11 | Menuiserie d'agencement

11.01 | F&P ensemble cuisine pour salle de convivialité E/ lot 07f
12 |PLOMBERIE ET ACCESSOIRES

12.01 | Systeme d’Etanchéité Liquide sous carrelage douches E/ lot 07b
Bac douche y compris vidage, robinetterie, flexible et

12.02 E/ lot 09
douche

12.03 | Podiums magonnés douches E/ lot 07b

12.04 | Miroir salles de convivialité, sanitaires et douches E/ lot 07h

Fourniture et pose des cloisonnettes de cabines de
12.05 . E/ lot 07f
douche et de toilette

12.06 | Accastillage de douche, sanitaires et vestiaires E/ lot 09

Vasque lavabo y compris potences, vidage,
12.07 . ) E/ lot 09
robinetterie et tablette en dessous

WC posé réservoir de chasse en gaine, plaque de

12.08 E/ lot 09
commande

12.09 | Abattant de WC E/ lot 09
Canalisations d'eau chaude, d'eau froide et

12.10 E/ lot 09

d'évacuation raccordées en gaine

PARIS / EQUIPAGE Architecture / ind : A du 19 avril 2025

Page 18 sur 20




PARIS (75) — llot du Val-de-Grace — Rénovation du batiment 8 DCE
Equipage Architecture : Architecte
Lot 00 — Prescriptions générales
Accessoires : Porte-serviette sur pare douche, porte-
111 serviette sur mur, distributeur de mouchoirs, patéres
' douche et toilettes, porte savon, distributeur de E/ lot 09
papier, distributeurs de sacs et crochet
13 |VENTILATION
Calcul du type d'entrée / prise / rejet d'air et
13,01 | CBlcul dutype dentrée / prise / rej E/ lot 4
définition des besoins
13.02 Fourniture des entrées d'air et des grilles pour EMH
" | soupiraux
13.03 | Pose entrée d'air et des grilles pour soupiraux EMH
13.04 Adaptation édicule ascenseur pour intégration grille a EMH
[ ventelle
14 | SANITAIRE POUR PMR
14.01 | Dispositif d'alarme pour les malentendants E/ Lot 08
14.02 | Boutons d'appel urgence E/ Lot 08
Bloc porte salle de bains 1 vantail, passage 900 mm
14.03 E/ Lot O7f
entre les montants
14.04 | Pose du bac a douche spécial E/ Lot 09
E/ Lot 07b ou
14.05 | Percement dalle pour évacuation douche 09 selon
diametre
Vasque lavabo, robinetteries & cuvette WC adaptés
14.06 . _ E/ Lot 09
pour permettre I'acces en fauteuil roulant.
14.07 | Paroi de douche E/ Lot 09
Siege de douche mural rabattable et barres de
14.08 E/ Lot 09
relevage pour la douche et le WC
15 |PLOMBERIE SANITAIRE
Fourniture, présentation, calage et raccordement des
15.01 | E/ Lot 09
siphons de sol
15.02 | Scellement des siphons de sol E/ Lot 07e
16 | CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET VENTILATION
Installation des bouches de soufflage et/ou
16.01 | . E/ Lot 09
d'extraction
16.02 | Mise en place du rafraichissement du local DIRISI E/Lot 09
Remplacement des corps de chauffe du local
16.03 E/lot 09
compactus
17 |ISOLATION THERMIQUE
Doublage intérieur en chanvre (murs de I’Aile A hors
17.01 . E/Lot 03b
escalier monumental)
Doublage thermique en mur de facade type demi-
17.02 & ' gade type dem Lot 3d

cloison placostil (Aile B et points ponctuels autour de
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I’escalier monumental Aile A) et doublage non isolé
de type BA15 sur fourrure F530 (Aile A&B)
Isolation sous rampants, Aile A — F&P d’un matelas
17.03 | . . . . Lot 3d
d’isolation thermique en rampant Aile B
18 |ELECTRICITE & ECLAIRAGE
F&P lustrerie intérieure tous espaces hors escalier
18.01 E/ Lot 5
monumental
Percements et arrivées électriques desservant les EMH / Lot 3
18.02 | nouveaux équipements dans |’escalier monumental
et en facade
s . E/Lot 08 EMH
18.03 | F&P lustrerie intérieure escalier monumental )
(pose) (fourniture)
. L E/Lot 08 EMH
18.04 | F&P Eclairage extérieur en facade .
(pose) (fourniture)
Détecteurs de présence pour les commandes
18.05 L . E/ Lot 08
d'éclairages hors escalier monumental
19 | COURANTS FAIBLES
19.01 | Installation du WIFI / Réseaux DIRISII / INTRACED | MOU
Chemin de cable a disposition du prestataire
19.02 . i . . E/ Lot 08
WIFI et puissance électrique pour baie
19.03 | Cablage téléphonique DIRISI
19.04 | Cablage de distribution E/ Lot 08
19.05 | Centrale d'alarme E/ Lot 08
19.06 | Equipement pour PMR E/ Lot 08
20 |VRD / RESEAUX ENTERRES
Réalisation des réseaux enterrés a I'intérieur des
20.01 |, ., . . L. . E/ Lot 07b
batiments et a I'extérieur des batiments en attente
20.02 | Sécurisation des tranchées ouvertes E/ Lot 07b
20.03 | Entretien de la sécurisation des tranchées ouvertes E/ Lot 07a
Rebouchements des tranchées ouvertes y compris
20.04 E/ Lot 07b

grillage avertisseur

En complément, voir le tableau des interfaces entre Maitrise d’ceuvre « classique » et maitrise
d’ceuvre Monument Historique intitulé « EVDG DCE annexe lot n°00 Interfaces Archipat &
Equipage 030125 »
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