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CHAPITRE | : GENERALITES

1.1 PRESENTATION DU PROJET
Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les prestations du lot n°02 — Menuiseries Métalliques
— Ferronnerie — Serrurerie - Lustrerie pour I’opération :
> De restauration DU Batiment 08 du Val de Grace a Paris dans le 5™ arrondissement

Les travaux sont répartis en dix (10) lots traités par marché séparé :

Maitrise d’ceuvre restauration Martin Bacot ACMH :

Lot 01 MH - Echafaudages — Installation plomb - Menuiserie bois - Charpente bois - Couverture
Lot 02 MH - Menuiseries Métalliques — Ferronnerie — Serrurerie - Lustrerie

Lot 03 MH - Magonnerie - Pierre de Taille

Lot 04 MH - Platrerie — revétements — Peinture d’impression — Peinture décorative

Maitrise d’ceuvre aménagement EQUIPAGE Architecture
Lot 05 Renforcement de carrieres

Lot 06 Curage, démolition, désamiantage
Lot 07a — Logistique

Lot 07b — Gros ceuvre

Lot 07c — Serrurerie

Lot 07d — Platrerie, cloisonnement

Lot 07e — Carrelage Faience sols souples
Lot 07f — Menuiseries intérieures bois

Lot 07h — Peinture

Lot 07g — Faux plafond démontables

Lot 08 — CVC Plomberie

Lot 09 — CFO-CFA SSi

Lot 10 - Ascenseurs

Tranche et phasage :

Les travaux de la présente opération seront réalisés en une tranche unique.

1.2 DEFINITION DES OUVRAGES

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-apres, ainsi que tous ceux
nécessaires a I'exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas explicitement définis,
'entrepreneur devant, de par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant
étre omis.

Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, une visite est obligatoire pour reconnatitre les
lieux, la nature et I'importance des travaux a réaliser.

1.3 PRESCRIPTION TECHNIQUES COMMUNES

L’entrepreneur du présent lot se référera aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques
Communes a Tous les Corps d’Etat (CCTC-TCE) applicables a chacun des corps d’état intervenant
dans la présente opération.
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CHAPITRE Il : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
21 NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront exécutés selon les régles de l'art et en conformité avec l'ensemble des
réglements et normes suivants : (liste non limitative)

- Normes Européennes et Normes Francgaises.

- Eurocodes.

Documents Techniques Unifiés D.T.U.

- Réglements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique.

- Réglements définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (dite régles NV) dans
leur plus récente mise a jour.

- Prescriptions et notices de mise en ceuvre des fabricants.

La liste ci-avant n'est pas limitative, I'entrepreneur est réputé connaitre l'ensemble de la
réglementation applicable aux travaux dont il a la charge.

Sont également applicables :

Les mesures de protections imposées pour les travailleurs exposés au plomb ou a la peinture a
base de plomb.

Tous les ouvrages énumérés au Chapitre Il doivent étre établis conformément aux directives
européennes et réglements nationaux et locaux, aux dispositions prescrites par le P.G.C. de
maniére a prévenir tous accidents vis-a-vis des ouvriers, des tiers et des existants.

Note liminaire

Lorsque dans le présent document figure la formule « a l'identique », elle implique le respect des
contraintes archéologiques et architecturales liées a I'histoire de I'édifice, ainsi qu'une identité
d’aspect avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d’un usage strict des matériaux
initiaux comme des techniques de mise en ceuvre.

Le présent document définit pour chaque ouvrage (ou élément d’ouvrage), toutes les données a
imposer pour sa réalisation, soit en fonction des normes qui sont rappelées, soit en y dérogeant.

Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de « surfaces de références » a
localiser sur les parties conservées, qui permettront a I'entreprise de connaitre trés précisément
« le résultat » qui lui sera imposé et répondre ainsi a la notion d’identique exposée ci-avant.

2.2 NATURE DES MATERIAUX

La nature des matériaux mis en ceuvre sera conforme :

- Aux prescriptions relatives a la sécurité incendie.

- Aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés.

- Aux prescriptions particuliéres des CCTP.

- Aux échantillons systématiquement remis au Maitre d’ceuvre.

- Aux agréments dont ils auront fait 'objet par le CSTB dans une période inférieure a cing ans (5)

avant leur mise en csuvre.
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23

24

25

2.6

Les matériaux employés seront conformes aux échantillons acceptés par le Maitre d’ceuvre.

L’emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou décrits dans les
CCTP ne donnera lieu a aucun supplément, a moins qu’il n’ait fait I'objet d’'un ordre écrit du Maitre
d’ceuvre.

L’emploi de matériaux de qualité inférieure entrainera automatiquement le refus ; le remplacement
qui en sera la conséquence restera aux frais de I'entrepreneur qui de plus supportera la remise en
état des ouvrages en découlant.

CHOIX DES ACIERS

Tous les aciers utilisés seront neufs et devront étre conformes aux normes en vigueur définissant
les nuances et qualités des aciers, les dimensions et les tolérances des laminés marchands, des
toles, des cébles.

CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX

La prestation comporte, outre la fourniture, la réparation et la mise en ceuvre des ouvrages, les
prestations suivantes :

- Les prises de mensures, les aplombs de I'existant.

- Les études et plans d’exécution.

- Les détails d’assemblage.

- Le transport sur le chantier ou I'approvisionnement au fur et a mesure.

- La mise en place, réglage, calage et fixation des ouvrages par scellement.
- La peinture de protection anticorrosion.

ECHANTILLONS - TEINTES ET NUANCES - ESSAIS
L'entrepreneur sera tenu de fournir au Maitre d’ceuvre tous les échantillons des produits et
matériaux a mettre en ceuvre préalablement a I'exécution.

Il devra effectuer tous les essais et présentations sur place (mise en place de locaux témoins) qui
lui seront demandés par le Maitre d’ceuvre.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité absolue du respect de la continuité de la
nuance des coloris, toute partie qu'il présenterait un défaut quelconque sera refusée et refaite sans
que l'entrepreneur puisse prétendre a un supplément quelconque.

FABRICATION A L’ATELIER

a) Percages - Coupes

Les poingonnages seront nets et ne devront présenter aucun tassement ni déchirure. lls seront
finis a I'alésoir avec un léger fraisage des bords.
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27

2.8

2.9

Les ouvrages seront exécutés de fagon a ce que tous les éléments soient accessibles pour la visite,
le contréle, le nettoyage, la peinture et la réparation.

Les coupes des profilés courants du commerce et petits profilés seront faites exclusivement a la
meule et a la trongonneuse. Les bavures seront éliminées par meulage.

Les grugeages devront étre rectilignes. Un jeu minimum nécessaire au montage des piéces devra
étre respecté sans toutefois dépasser les tolérances admises aux normes.

b) Montage a blanc

Certaines piéces feront I'objet d'un montage a blanc en atelier.
Les assemblages seront boulonnés délicatement en évitant la moindre déformation des autres

pieces.

c¢) Transport

Le transport et les manutentions diverses seront réalisés de fagon a éviter toute détérioration.

Les piéces les plus fragiles seront protégées par des cornieres métalliques ou des piéces en bois.
Le stockage sera également étudié pour éviter toute détérioration.

L'entrepreneur sera seul responsable des détériorations survenues au cours du transport, des
manutentions ou du montage.

DIMENSIONNEMENT ET STABILITE DES OUVRAGES

Les dimensions indiquées sur les plans du Maitre d’'CEuvre et au présent CCTP devront étre
vérifiées sur place par I'entrepreneur au moment de la fabrication des ouvrages.

Les sections des fers et profilés divers ne sont données qu’a titre indicatif.

L’entrepreneur devra les contréler sous sa propre responsabilité et les augmenter s’il y a lieu pour
livrer des ouvrages répondant aux normes et régles de sécurité.

DETAILS D’EXECUTIONS

Le titulaire du présent lot devra établir les dessins, les plans et détails d’exécution des ouvrages
(échelle 1/10 ou %2 grandeur suivant le cas) faisant ressortir la section et la longueur des fers, le
détail des scellements, des assemblages et en général, tous les éléments nécessaires a la
construction des ouvrages.

Ces plans seront a soumettre pour acceptation au Maitre d’CEuvre, pendant la période de
préparation.

SOUDURES

Les surfaces des piéces destinées a recevoir de la soudure devront étre parfaitement propres,
exemptes de rouille, de pellicule de laminage, de peinture, etc ...
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2.1

212

213

Toutes les intersections de tubes sont prévues en gueule de loup avec recouvrement ou goussets
d'interfaces symétriques.

Les soudures bout a bout seront réalisées "a cceur". Les soudures jugées dangereuses ou
défectueuses entraineront le refus des piéces et leur mise en conformité.

Les chanfreins pour les joints soudés seront préparés a la raboteuse, au burin, a la meule ou au
chalumeau.

Les travaux de soudure devront obligatoirement étre exécutés par des soudeurs qualifiés.

Les soudures intéressant la résistance et la stabilité des ouvrages doivent satisfaire aux régles
d’utilisation de I'acier en vigueur.

Les percements et découpages au chalumeau doivent étre nets, sans reprise, sans fusion ni aréte,
ni creux ou affouillement.

ASSEMBLAGES BOULONNES

Tous les assemblages boulonnés devront satisfaire aux exigences normes en vigueurs.
Tous les boulons seront marqués.

Dans les assemblages normaux, le jeu des trous devra permettre un serrage efficace de I'écrou du
boulon (partie plane en contact avec la piece) faute de quoi il sera prévu une rondelle de répartition.

En aucun cas, dans les assemblages boulonnés travaillant au cisaillement, la partie filetée ne devra
régner au droit d'une section cisaillée. A cet effet, il y a lieu de prévoir des rondelles sous les écrous.

MONTAGE SUR LE CHANTIER

L'entreprise devra contréler les soudures effectuées et remédier a celles défectueuses.
Le brochage des éléments d'assemblage sera assuré sans écrasement ni déformation des piéces.

Si un percage sur chantier s'avere nécessaire, seuls les moyens mécaniques (par perceuse, par
poingon) seront utilisés a I'exclusion de chalumeau.

FERRAGE

Tous les éléments de ferrage seront soumis au Maitre d’Oeuvre pour agrément.
La quincaillerie sera de premiére qualité, poingon SNFQ et répondra aux normes 26.401 et 26.412.

Dans le cas de quincaillerie ou de ferrage non normalisés, I'entrepreneur se portera garant de ses
ouvrages au méme titre que ceux faisant I'objet d’'une norme.

OUVRAGES DE FERRONNERIE - ASSEMBLAGES
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214

215

2.16

Les fers et aciers pour ouvrages de serrurerie doivent étre bien dressés, bien dégauchis,
éventuellement bien forgés sans jarrets ni cassures.

Assemblages d’angles et autres parfaitement ajustés.

Tous les assemblages seront, suivant les profils employés dans la construction des ouvrages, soit
a goujons brasés et goupillés ou soudés directement pour les fers carrés, méplats, etc... soit a
tenons et mortaises, rivés, brasés ou directement soudés a I'autogene ou soudure électrique a I'arc
pour les autres profils.

Les soudures a larc sur acier inoxydable seront exécutées avec tout le soin désiré et
conformément aux normes en vigueur. Eventuellement, il pourra étre fait emploi de vis.
La soudure électrique dite "par rapprochement" sera acceptée.

ORGANIGRAMME

L’entreprise devra prévoir 'ensemble des canons sur organigramme géré par le lot 7f menuiserie
intérieures.

Les canons seront du type européen, adaptés aux serrures devant les recevoir.

En ce qui concerne les clés des portes, I'entreprise devra impérativement prendre soin d’étiqueter
celles-ci en spécifiant :

- La désignation de la piéce

- La désignation du niveau

- La désignation du batiment
Ces étiquettes devront étre indéchirables (plastique ou métal)

PERCEMENTS - DESCELLEMENTS

Pour la dépose et repose des ouvrages

- Sont a la charge du présent lot.

RELEVES SUR PLACE

L'entrepreneur du présent lot doit lors de I'exécution, le relevé sur place des cotes nécessaires a
I'exécution de ses ouvrages. Il devra également prendre auprés des entrepreneurs des autres
corps d’état, les renseignements nécessaires a la fabrication, pose ou a la modification des
ouvrages.

Il ne pourra, en aucune fagon, se prévaloir de l'insuffisance ou de l'inexactitude des renseignements
de ces entrepreneurs pour justifier ou une omission ou une imperfection quelconque.

Les dimensions des ouvrages indiquées sur les plans et dans le présent descriptif, sont des cotes
prises en tableau des baies. Ces dimensions sont données a titre indicatif pour situer l'importance
des ouvrages, mais en aucun cas l'entrepreneur ne peut les considérer comme définitives et
contractuelles.

Il sera amené a prendre les cotes sur place avant de procéder a la fabrication.
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217

218

219

2.20

CELLULE DE SYNTHESE
Participation a la cellule de synthéses uniquement sur demande de la MOE Equipage pour le

passage de réseaux techniques dans les fagcades et I'escalier.
Prestation considérée inclus dans les prix.

COMPATIBILITE DES MATERIAUX ENTRE EUX
Tous les produits et matériaux utilisés par I'entrepreneur devront étre rigoureusement compatibles

- entre eux,
- avec les supports,

et d'une fagon générale, avec tous les matériaux avec lesquels ils seront susceptibles d'étre en
contact.

Au cas ou le Maitre d'CEuvre aurait prescrit dans les documents d'appel d'offres I'utilisation de
matériaux incompatibles, I'entrepreneur devra obligatoirement le signaler a I'appui de son offre et

proposera soit le changement des matériaux incriminés, soit des produits ou accessoires
permettant de remédier a des désordres éventuels.

PROPRETE ET NETTOYAGE DE CHANTIER
Chaque entrepreneur est responsable de la propreté et de I'ordre devant régner sur I'ensemble du
chantier y compris les acces.

Chaque entrepreneur doit les nettoyages et les manutentions des gravats ou résidus résultant de
'exécution de ses ouvrages.

L'ensemble du chantier et tous les emplacements ou les entrepreneurs auront été autorisés a
circuler ou a déposer leurs matériaux, seront nettoyés immédiatement.

Les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les sols lors
des livraisons et manutentions.

Les entrepreneurs devront exécuter, en complément des nettoyages prévus ci-dessus, tous ceux
demandés soit par le Maitre d’CEuvre soit par les services techniques de I'établissement.

Ces nettoyages et manutentions seront impérativement compris dans le prix soumissionné.
COMPTE PRORATA

Un compte des dépenses communes de chantier est créé au titre de cette opération.

Les modalités de gestion et de réglement du compte des dépenses communes de chantier (dit
compte prorata) seront fixées par une convention de gestion rédigée par I'entrepreneur du lot n°07,
gestionnaire dudit compte et signée par 'ensemble des entreprises participantes.

Le comité de contrble sera composé de cing entrepreneurs dont le gestionnaire.
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Le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage ne seront pas parties prenantes de la convention,
néanmoins ils pourront donner un avis consultatif a titre amiable si un conflit devait subvenir entre
différentes entreprises
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CHAPITRE Ill : DESCRIPTION DES TRAVAUX

Etendue des travaux :

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-aprés, ainsi que tous ceux
nécessaires a l'exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas explicitement définis,
'entrepreneur devra, de par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre
omis.

Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les entreprises devront
effectuer une visite approfondie pour reconnaitre les lieux, la nature et 'importance des travaux a
réaliser.

31 TRAVAUX DE MENUISERIES METALLIQUE

3.1.1 Création de deux chassis de baies avec ventelles pare-pluie pour Local CTA

Fourniture, fabrication et mise en ceuvre de chassis métallique a ventelles en acier et/ou aluminium
thermolaqué sur porte du Local CTA, comprenant :

- La fourniture et pose d’'un chassis a fixer mécaniquement.
- La fourniture et pose d'une grille a ventelles fixes avec cadre couvre-joint, passage d’air
nécessaire.

Finition thermolaquée de 'ensemble, teintes RAL aux choix du Maitre d’ceuvre.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
pour Local CTA, B2-S02 et B2-S03

3.1.2 Fourniture et pose de porte métallique

Portes métal extérieur a un et/ou deux vantaux

Porte a un vantail a ventelles

Porte a doubles vantaux pleins

Dimension dito existant type Doortal isoplus

Compris dépose soignée des dormants et portes existantes,
Cylindre sur organigramme fourni géré par le lot 7B.

Grille de ventilation encastrée thermolaquée.

Béquilles et rosace inox, barre d’évacuation ou bouton moleté.

Dimensions indicatives :
- B2-S01 : P80x210 vantail a ventelles
- B2-S04, B2-S08 et B2-S09 : P140x210

Finition thermolaquée de I'ensemble, teintes RAL aux choix du Maitre d’ceuvre.

Localisation :
- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,

- B2-S01
- B2-S04, B2-S08 et B2-S09
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3.2

3.1.3

3.21

Création d’une cloison vitrée en acier thermolaqué a arc en anse de panier CF1h

Fourniture et pose d’'une cloison vitrée cintrée en acier thermolaqué avec porte double
vantaux comprenant :

Ouvrages des Ets JANSEN, type C4 ou équivalent, coupe-feu 1hr, profil a rupture de pont
thermique ultra fin, étanchéité au pourtour par un joint souple approprié. Ensemble vissé au
cadre par vis a métaux. Interposition d’'un matériau d’interposition pour éviter tout contact
acier/verre.

Précadre épousant parfaitement la magonnerie constituée d’'un profil en L scellé dans la
magcgonnerie par pattes a scellement ou fixé par vis et chevilles chimiques. Y compris joints
EPDM en fond de feuillure pour étanchéité a I'air et a I'eau, calfeutrement périphérique
extérieur au mortier a charge du présent lot.

Double porte vitrée dito structure en profilé Jansen type C4 avec ferme porte encastré.

Fourniture et pose d’un double vitrage type SCG PLANISTAR avec verre feuilleté des
établissements Saint Gobain de 33 mm d’épaisseur, ensemble assemblé par une bande
néopréne armée teinte au choix du maitre d ‘ceuvre ou équivalent comprenant :

. Face intérieure par verre clair type PLANISTAR de 4 mm d’épaisseur

. Couche ITR

. Vide d’argon 90% de 16 mm d’épaisseur

. Face extérieure par STADIP PROTECT 55.2 de 10 mm d’épaisseur.

. Coefficient thermique du chassis et du vitrage = Ug de 1,50 W (m2.K) au minimum.
. Facteur solaire : 0,45

Finition de 'ensemble des éléments métalliques par thermolaquage- teinte RAL au choix du
Maitre d’ceuvre

Fourniture et mise en ceuvre d’'une signalétique de sécurité incendie pour ouvrage coupe-
feu

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Cloison métallique vitrée entre vestibule et escalier

TRAVAUX DE FERRONNERIE - SERRURERIE

Dépose en démolition de la main courante moderne de I'escalier d'Honneur

Dépose en démolition compris toute sujétions de dépose avec soins pour ne pas endommager
I'existant.
Compris toutes sujétions de découpe, conditionnement, manutention et évacuation.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Main courante de 'escalier
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3.2.2 "Remplacement des grilles de soupiraux de P’Aile A, par des tdles en acier perforées
thermolaquées, selon teinte au choix de I'architecte, 4 soupiraux”

Fourniture et pose de grilles de soupiraux comprenant :

- Dépose en démolition des grilles de soupiraux existantes compris toutes sujétion de
descellement soignés et évacuation,

- Cadre en fer corniére 25 x 25 assemblés a coupe d'onglet aux angles compris raidisseurs et
fixation par pattes scellées dans magonnerie.

- Remplissage en tole perforée de 15/10 d'épaisseur fixée par soudure sur cadre.

Protection de I'ensemble par une couche de primaire antirouille.
Finition thermolaquée de 'ensemble, teintes RAL aux choix du Maitre d’ceuvre.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d’CEuvre,
Grille de soupiraux sur aile A fagade Ouest 4 unités

3.2.3 Rampe de I'escalier d'Honneur

Restauration comprenant :

Dépose et repose partielle sur la partie déversante compris toutes sujétions de dépose avec soin,
- L’inventaire des éléments cassés, usés ou manquants. Les piéces anciennes seront inventoriées
et réutilisées. Les piéces cassées non réparables seront remises au Maitre d’ouvrage.

- La vérification des scellements et la consolidation si nécessaire.

- Le démontage des éléments cassés.

- Le remplacement des éléments manquants ou hors service sur les décors. Les décors manquants
seront repoussés ou martelés traditionnellement sur un support ou une forme en bois.

- Le remplacement des éléments hors service ou manquants sur la structure, mains courantes,
ornements en fer forgé.

- Les assemblages seront réalisés de fagon traditionnelle par rivets et goujons martelés.

- Le brossage des parties rouillées ou oxydées,

- Le décapage des peintures par procédé a soumettre au maitre d’ceuvre, le sablage ne sera
pas admis compte tenu de la présence de peinture au plomb sur les garde-corps.

- Sur travaux préparatoires nécessaires, application d'une protection antirouille certifiece ACQPA,
teinte a définir par le maitre d’ceuvre.

Les ornements en bronze seront nettoyés et refixés (reprise des goupilles, bagues de serrage, vis,
etc...).

Mise en place d’'une protection par moquette déclassée de 'ensemble aprés restauration.
L’entreprise devra prendre en compte le fait que les garde-corps existants sont tous revétus de
peinture au plomb. Le personnel devra étre muni des EPI réglementaires et des tests de libération

de zone seront a réaliser par I'entreprise a la fin de son intervention.

Peinture de finition du garde-corps teinte au choix de I'Architecte.
Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Rampe de I'escalier
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3.2.4 Grille de défense pour ventilation nocturne et sareté
L’entreprise devra la fourniture et pose de grille de défense compris toutes adaptations pour
ventilation.

Prestation a réaliser en coordination avec les lots technique.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Pour travaux de déplombage

3.3 TRAVAUX DE ECLAIRAGE DE MISE EN VALEUR

3.3.1  Grande lanterne suspendue
Fourniture et pose d’une lanterne réf 99076/6 des établissements Mathieu Lustrerie ou équivalent,
compris bougies et lampes, compris tous moyen de levage, fixation dans I'épaisseur du plancher,
pose compris tringles de fixation finition dito lanterne, et réglage des hauteurs.
Raccordement sur les attentes du lot électricité, essais de fonctionnement et de mise en service.
Compris chaine de suspension sur 2 niveaux
Localisation :
- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Dans I'escalier

3.3.2 Appliques murales

Fourniture et pose de deux appliques Régence style scone a une lumiéres réf 99058/1A des
établissements Mathieu Lustrerie ou équivalent, compris bougies et lampes, compris tous moyen
de levage, accroche en comble, pose réglage des hauteurs.

Raccordement sur les attentes du lot électricité, essais de fonctionnement et de mise en service.

Localisation :
- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Dans la cage d’escalier 4unités réf 99058/1A

3.3.3 Appliques murales extérieures

Fourniture et pose d’applique murale de chez Fontes de paris de type VALBERG.
Appliques a diffusion libre en plusieurs tailles et flux lumineux pour l'intérieur. Verres opale triple
couche soufflés a la bouche et piéces métalliques dans une parfaite harmonie.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Dans le vestibule 8 unités
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3.3.4 Révision de lanternes

La restauration de lanternes, a la charge du présent lot comprenant :

- Le repérage des éléments et le relevé des éléments manquants ou cassés.

- Le dépoussiérage et nettoyage général suivant protocole a établir en étroite collaboration avec
le Maitre d’ceuvre et par produits adaptés

- La vérification et le nettoyage des verres

- Le rééquipement électrique (équipement aux normes en vigueur), compris le relamping et
remplacement des fourreaux bougies,

- Lavérification des bornes, des connexions et de I'appareillage électrique interne, remise en état
si nécessaire.

- Le bon serrage des lanternes et des supports,

- La mise en décharge et le recyclage des ampoules et lampes usagées.

- Les essais de fonctionnement et de mise en service.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d’CEuvre,
Lanternes extérieures

3.3.5 Gravois

L’entreprise doit I'évacuation des gravois de gros ceuvre et de platrerie. Pour les autres déchets,
I'entrepreneur du présent lot doit 'évacuation de ses gravois vers les bennes du chantier (compris
tri par bennes).

Le lot 07a logistique ayant la charge de 'évacuation de I'ensemble des bennes.

Evacuation et tri des emballages/déchets vers containers a déchets du chantier par chaque lot.
Bennes a disposition :

- Pour les métaux,

- Pour les déchets inertes,

- Pour les déchets dits « banals » (DIB : déchets industriels banals),

- Pour les déchets dangereux (DIS : déchets industriels spéciaux)
- Pour les emballages propres.)

Prestation considérée incluse dans les prix unitaires

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre
3.3.6 Dossier des ouvrages exécutés
Les titulaires de tous les lots seront tenus de fournir les plans conformes a I'exécution en 3

exemplaires dont 1 sous format informatique.

Les plans seront obligatoirement des documents mis a jour a la date de réception des travaux et
remis au Maitre d'ceuvre le jour de la réception.
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Tout retard dans la fourniture de ces documents sera sanctionné par une retenue fixée
précédemment.

Les entrepreneurs doivent également remettre une notice d’utilisation et d’entretien, notamment
sous la forme de tableaux, destinée au personnel d’exploitation et d’entretien

Cette notice précise :

- Le fonctionnement du matériel, avec un synoptique si besoin.

- Le traitement des alarmes et les procédures d’arrét d’'urgence, ainsi que les consignes de
remise en route.

- Le programme d’entretien, avec la liste des taches a effectuer et les consignes particulieres
quant au matériel a utiliser et aux produits a employer, ceci de fagon journaliére, hebdomadaire,
mensuelle et annuelle.

Les entrepreneurs remettent de plus un document complet permettant a I'exploitant de réaliser
toutes les opérations de maintenance des ouvrages
La fourniture de ce dossier conditionnera le reglement définitif de I'entrepreneur.

Prestation considérée incluse dans les prix unitaires

ACMH : M. BACOT — Avril 2025 - Page 17 /18



VAL-DE-GRACE- PARIS (75) Phase DCE
Restauration du Batiment 08 CCTP LOT 02

CHAPITRE V : NOTE FINALE

L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de sa profession, utiles a I'exécution convenable
et compléte des travaux, de fagon que leur achévement dans les conditions déterminées par les
documents contractuels ne donne lieu a aucun supplément, sauf modifications faisant l'objet
d'ordres formels et écrits.

Lu et accepté, Paris, Avril 2025

L’entrepreneur Le Maitre d’ceuvre
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