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1. GENERALITES

1.1 REGLEMENTATION

Les travaux du présent lot, les matériaux et leur mise en ceuvre seront conformes aux
prescriptions des D.T.U. et Normes.
Notamment :

1.1.1 D.T.U.:

20.1 - parois et murs en maconnerie de petits éléments

25.1 - enduits intérieurs en platre

25.221 - plafonds constitués par un enduit armé en platre

25.222 - plafonds fixes en plaques de platre a enduire et plaques a parement
lisse.

25.232 - plafonds suspendus en plaques de platre a parement lisses.

25.31 - cloisons en carreaux de platre a parements lisses.

25.41 - ouvrages en plaques de parement en platre.

1.1.2 Normes francaises

NF P 72.301 - carreaux en platre
NF P 72.302 - plaques de parement en platre

1.1.3 Textes - Arrétés

Arrété du 30/06/1999 relatif a la réglementation acoustique pour les batiments
d'habitation et Nouvelle réglementation thermique 2012.

1.2 MATERIAUX

Les matériaux entrant dans la réalisation des ouvrages du présent lot sont :

- enduit platre : platre de trés haute dureté (T.H.D.)

- plaques de platre : certification ACERMI avec faces hydrofuges pour les piéces
d’eau. - carreaux de platre : carreaux standards a parements pré-enduits

- bois : les bois utilisés répondront aux prescriptions définies par la Norme NF B
52.001, et seront au moins de la catégorie Il de cette Norme.

- lls seront mis en ceuvre aprés application d'un traitement de protection contre
les reprises d'humidité, attaque des champignons et insectes.

- ossatures métalliques : toutes les ossatures métalliques entrant dans la
construction des cloisons ou doublages, suspentes de plafonds, seront en acier
protégé par galvanisation a chaud conforme a la norme NFA36.321, masse
du revétement de zinc correspondant au moins a la qualité Z 275.

1.3 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

Une étroite coordination sera assurée au stade de I'exécution sur le chantier entre le
présent lot et les corps d'état suivants :
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Lot Gros CEuvre
- pour la réception des supports recevant un enduit platre ou un doublage en plaques

de platre.

Lot Menuiseries Intérieures Bois
- pour l'implantation des bétis et huisseries de blocs portes, et fagades de gaines.

- pour la position des trappes d'accés aux gaines techniques,

Lots techniques (Plomberie-Electricité-V.M.C.)
- pour les réservations, découpes, percements, encastrements, etc. a effectuer dans les

enduits et cloisons minces.

Lots Peinture
- pour la réception des parements.

1.4 PRESCRIPTIONS DE MISE EN CEUVRE

1.4.1 Stockage
Les carreaux, plaques et autres éléments préfabriqués de platre seront stockés selon

les prescriptions des fabricants.

Les plaques et éléments de cloisons seront toujours stockés a plat sur des cales.

Les stockages seront répartis de maniére a ne pas créer de surcharges excessives sur
les planchers.

Il ne sera jamais admis de stockage (méme protégé) de carreaux ou plaques de platre a
I'extérieur du batiment.

1.4.2 Réception des supports recevant un doublage ou enduit
Préalablement a I'exécution des doublages intérieurs (ou enduits) I'Entreprise procédera

en présence d'un représentant du Gros-CEuvre a la réception des supports béton ou
maconnerie nouvellement créés.

Les conditions de réception des voiles béton ou magonneries de fagade seront celles
fixées par les D.T.U. 20.11 parois et murs de fagcade en maconnerie et 23.1 parois et
murs en béton banché.

En cas de constat de faux-aplomb, faux-équerre ou creux locaux importants,
L'Entreprise en fera part sans délai au Maitre d'CEuvre.

Dans ce cas, le dégrossis et les surcharges locales au mortier de ciment seront a la
charge du Gros-CEuvre.

A partir des supports livrés par le Gros-CEuvre, I'Entreprise du présent lot aura a sa
charge d'exécuter les ouvrages préparatoires qui seront nécessaires pour permettre
un bon accrochage des enduits tels que repiquage des parements, armatures en
grillages, etc.

1.4.3 Tracage au sol des cloisons, contre-cloisons, doublages, préparations
Les tragages au sol sont exécutés par le présent lot.

Il devra également contréler I'implantation et I'aplomb correct des huisseries, batis, ou
cadres de menuiseries extérieures posés par les autres corps d'état.
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1.4.4 Mise en ceuvre des cloisonnements, doublages et enduits
La mise en ceuvre sera toujours exeécutée pour chaque type d'ouvrage décrit au Devis

Descriptif conformément aux D.T.U. et avis techniques C.S.T.B.
Les éléments et accessoires entrant dans la construction des ouvrages du présent lot
seront toujours ceux préconisés par le fabricant.

1.4.5 Réception des cloisons et doublages - tolérances
Aprés montage des cloisons et doublages, le présent lot sera toujours réputé
totalement responsable de la bonne terminaison de ses ouvrages dans les conditions
de réception fixées par les D.T.U. rappelées ci-apreés.
L'état de surface des cloisons ou doublages de murs doit étre tel qu'il permette
I'application des revétements de finition sans autres travaux préparatoires que ceux
admis pour le type de finition considéré.
Les tolérances de planéité sont les suivantes :

- une régle de 0,20 m, appliquée sur le parement de lI'ouvrage notamment au
droit des joints ne doit faire apparaitre entre le point le plus saillant et le point
le plus en retrait ni écart supérieur a 1 mm, ni manque, ni changement de plan
brutal entre plaques.

- une regle de 2,00 m, appliquée sur le parement de la cloison et promenée
en tous sens ne doit pas faire apparaitre entre le point le plus saillant et le
point le plus en retrait un écart supérieur a 5mm.

- le faux aplomb sur une hauteur d'étage ne doit pas excéder 5Smm.

L'Entreprise de Peinture réceptionnera avec I'Entrepreneur du présent lot, les cloisons

et enduits, en vue de reprises éventuelles ou d'acceptation des fonds.

En ce qui concerne les sols, ils seront réceptionnés avec les Entreprises des lots
carrelage et sols souples afin de constater qu'aucune trace de platre ne subsiste sur les
supports bruts.

1.4.6 Trous - percements et rebouchages
Les Entreprises du second ceuvre auront a leur charge d'exécuter les trous, percements

et rebouchages réalisés aprés le montage dans les cloisons légéres de distribution et
panneaux de doublage.

Ces travaux devront étre exécutés avec un outillage approprié conformément aux
prescriptions des D.T.U. ou Cahiers Particuliers des fabricants.

Les rebouchages seront exécutés avec un platre sans retrait résiduel et de
caractéristiques aussi voisine que possible de celui utilisé pour la fabrication des
cloisons.

Le présent lot devra veiller a I'application de ces régles et fournir toutes indications
utiles aux autres corps d'état.

NOTE IMPORTANTE :

Dans I'hypothése ou il s'avérerait que les travaux de percements et rebouchages ne
seraient pas réalisés dans les régles de I'Art, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de
faire exécuter ces ouvrages par I'Entreprise de platrerie aux frais et charges de
I'Entreprise responsable.

1.5 NETTOYAGES

Les gravois résultant de I'exécution des travaux décrits ci-aprés sont évacués des
locaux, stockés provisoirement a I'emplacement indiqué et évacués du chantier.
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L'Entrepreneur du présent lot doit le nettoyage des locaux dans lesquels il travaille et
des locaux qu'il doit emprunter pour I'exécution de ses travaux.

Toutes les projections de toute nature sont grattées soigneusement tant sur les parois,
plafonds, huisseries, ouvrages des autres corps d'état ainsi que sur les sols.
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

21 RAPPEL REGLEMENTAIRE INCENDIE

Tous les travaux de faux plafond seront exécutés dans le respect des dispositions de
sécurité et particulierement du respect des degrés et résistance au feu des ouvrages.

2.2 RAPPEL EXIGENCES DU PROGRAMME

Tous les travaux de faux-plafond seront exécutés dans le respect des normes
acoustiques et conformément a la notice acoustique jointe au présent dossier DCE.
En cas de non-cohérence entre la notice acoustique et le présent CCTP, ce dernier
prime sur la notice acoustique.

Les classements des espaces humides du projet seront les suivants :
e Blocs sanitaires avec douche = EB+ locaux collectifs
e Blocs sanitaires sans douche = EB

2.3 ETUDES & DOE

2.3.1 Synthese
Les études de synthése sont dues au lot CVC/ Plomberie. Le titulaire du présent lot
participe activement a la cellule de synthése et communique au titulaire du lot CVC /
Plomberie toutes les informations demandées par le dit-lot, selon le calendrier défini
par le lot CVC/Plomberie : les informations sont de type FT, plans et détails des
ouvrages du lot, note de calcul, échanges avec la MOE, la MOU, le bureau de
contrdle, le SPS, ..., liste non limitative.

Concerne : les études de synthése

2.3.2 Etudes d’exécution et DOE
Le titulaire du présent lot doit les études d’exécution de ses ouvrages, en intégrant les
contraintes techniques des autres lots.

Les études d’exécution sont a minima la production des plans d’exécution, détails et
notes de calcul des ouvrages du présent lot, ainsi que de la communication des
échantillons, des FT demandés par la MOE, et des informations demandées par la
MOE, le bureau de contrble et le SPS.

Le nombre et le type d’échantillons seront communiqués a la discrétion de la MOE.
Les documents d’exécution sont a produire sur support digitaux et support papier, au
format exploitation adapté aux ouvrages étudiés et en nombre a minima de 3
exemplaires papier.

Les documents d’exécution sont mis a jour pendant toute la durée du chantier.

En fin d’opération I'Entreprise fournit un Dossier des Ouvrages Exécutés dans un
premier temps en support digital pour une premiére vérification par le MOE, puis un
exemplaire papier pour une seconde vérification et enfin 4 copies papier complet du
DOE.

Les études d’exécution et le DOE intégreront la charte graphique du maitre de
I'ouvrage / voir la charte graphique du SID jointe au présent dossier DCE.
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Concerne :
e |Les études d’exécution
e Le DOE

2.3.3 Cellule témoin technique

Le titulaire du présent lot doit la production de cellules témoins techniques pour les
prestations du présent lot. Les cellules témoins techniques sont a produire dans le 1¢
trimestre de 'opération y compris durant la période d’installation de chantier.

Les cellules témoins techniques seront implantées dans le batiment n°08, cété Aile B
au R+1 comme suit :

e Une salle de convivialité / Salle de réunion

e Un bureau 1 personne

e Un SAS

e Un bureau d’autorité

L’Entreprise doit la création des cellules témoins techniques, leurs adaptations a la
suite des remarques de la MOE, la finition et I'entretien de ces cellules témoins
techniques.

La vocation de ces cellules témoins n’est pas d’étre construites puis démolies mais
d’étre construites au début du chantier et d’étre modifiées pour étre conservées.

L’Entreprise mettra en ceuvre les moyens humains et techniques nécessaires a la
réalisation de toutes les cellules témoins techniques dans le planning de I'opération.

Concerne : les cellules témoins techniques listées ci-avant dans le batiment
n°08

24 FAUXPLAFONDS DEMONTABLES

241 Faux-plafond démontable acoustique en dalle isolante
L’entrepreneur devra coordonner son intervention avec les autres corps d’états et
s’assurer que ceux-ci n’ont plus a intervenir dans le plénum du faux plafond aprés le
« blanchiment » des FP.

Le présent lot doit la fourniture et la pose :

- Des ossatures suspendues

- Des dalles de plafond modulaire acoustique

- Du complément d’isolation

- Des habillages éventuels (jouée verticale, retombée, etc. ...)

Faux plafonds comprenant :

- Tragage des faux-plafonds ;

- Sous doublage horizontal acoustique ou planchers bac collaborant ou dalle béton,
ossature primaire par fourrures T24 et suspentes y compris profil de rive prélaqué
en périphérie des locaux / 'ensemble en acier galvanisé.

- Ensemble des ossatures + panneau classées EUROCLASS A2-s1, dO selon
norme EN 13501-1 ;

- Création d’un plénum de 200mm a minima

- Calepinage a exécuter par I'entreprise et a soumettre a I'Architecte ;
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- Mise en ceuvre suivant les recommandations du fabricant ;

- Respect calepinage de l'architecte ;

- Incorporation des gaines électriques suivant indications des lots techniques.
- Incorporation des grilles de CVC suivant indication les lots techniques

Faux-plafond démontable en dalle de laine minérale surfacée sur ossature métallique
suspendue, 600*600mm, épaisseur 20 mm, avec hauteur sous plafond 2.4m
minimum, coloris blanc, avec un coefficient alpha W supérieur ou égal a 0.70 de
marque Rockfon et de type Blanka-Rockfon ou équivalent.

La face apparente sera pourvue d’un vole de verre peint en ligne extra blanc et mat.
La dalle sera pourvue d’'un contre-voile.

Réflexion a la lumiére : 87%.

Diffusion de la luliére : > 90%.

Dalle 60*60cm ayant une épaisseur de 20mm

Type de bord : A15

Coloris de la dalle de FP : blanc ou gris au choix de I’Architecte dans la gamme du
fabricant

Coloris du rail : blanc ou noir au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
Réaction au feu : A1

Performance : alpha w supérieur ou égal 0.70/ voir la notice acoustique jointe a ce
présent DCE

Contenu recyclé : le produit contiendra entre 35 et 55% de contenu recyclé.

Toutes les piéces de structure et de suspension seront protégées par galvanisation
ou électrozingage.

Sujétions particuliéres incluses :

- Du fait du calepin, certaines plaques seront recoupées a la mise en ceuvre;
'entreprise devra le reprofilage sur toute la longueur de la partie coupée pour
permettre I'intégration avec le profil métallique, compris toutes sujétions de remise
en teinte éventuelle du fait de la découpe ;

- Sujétion d’exécution inclinée dans certaines piéces ;

- Toutes découpes, réservations, chevétres, a la demande, pour les lots techniques
: Electricité, Plomberie, Chauffage, CVC, raccordements avec les plafonds de
natures différentes suivant calepinage d’'une méme piéce, etc. ;

- Toutes sujétions pour intégration de luminaires suivant plan de calepinage
Architecte ;

- Intégration de trappes de visite fournis par les lots techniques

- Fourniture et pose de jouées en plaques de platre BA 13 ou panneau contreplaqué
marine pour fermeture des plénums suivant position et indications des plans
architecte, fixées sur ossature métallique avec aréte constituée par un profil en
aluminium prélaqué en « F » (description ci-aprés) ;

Pose :

- Respect du calepinage de I'Architecte ;

- Conforme a l'avis technique et aux préconisations du fabricant ;
- Respect des DTU 58.1 ;

- Les panneaux seront neufs (absence de fissures ou blessures).

Concerne :
- Faux plafonds démontables des espaces comme repérés selon les plans
de repérage fournis au présent DCE.

2.4.2 Panneaux de correction acoustique
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Fourniture et pose de panneaux de correction acoustique fixé mécaniquement sur les

doublages acoustiques horizontaux comme suit :

- Panneau de fibre de bois de marque Placo Saint Gobain et de type Silvatone ou
équivalent ;

- Panneau silvatone DUO 35+25mm a bord cachés non démontables K

- Dimension 60*120cm / épaisseur = 60mm

- Absorption acoustique : coefficient alpha W compris entre 0.95 et 1

- Surface de l'espace a corriger acoustiqguement suivant le calepinage de
I’Architecte ;

- Fixation mécanique invisible et corniére aluminium de finition en rive et périphérie
de I'ensemble des panneaux / coloris de la corniére au choix de I’Architecte ;

- Coloris des panneaux au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant ;

Concerne :
- Panneau de correction acoustique au plafond des vestiaires du sous-sol
selon les plans de repérage fournis au présent DCE.

2.5 NETTOYAGE

Les nettoyages de chantier sont assurés trés régulierement. En aucun cas les postes
de travail, les accés, les circulations horizontales et verticales ne doivent étre
encombrés. En conséquence, les balayages et I'enlévement des gravois sont assurés
tous les jours, et ce, pendant la durée du chantier.

Concerne :
e Les nettoyages réguliers pendant la durée d’exécution des travaux du présent
lot ;

e Le chargement et I'’évacuation des gravois dans les bennes du chantier ;
e Les nettoyages de fin de travaux.

2.6 COMPTE PRORATA

Un compte prorata concernant les consommations du chantier en eau, électricité,
chauffage et ventilation sera mis en place et géré par le lot Logistique (lot 07a).

Le montant de ce compte prorata sera forfaitisé et correspondra pour chacune des
entreprises a 1% du montant total des travaux qu’elle aura a effectuer.

*kkkkkkkkkkkkkkkkhkkhkhhhhkkkkkkkkhkkhkhkhkhkkkkkkkkkkk
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