
N° DES PRIX PHASE DESIGNATION UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRES en € HT PRIX TOTAL en € HT

1 P1
Examen des documents de conception se concrétisant par l'établissement du rapport

initial de contrôle technique
Forfait 1

2 P2 Examen des documents d'exécution et formulation des avis correspondants Forfait 1

3 P3

Examen en atelier ou sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au

contrôle y compris points critiques et points d'arrêts et formulation des avis

correspondants

Forfait 1

4 P4 Etablissement du rapport final de contrôle technique avant réception Forfait 1

5 P5 Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement Forfait 1

Mission de contrôle technique pour la restauration de la continuité écologique sur la rivière Moselle - Ouvrage de franchissement piscicole au barrage d'Argancy

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Passe à poisson Argancy

SOUS-TOTAL HT 

TOTAL  HT

TOTAL TTC 


