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Dans le cadre du présent marché, I’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre
(ONaCVG) souhaite confier au titulaire une mission de diagnostic et faisabilité avant travaux,
au sens de I’article R. 2431-19 du code de la commande publique et du 1. de I’annexe 1l de
I’arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de
mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics & des prestataires de
droit privé et constituant I’annexe 20 au code de la commande publique, afin de le renseigner
sur I’état du bati et sur la faisabilité de I’opération décrite ci-apres.

L’ONaCVG, opérateur et Maitre d’Ouvrage délégué de la Direction de la mémoire, de la
culture et des archives (DMCA) du ministere des Armées, est désigné ci-apres "Maitre
d’Ouvrage".

Article 1: Objectifs

La présente mission de diagnostic a pour objectif de :

e proposer I’ensemble des études d’investigation des existants nécessaires au diagnostic

e procéder a I’état sanitaire et structurel des ouvrages (notamment 1’escalier d’entrée, le
mur de souténement, les longrines, les emblémes et leurs abords) en prenant en compte
la résistance mécanique, la stabilité, les pathologies et identifier 1’origine des désordres
(chimiques, mouvement et resistance de sols, etc.)

e procéder a une analyse technique sur la résistance du sol, si besoin

e procéder a une analyse technique sur la conformité des équipements techniques aux
normes en vigueur, et aux réglements d’hygiéne et de sécurité

e renseigner le maitre de I’ouvrage sur I’état sanitaire et structurel des ouvrages et de
statuer sur I’origine des désordres (chimiques, structurel, mouvements et résistance de
sols, etc.)

e proposer des mesures de réfection et/ou renforcement a envisager en les hiérarchisant et
les planifiant en fonction de leur urgence

e définir un programme de travaux assurant la pérennité et la mise en seécurité des
ouvrages et des personnes tout en Vvérifiant leur faisabilité au regard des contraintes du
site, des regles d’urbanisme et de I’ensemble des régles en vigueur

e établir une premiére estimation du co(t global des travaux et un calendrier prévisionnel

e établir un constat de I’accessibilité pour un visiteur PMR : du stationnement a I’entrée
de la nécropole

e proposer une amélioration éventuelle des équipements

Le diagnostic prendra en compte I’ensemble des résultats des différentes études préalables que
le maitre d’ceuvre jugera nécessaires des son offre pour la réalisation de sa mission.

Ils se décomposeront par ensemble de travaux et sous-details soit :
- L’abri Martin : désamiantage et démolition
- Les marches de I’escalier : sécurité et accessibilité
- Le muret de soutenement au long de la départementale : solidité du sol - pilastres de
I’entrée de la nécropole
- Le monument et le socle sur lequel il repose
- Longrines : alignement
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- Emblemes : état sanitaire et relevé de ceux a restaurer/remplacer
- Les abords: solidité du sol — cheminements — réseaux — securité et accessibilité
- Arbres: états sanitaires et éventuels desordres sur les longrines et emblemes

La mission comprend un travail d’échanges et de dialogue entre la maitrise d’ouvrage et le
titulaire du marché. Celui-ci organise autant de rencontres ou d’échanges qu’il le juge
nécessaire a la bonne réalisation de sa mission, et répond a toutes les demandes d’échanges de
la maitrise d’ouvrage. A minima, une restitution intermédiaire en cours d’études devra étre
présentée. Le titulaire affinera et effectuera les modifications souhaitées jusqu’a validation.

La durée de la mission est celle proposée par le titulaire dans son offre et acceptée par
I’ONaCVG, sans que celle-ci ne puisse excéder douze (12) semaines a compter de la date de
notification du marché, maximum exigé par le maitre d’ouvrage.

La mission diagnostic comprend les éléments listés ci-apres :

1.1. Relevés d’état des lieux et des propositions investigations
complémentaires

Les relevés ont pour objet de renseigner le maitre d’ouvrage sur I’état des ouvrages existants.

1.1.1. Documents nécessaires a | ‘établissement de | état de lieux

L’article 3 du CCTP définit la liste des documents nécessaires a I’établissement de I’état des
lieux, en précisant s’ils ont été fournis par le maitre d’ouvrage ou sont encore a realiser.

Si les documents nécessaires a I’état des lieux ne sont pas fournis par le maitre d’ouvrage, leur
établissement est confié soit a la maitrise d’ceuvre titulaire du marché, soit a des prestataires
extérieurs, par contrat séparé et a la charge du maitre d’ouvrage.

Si au cours de I’exécution du présent marché, le maitre d’ceuvre constate que certains
documents fournis par le maitre d’ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou
omissions, il en informe le maitre d’ouvrage.

Les relevés ou sondages complémentaires nécessaires sont confiés, selon les cas, soit au
titulaire du marché, soit a un prestataire extérieur. Comme toute mission complémentaire, cette
mission fait I’objet d’une rémunération supplémentaire.

1.1.2. Relevé et représentation graphique des ouvrages existants

Le titulaire compléte les documents fournis par le maitre d’ouvrage et établit ceux qui le
concernent.

Les données seront saisies sur support informatique ; le type de support et le format des
données sont definis a I’article 4 du CCP de I’accord cadre.
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1.1.3. Relevé des désordres apparents

Le titulaire constate la présence de désordres apparents affectant tout ou partie des ouvrages
existants pouvant entrainer des difficultés et surcolts dans la réalisation de I’opération
envisageée.

Il en établit la liste et la description sommaire en indiquant leurs conséquences éventuelles. I
transmet cette liste au maitre d’ouvrage.

Si la gravité et les conséquences des désordres constatés le justifient, le maitre d’ceuvre propose
au maitre d’ouvrage de confier, soit & lui-méme, par avenant, soit & un spécialiste, une mission
d’expertise technique pour la mise en sécurité des ouvrages.

1.1.4. Mission d’expertise technique / Investigations complémentaires

Cette mission a pour objet de déterminer la gravité et I’évolution probable des désordres, d’en
rechercher les causes et de proposer les options envisageables pour y remédier.

Elle inclut notamment les prestations suivantes :

e Réalisation des sondages destructifs, des investigations et analyses si nécessaires
avec plan de localisation. D’une maniére générale toutes précautions devront étre
prises lors des investigations sur cet ouvrage patrimoniale Les sondages devront
strictement privilégier des déposes d’éléments plutét que des forages ou actions
irréversibles. En cas d’impossibilité, les sondages seront a réaliser dans des zones
discrétes.

e Détermination des caractéristiques générales de la structure, dimensions, matériaux
constitutifs. ..

e Détermination de la stabilité des sols et des ouvrages

e Analyse de leur stabilité vis-a-vis des différentes actions qu’ils subissent : neige,
vent, etc.

Si les conséquences techniques et financiéres de ces désordres sont susceptibles de remettre la
réalisation de I’opération en cause, le maitre d’ceuvre en informe le maitre d’ouvrage.

1.2. Analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception
architecturale

1.2.1. Une présentation historique sommaire

Dans la limite des besoins de I’opération, le maitre d’ccuvre reconstitue I’histoire de la
construction a partir des archives qu’il a pu retrouver (archives departementales, notaires,
publications diverses, etc.).

Il transmet au maitre d’ouvrage une note récapitulative, incluse dans le document de synthése
de la mission attendue, qui expose I’analyse historique et architecturale du site.
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1.2.2. Un examen des éléments architecturaux retenant | ‘attention

Le titulaire repere les éléments d’architecture susceptibles de retenir I’attention, soit par leur
valeur d’ensemble, soit par I’intérét d’un élément particulier.

Il analyse la typologie spatiale de ’aménagement du site, les liaisons organiques et leur mode
de composition paysagére. Le cas échéant, il signale les aménagements pouvant présenter un
interét.

1.2.3. Les régles et contraintes applicables a | ‘opération

Le titulaire vérifie la faisabilité réglementaire des opérations de réparations envisagees, ainsi
que les aménagements nécessaires a I’accessibilité du site pour les personnes en situation de
handicap. Cela en tenant compte des escaliers existants et en mettant en place des solutions
techniques répondant aux exigences PMR. Si ces aménagements ne sont pas possibles, le
maitre d’ceuvre devra préparer la demande de dérogation aupres des services concernés.

Le maitre d’ouvrage transmet toute information dont il a connaissance et qui peut influencer la
réalisation des opérations de réparations envisagées et notamment les servitudes dont
bénéficierait le site ou qui seraient a sa charge.

Le maitre d’ouvrage et le titulaire établissement la liste des différents organismes détenteurs
d’informations ou qui seront appelés a délivrer un avis. Le titulaire collecte auprés de ces
organismes les informations réglementaires applicables a I’opération envisagée.

Il attire IP’attention du maitre d’ouvrage sur les contraintes résultant de la situation
géographique du site ou de I’environnement. Il analyse les dispositions d’urbanisme
applicables, et précise les limites éventuelles d’accés aux voies publiques ou de raccordement
aux réseaux publics.

Au regard de la réglementation applicable, il étudie la possibilité d’adapter le site et ses acces,
afin de répondre aux normes de sécurité incendie, services sanitaires, accessibilité handicapés,
stationnement en face du monument en coordination avec les services de la mairie de
Zuydcoote, etc.

Il établit un rapport et le transmet au maitre d’ouvrage.

S’il y a lieu, il signale les opérations préalables qu’il serait nécessaire d’engager pour lever les
obstacles a la réalisation du projet.

1.2.4. L’analyse de |’'impact du site sur son environnement

Le titulaire analyse la situation de 1’existant dans son contexte urbain. Il analyse le rapport de
I’existant avec I’architecture des constructions voisines ou en vis-a-Vvis :
e unité éventuelle liée a I’époque de création, au mode constructif, a la volumétrie, aux
matériaux, aux détails, etc.,
e contraste délibéré découlant des fonctions différentes des batiments juxtaposés,
e rupture éventuelle subie entre les batiments composant le quartier.

Cet examen doit aussi prendre en compte les informations disponibles sur I’évolution de la ville
et du quartier en question, et notamment du schéma directeur en cours d’élaboration.
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1.2.5. Analyse des avoisinants

En fonction des autorisations obtenues par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre procéde a
I’examen de tous les éléments a prendre en compte lors de la phase de conception et
notamment :
e les éléments mitoyens et leurs niveaux de fondations ;
e I’ensemble des canalisations intérieures et notamment celles qui desservent les locaux
VOISins ou qui en proviennent ;
e les contraintes de chantier qui peuvent résulter d’une propriéteé voisine.

1.2.6. La prise en compte des visiteurs et usagers

Dans le cadre de la réhabilitation envisagée, le titulaire prend en compte les attentes des agents
de ’ONaCVG et des usagers principalement en ce qui concerne les qualités et défauts des
existants.

1.3.  Une analyse technique de la nécropole et de ses abords

L’analyse technique s’effectue a partir de visites effectuées sur site et avec le support des
relevés d’état des lieux définis précédemment.

Le titulaire procéde a I’analyse réglementaire et technique des installations au regard des
usages du site. 1l procede a I’examen de leur état général, constate les désordres ou anomalies
localisés, et examine la compatibilité avec les objectifs definis. 1l définit la nature des solutions
a apporter aux désordres constatés : modifications, réfection partielle ou totale, etc.

Cette mission concerne les voiries et réseaux extérieurs.

L analyse technique porte sur les réseaux suivants :
- eaux pluviales
- voiries et mur de soutenement des abords avec les riverains, végétation, cl6ture, etc.

Elle implique en outre, une enquéte auprés des compagnies concessionnaires pour les réseaux
et des services municipaux et de la préfecture pour les voiries.

1.4. Une étude de faisabilité

A I’issue des analyses et de leur synthése, le titulaire propose les orientations répondant aux
solutions de réparations et/ou d’amélioration de la nécropole existante. Il définit le programme
de travaux nécessaires, de réparations du site, de remise aux normes techniques, fonctionnelles
et d’accessibilité liée aux handicaps.

1.4.1. Synthese

A I’issue des analyses réglementaires, urbanistiques, architecturales et techniques, le titulaire
établit un rapport, permettant de renseigner le maitre d’ouvrage sur :
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e I’état général de I’existant, en précisant notamment au regard de ses caractéristiques
structurelles, techniques, architecturales et fonctionnelles, les ouvrages pouvant étre
conservés en |’état, ceux nécessitant une remise a niveau et ceux nécessitant un
remplacement;

e [|’état particulier de ses éléments constitutifs et d’équipement, notamment s’ils sont
susceptibles de modifications ;

e [|’éventuelle nécessité de confier des études complémentaires ou des travaux
d’investigation au titulaire, par avenant, ou a des spécialistes habilités.

Ce rapport permet d’appréhender aussi complétement que possible I’ensemble des contraintes a
prendre en compte pour la conception et la réalisation des solutions de réparations de I’existant.

1.4.2. Scénarios de réparations

Le maitre d’ceuvre propose les orientations répondant au pré programme défini par le maitre
d’ouvrage répondant aux exigences de mise en sécurité, pérennité et accessibilite.

Il établit des principes de solution et schémas fonctionnels et techniques de remise a niveau ou
de réfection.

1.4.3. Estimation financiére

Le titulaire établit et transmet au maitre d’ouvrage une estimation financiere des travaux et une
estimation d’éventuelles études complémentaires.

1.4.4. Conclusions sur la faisabilité

A partir des scénarios proposés, et de I’estimation financiére qu’il a établie, le titulaire transmet
au maitre d’ouvrage ses conclusions sur la faisabilité de I’opération.

Article 2 : Livrables

Outre les documents intermédiaires relatifs aux différents éléments de la mission cités ci-
dessus, les documents attendus, qui seront remis au maitre d’ouvrage en exemplaire
dématérialisé :

- un document de synthese présentant I’état des lieux fonctionnel, urbanistique,
architectural et technique de I’existant et de ses accés et abords ainsi que les
conclusions sur la faisabilité de I’opération,

- des schemas fonctionnels proposant un amenagement et répondant aux normes liées a
I’accessibilite des personnes en situation de handicap.

- une note descriptive sommaire du programme de travaux,

- D’estimation financiére,

- un calendrier prévisionnel pour les investigations complémentaires éventuelles, les
études et les travaux.

- Une formalisation graphique du diagnostic propose sous forme de plans, coupe et
élévations a une échelle adaptées et avec certains détails significatifs a une echelle plus
précise et plus précisément sur le mur de souténement ainsi que de 1’escalier d’entrée
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Un plan de I’état sanitaire des emblemes a restaurer/remplacer

Un plan de I’état sanitaire des longrines

Un plan d’implantation des végétaux et leur essence

Un reportage photographique

Une notice historique avec les ressources disponibles

Une notice descriptive de 1’état actuel de la nécropole : composition architecturale et
paysagere

Article 3: Documents mis a disposition par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage remettra au titulaire du marché de maitrise d’ceuvre les documents
suivants, en version papier et/ou dématérialisés :

C.C.T.P.

Rapport du diagnostic avant travaux amiante — Bureau Veritas, juin 2025
Rapport du diagnostic avant travaux plomb — Bureau Veritas, mai 2025
Reportage photographique janvier 2024 — AMO ONaCVG

Relevé géometre en cours de réalisation

Bornage en cours de réalisation

Diagnostic sanitaire des arbres en cours de réalisation
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