Exemple de mission chiffrée

I PROPOSITION DE MISSION CONTROLE TECHNIQUE |

ignements donnés par le maitre d'ouvrage (MOA)

Intitulé de I'opération : Travaux d'aménagement pour un batiment recevant du public

Descriptif de I'opération : Réalisation d'une mission de contrdle technique dans le cadre des travaux d'aménagement d'un batiment de la CPAM de la Gironde

La surface du projet est de 200 m? SDP au RDC et de 250 m2 SDP au ler étage.

Montant estimatif des travaux (en € HT) : 100 000 Missions de controle technique confiées : Mission de base jusqu'a la phase 4 + missions
Délai phase conception : complémentaires afférentes

Durée du chantier : 4 mois
Nombre de lots (estimation) : 3

Renseignements donnés par le titulaire de I'accord-cadre
Nom du responsable technique qualifié affecté a I'opération : M. MARTIN Olivier

Spécialiste Ingénieur Technicien
s Nombre de [Co(t total en €] Nombre de [Colt totalen €| Nombre de ([Co(t total en €
Phases de missions de base X o, X o, X o,
- jours estimés* HT jours estimés* HT jours estimés* HT
Phase 1: Contrdle des documents de conception 0,00 € 0,75 400,00 € 0,00 €
Phase 2 : Contrdle des documents d’exécution 0,00 € 0,75 400,00 € 0,00 €
Phase 3 : Contrdle sur chantier des ouvrages et éléments d’équipements soumis au
N . . 0,00 € 1 540,00 € 0,00 €
controdle et formulation des avis correspondants
Phase 4 : Etablissement du rapport final de contréle technique avant réception 0,00 € 0,75 400,00 € 0,00 €
Phase 5 : Controle des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait
X 0,00 € 0,00 € 0,00 €
achevement

TOTAL MISSION par type d'intervenant 0,00 € 1740,00 €
Colt journalier moyen* : -
TOTAL MISSION en nombre de jours estimés pour I'opération : 3,25
TOTAL MISSIONS DE BASE en € HT pour l'opération : 1740,00 €
Spécialiste Ingéni Technicien
Montant Montant Montant
Prestations forfaitaire (orfat=|  Quantité* forfaitaire e forfaitaire o
Lo . uantite (forfait = 1 réunion Quantité (forfait = 1 réunion Quantité
! reunlolnvzijsei;r;antler/ de chantier / 1 de chantier / 1 Montant
visite) visite) TOTAL € HT
Présence réunion de chantier (Prix forfaitaire pour une réunion en € HT) 60,00 € 1 60,00 €
Visite sur site de chantier (prix forfaitaire pour une visite en € HT) 60,00 € 3 180,00 €
OTALR O 240,00 €
Nombre .
Missions complémentaires Montant horaire d'heures Colttotalen €
estimées* HT
Mission STI 0,00 €
Mission SEI 60,00 € 4 240,00 €
MISSION HAND 60,00 € 2 120,00 €
Mission AV 0,00 €
Mission BRD 0,00 €
Mission CO 0,00 €
MISSION ENV 0,00 €
Mission F 0,00 €
Mission GTB 0,00 €
Mission HYSa 0,00 €
MISSION Pha 0,00 €
Mission PS 0,00 €
Mission PV 0,00 €




