
Nombre de 

jours estimés*

Coût total en € 

HT

Nombre de 

jours estimés*

Coût total en € 

HT

Nombre de 

jours estimés*

Coût total en € 

HT

0,00 € 0,75 400,00 € 0,00 €

0,00 € 0,75 400,00 € 0,00 €

0,00 € 1 540,00 € 0,00 €

0,00 € 0,75 400,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0,00 € 3,25 1 740,00 € 0 0,00 €

535,38 €

Montant 

forfaitaire (forfait = 

1 réunion de chantier / 

1 visite)

Quantité*

Montant 

forfaitaire 
(forfait = 1 réunion 

de chantier / 1 

visite)

Quantité*

Montant 

forfaitaire 
(forfait = 1 réunion 

de chantier / 1 

visite)

Quantité*

 Montant 

TOTAL € HT 

60,00 € 1 60,00 €

60,00 € 3 180,00 €

240,00 €

Montant horaire

Nombre 

d'heures 

estimées*

Coût total en € 

HT

0,00 €

60,00 € 4 240,00 €

60,00 € 2 120,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Phase 5 : Contrôle des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait 

achèvement

Coût journalier moyen* :

TOTAL MISSION par type d'intervenant

Mission PV

MISSION  ENV

Mission F

Mission GTB

Mission HYSa

MISSION Pha

Mission PS

Missions complémentaires

MISSION HAND

Mission AV

Mission BRD

Mission CO

Mission STI

Mission SEI

TOTAL MISSION en nombre de jours estimés pour l'opération :

Phase 3 : Contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d’équipements soumis au 

contrôle et formulation des avis correspondants

Phase 4 : Etablissement du rapport final de contrôle technique avant réception

Exemple de mission chiffrée

PROPOSITION DE MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE

Intitulé de l'opération :  Travaux d'aménagement pour un bâtiment recevant du public 

Renseignements donnés par le maître d'ouvrage (MOA)

Descriptif de l'opération : Réalisation d'une mission de contrôle technique dans le cadre des travaux d'aménagement d'un bâtiment de la CPAM de la Gironde

La surface du projet est de 200 m² SDP au RDC et de 250 m2 SDP au 1er étage.

Ingénieur Technicien

TOTAL REUNIONS ET VISITES EN € HT

Présence réunion de chantier (Prix forfaitaire pour une réunion en € HT)

Visite sur site de chantier (Prix forfaitaire pour une visite en € HT)

Prestations 

Spécialiste

TOTAL MISSIONS  DE BASE en € HT pour l'opération : 1 740,00 €

Montant estimatif des travaux (en € HT) : 100 000

Délai phase conception :

Durée du chantier : 4 mois 

Nombre de lots (estimation) : 3

Missions de contrôle technique confiées : Mission de base jusqu'à la phase 4 + missions 

complémentaires afférentes

3,25

Renseignements donnés par le titulaire de l'accord-cadre

Phase 2 : Contrôle des documents d’exécution 

Phases de missions de base

Phase 1 : Contrôle des documents de conception 

Nom du responsable technique qualifié affecté à l'opération : M. MARTIN Olivier

Spécialiste Ingénieur Technicien


