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|. Contexte de I'opération

L’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort est l'un des plus anciens établissements
d’enseignement supérieur francais. Créée en 1766, elle occupe toujours le vaste domaine
qui était celui d’Alfort a 'époque. Au cours de ses plus de deux siécles et demi d’existence,
'EnvA a vu la construction de nombreux batiments qui ont progressivement occupé les
espaces laissés libres. La qualité de son environnement a conduit a l'inscription a I'inventaire
supplémentaire des monuments historiques de nombreux batiments et, en 1995, cest
'ensemble du sol de la parcelle qui a été protégé au titre des monuments historiques. A ce
titre, le sol extérieur aux batiments et au mur d’enceinte bénéficie de cette protection. Cette
protection patrimoniale implique la nécessité d’'une compréhension patrimoniale du site avant
toute volonté d’intervention et un dialogue important avec les services instructeurs en charge
du site.

Une vaste rénovation de I'EnvA a été entreprise au début des années 2000, avec une nette
accélération pendant la derniére décennie. Concrétement, de nouveaux batiments ont été
construits, des ensembles patrimoniaux ont été rénovés qui, parfois, intégrent des parties
neuves. Des batiments modernes se sont substitués a des ensembles vétustes et ont
occupé souvent la trame laissée libre par des constructions plus anciennes.

Cette restructuration s’est accompagnée de la réduction du nombre de batiments et de la
libération de parcelles qui sont valorisées par I'EnvA auprés de partenaires thématiques.
C’est ainsi que le siége social de 'Anses arrive sur le campus en 2016 et le siége social de
I'ONF au printemps 2022. Le site de 'EnvA est de cette maniere engagé dans une mutation
vers un campus qui accueillera, a terme, trois fois plus de personnels qu’actuellement.

Cette densification pose le probléeme des accés au site et de la structuration des espaces
extérieurs. Un site trés fréquenté, afin de rester vivable, doit étre adapté aux nouvelles
contraintes. C’est dans cette optique qu'il a été créé un nouvel accés donnant sur 'avenue
du général Leclerc, a proximité de la station de métro Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort, et
que l'acces véhicules au 7 quater de I'avenue du général de Gaulle a été réorganisé.

Ces acces, ainsi que la valorisation du parc attenant a la nouvelle entrée souhaitée niveau
métro. Le présent marché constitue donc une seconde phase de conception et
d’aménagement des espaces verts du campus.

Une étude patrimoniale a été diligentée par le Ministere de I'agriculture et de I'alimentation
afin de former les bases qui présideront a I'avis de la conservation régionale des monuments
historiques et a celui de l'architecte des batiments de France. L’étude est disponible.
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. Objet de la mise en concurrence

L’EnvA souhaite recruter un maitre d’ceuvre pour une mission compléte (Analyse, Etudes,
Réalisation) qui sera en charge de :

- Proposer une analyse des potentialités paysagéres du campus ;

- Proposer des aménagements paysagers et urbains sur les zones repérées et suivre
leur réalisation.

Le titulaire du marché saura intégrer dans le projet paysager et urbain les problématiques de

- Trame bleue : prise en compte de la biodiversité, notamment la faune sauvage et de
points d’eau a leur disposition ; prise en compte de problématiques de rétention d’eau
nécessaire pour pallier les saisons seches.

- Trame noire : prise en compte de la biodiversité, notamment la faune sauvage et de
leurs circulations potentielles sur 'ensemble du site.

- La place de la voiture : L’'EnvA demande une requalification des espaces en
conservant le nombre de stationnement dans un premier temps (des scénarios peuvent
inclure une réduction de le nombre a la marge).

- Accessibilité PMR sur tout parcours public dans le site.
Les différents secteurs a traiter sont notamment :

- L’environnement du batiment Agora, nouvellement réceptionné. L’enjeu est de
structurer la trame végétale aux abords du batiment, en lien avec la requalification des
espaces ouverts placés a proximité ;

- La partie Sud du batiment Bouley dans le prolongement de I'agrandissement de
I'acces principal au site au 7qter av. du Général de Gaulle ;

- La valorisation et la plantation éventuelle des espaces extérieurs autour du batiment
historique Fragonard ;

- Les alignements d’arbres : ceux existants de la cour d’honneur et ceux a recréer et a
créer le long des voies ;

- La valorisation des espaces délaissés suite au départ de la société hippique entre les
batiments Bourgelat et Manége.

Il est attendu que I'équipe de maitrise d’ceuvre intégre I'ensemble des compétences
nécessaires (paysage, structure de chaussée, girations, écoulement des eaux pluviales,
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éclairage public). En cas de groupement ou non, la compétence paysagiste/ architecture du
paysage sera portée par le mandataire sans sous-traitance possible.

Ill. Attendus d’analyse

L’EnvA dispose de plusieurs documents d’analyse et de diagnostic. L’objet de la demande
consiste principalement a s’approprier ces données pour en esquisser des intentions
principales d’intervention. Le titulaire du marché s’attachera notamment a considérer les 3
axes suivants :

1. Respect du patrimoine

Dans un premier temps, le titulaire du marché s’attachera a comprendre [I'historique et
I’évolution spatiale du site pendant ses siécles de présence. En se basant sur les documents
historiques, I'évolution chronologique du campus, les différentes analyses patrimoniales déja
effectuées, la maitrise d’ceuvre devra faire émerger les principes patrimoniaux en respect de
I'histoire du site qui serviront d’axes de réflexion a la conception. Ces principes concerneront
l'organisation spatiale, la hiérarchisation des espaces, le respect des aménagements
historiques.

2. Usages et zones d’intervention

En discussion avec les représentants de la MOA, la maitrise d’ceuvre montrera une
compréhension globale des flux, la hiérarchisation de leur importance, leur fréquence, leurs
temporalités au sein du campus (personnel, usagers publics, logistique, urgences, etc.).
Cette compréhension débouchera sur les types de traitement et classification des voiries du
site sur les zones a traiter.

3. Place delavoiture et du vélo

L’EnvA est en cours de déploiement de solutions pour favoriser l'utilisation de vélos et les
modes doux au détriment de places de parking voitures. L’'analyse du site mettra en
évidence les besoins du site pour le dimensionnement de la place de la voiture.

V. Attendus paysagers et urbains
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L’ensemble des interventions proposées s'inscrira en cohérence et dans le respect des
logiques et esthétiques existantes. Un dialogue itératif avec les services ABF et CRMH sera
indispensable tant au cours des études de conception qu'au cours de l'exécution des
travaux.

1. Batiment Agora — Parvis et abords (Z1)

L’EnvA a réceptionné le batiment Agora en Juin 2022. Son nom et son emplacement
témoignent de l'importance de ce nouveau batiment pour la vie du campus. Il regroupe des
activités d’enseignement (amphithéatres, salles de TD) et les services administratifs de
I'école. Batiment livré, les installations de chantier ont laissé place a des espaces extérieurs
a fort potentiel de requalification. Il s’agit en particulier du parvis entre les batiments Lagneau
et Agora, mais également de toute la bordure et les espaces en creux du batiment Agora.

Le traitement de cette place doit donc étre en cohérence avec les enjeux d’image et de sa
fréquentation. L’'EnvA y ambitionne une vraie zone de vie au cceur du campus, pour
permettre les pauses, les rencontres de tous les occupants du campus. Il y sera fait une
place raisonnée et limitée pour la voiture, & la fois en circulation, en flux logistique et en
éventuel stationnement. Cette zone permetira également [linstallation ponctuelle et
temporaire d’installations de type barnums pour des besoins ponctuels d’événements.
L’aménagement sera cohérent avec les projets de travaux de [I'établissement pour le
batiment Lagneau. En patrticulier, les plantations resteront compatibles avec une zone de
base de vie pour ce chantier le long de la facade sud de Lagneau, de voirie a voirie.

L’EnvA considére également dans cette zone a traiter, la continuité de I'alignement jusqu’au
carrefour central du campus qui héberge aujourd’hui la statue Bouley. L’'EnvA souhaite
questionner 'emplacement de cette statue, a la croisée des carrefour (dont des grosses
livraisons) et donc a méme d’étre endommagée par les flux de véhicules.

2. Entrée de site - sud du batiment Bouley (Z2)

Cette zone est I'extension naturelle de la nouvelle entrée véhicule et piétonne du site.
Historiqguement plus dense en végétation, le trafic routier et les usages successifs ont peu a
peu dégarni la zone.

Jusqu’en décembre 2024, le batiment BOULEY accueillait dans son rez-de-chaussée la
clinique équine de 'EnvA. Cette zone Z2 a notamment servi de parking pour les vans et
autres transports de chevaux. La clinique équine a déménagé sur son site normand en
Janvier 2025.

La rénovation, notamment végétale de la zone permettra de créer un espace vert qualitatif et
accueillant en entrée de campus, qui devra permettre la circulation et le guidage naturel du
public piéton du campus (notamment vers la clinigue des animaux de compagnie — batiment
CADIOT ; le musée FRAGONARD ; ou vers 'AGORA). Lintervention s’étendra depuis
'entrée 7 quater avenue du général de Gaulle jusqu’a I'angle nord-ouest du bétiment
Chauveau, permettant la connexion aux cheminements piétonniers vers ONF et vers le
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stade. Le secteur inclura également le cheminement depuis le musée jusqu’a I'entrée de
I'hépital des animaux de compagnie (Cadiot). Ceci conférera a cette zone 2 du projet une
ambition de restructuration compléte de 'accompagnement des principaux visiteurs externes
vers les pbles d’intérét majeurs du campus.

3. Batiment Fragonard — Pied de facade sud (Z3)

Cette zone est peu fréquentée mais doit étre accessible, notamment pour les flux logistiques
des cliniques dans le batiment Nocard (Clinique des « Animaux de production » et «
Animaux sauvages »). Les batiments Fragonard et I'amphithéatre de Nocard sont des
batiments a haute valeur patrimoniale du campus. L’EnvA souhaite donc redonner une
ambition a leur hauteur aux espaces extérieurs y attenant. Nous pouvons y identifier deux
sous-partitions : une zone pour la revalorisation du cul-de-sac en bordure Est le long de
lavenue du Général de Gaulle, et la seconde entre les batiments Guérin et Nocard ou la
voiture n’est pas souhaitée, mais qui reste désert, peu qualitatif.

La place de la voiture, le choix des revétements au sol se fera en cohérence entre le respect
patrimonial, la gestion des eaux pluviales et des usages innovants.

L’intégration d’espaces verts et d’espaces de vie qualitatifs seront de nature a soutenir la
réduction du stationnement dans cette zone. Le portail d’entrée 7 quinquies fera partie
intégrante du projet.

4. Entrée historiqgue — Cour d’honneur et alignements (Z4)

Cet espace a été historiguement créé deés la création des premiers batiments de I'école sur
son site. Le caractére patrimonial y est donc particulier.

Les effets climatiques, I'abaissement de la nappe phréatique par l'arrivée du métro, ont
notamment impacté les arbres présents sur cette zone. Plusieurs alignements ont été perdus
de cette maniere. Le projet paysager devra concilier la discussion avec les services
instructeurs patrimoniaux avec la qualité et la valeur patrimoniale d’'une part, et la nécessité
d’adaptation des espéces au changement climatique d’autre part.

5. Anciennes carrieres couvertes et découvertes (Z5)

Cet espace historiquement dégagé, encadré par des alignements d’arbres répond au
batiment du manége, inscrit a linventaire supplémentaire au titre des monuments
historiques. Il a été altéré dans la seconde moitié du vingtiéme siécle avec l'installation d’un
espace minéral (ayant accueilli un plateau sportif puis un parking) puis d’une halle pour
couvrir la carriere avec abattage des arbres.

L’ambition pour cette zone est de redonner une végétalisation des espaces concernés et de
dialoguer avec le batiment du manége. Ceci devra étre pensé en intégrant la proximité avec
les résidences étudiantes et en répondant aux besoins d’espaces de vie extérieurs (espaces
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sportifs, zone de détente, ...). L'intervention s’étendra depuis la voirie en bordure du stade
jusqu’a la fagade du batiment manége.

V. Attendus techniques et fonctionnels

Les attendus fonctionnels communs au site concernent le respect des principes de sdreté
d’accés et filtrage a un site public controlé, I'égalité de traitement des flux en intégrant
systématiquement l'accessibilité PMR pour toute circulation piétonne et I'anticipation de
'ensemble des gabarits de véhicules possibles pour les entrées véhicules motorisés.

La signalétique complémentaire de celle du site sera congue dans le cadre de la présente
mission afin de parfaire 'adressage des différents publics.

L’ensemble des matériaux, matériels et solutions techniques seront sélectionnés en tenant
compte des aspects de pérennité au grand trafic, de durabilité dans le temps, de confort et
d’'impact environnemental

1. Flux piétons et logistiques

L’analyse des flux, des fréquentations et différentes typologies de charges permettront au
titulaire du marché de dimensionner les ouvrages en corrélation avec la réalité et les
projections de I'EnvA. Le cas échéant, la maitrise d’ceuvre conseillera 'EnvA sur les
dimensionnements insuffisants existants analysés. Sur les zones concernées par ce projet,
le titulaire du marché saura répondre aux exigences d’accessibilit¢é PMR pour I'accés aux
différents batiments attenant aux zones concernées.

2. Matériaux

Le choix des matériaux a mettre en ceuvre seront le résultat d’'un compromis entre toutes les
problématiques suivantes :

Patrimonial — déja évoqué, le choix des revétements, notamment en liaison directe avec les
batiments a haute valeur patrimoniale seront respectueux de I'historicité de ceux-ci.

Pérenne — L'EnvA a cceur de mettre en ceuvre des matériaux a durée de vie longue,
minimisant I'entretien et la maintenance quotidienne.

Perméable — Afin de tirer profit au maximum de I'ampleur de son site, 'EnvA a cceur de
réduire 'imperméabilisation de son sol pour favoriser une gestion d’écoulement des eaux
pluviales raisonnée et limitée.

Praticable — Les matériaux devront répondre, la ou nécessaire, aux exigences liées a
I'accessibilité PMR ou aux charges admissibles (logistique, poids lourds).
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3. Veégeétaux

L’analyse végétale du parc existant, en lien avec le diagnostic sanitaire effectué par 'ONF,
permettra de valoriser les essences et spécimens existants a conserver, d’aider 'EnvA a
planifier des mesures de conservation des spécimens a soigner.

Bien que la logique patrimoniale sera également déclinée sur le choix des espéces, le choix
des espéces végétales se fera en lien avec celles existantes, et devra prendre en compte les
problématiques de changement climatique et de profondeur importante de la nappe. Une
note récapitulative des plantations, incluant les espéces, la localisation, une notice entretien
est attendue. Elle devra également justifier la cohabitation des espéces.

4. Biodiversité et gestion de I’eau

Sur une logique de trame bleue, le projet devra prendre en compte la rétention d’eau sur le
site pour envisager des points propices au développement et a la circulation de la petite
faune sauvage dans le parc. La gestion des eaux pluviales doit donc étre réfléchie entre
perméabilité et mesures naturelles de rétention d’eau. L'objectif de 'EnvA sur le site est de
limite au maximum la nécessité d’arrosage du site qui doit au moins a terme pouvoir s’auto-
entretenir.

Sur la base de ces mémes préoccupations de biodiversité, le projet devra tenir compte d’'une
absence de lumiere étendue la nuit dans certaines zones avec pour objectif de recréer une
véritable trame noire tout en accompagnant les usagers en fable nombre la nuit sur le
campus.

L’ensemble du projet doit également tenir compte de la forte présence d’animaux de
compagnie sur le campus (il s’agit bien d’'une école vétérinaire). Ce campus est aussi dédié
a leur usage.

La gestion des eaux pluviales s’étudiera en intégration dans le projet d’assainissement
effectué par 'EnvA en 2016-2017 intégrant des zones de rétention provisoire souterraine. Il
pourra questionner sa complémentation par des retenues d'eau pluviales destinées a
I'entretien des espaces plantés.

5. Eclairage public, trame électrique

L’environnement extérieur du campus est éclairé de maniére hétérogéne entre des
lampadaires urbains de générations différentes, ou des lanternes directement attachées a
certains batiments. Le projet proposera un plan d’'uniformisation progressif du parc existant,
tout en prévoyant linstallation de luminaires ou il est nécessaire de compléter. Le projet
proposera également une uniformisation de la gestion des éclairages, sa programmation.

L’EnvA souhaite également accompagner les changements d’usage et proposer des bornes
de rechargement électriques sur son site. Le titulaire du marché aura donc la charge de
proposer un nombre et des localisations adaptées a I'installation de celles-ci sur le campus.
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Dans ce cas particulier, l'installation de ces bornes pourra se faire en dehors des zones
identifiées pour 'aménagement urbain et paysager du site.

6. Mobiliers d’espaces publics

Par lintermédiaire de ce projet daménagement d’espaces extérieurs, 'EnvA souhaite faire
valider un ensemble de gammes de mobilier urbain déclinable sur 'ensemble du campus. Ce
mobilier, a I'image du choix des matériaux a mettre en ceuvre, devra étre pérenne,
praticable, en dialogue avec le patrimoine du site. Ce mobilier inclura notamment : poubelles
extérieures permettant le tri sélectif, tables et assises extérieures, lampadaires, éventuelles
barriéres ou palissades, autres plots limitant la place de la voiture sur le site, arceaux vélos,
abris vélos couverts, zone de présentation et/ou de sécurisation des conteneurs poubelles,
etc.

VI. Anhnexes

- Plan masse de I'école avec zones concernées,

- Dossier des nouveaux acces et réaménagement du petit bois (permis de construire),
- Dossier expertise sanitaire des arbres par I'ONF,

- Diagnostic patrimonial Juin 2021 (CREMNITZER / DENOYELLE). Phases 1 & 2,

- Plan rétentions d’eau sur site (2017).
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