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PARTIE | = CAHIER DES CHARGES

1 Lieu et description des installations concernées par l'opération

Le composant objet du présent marché est le batiment 0034 Stand de tir lourd type B6/B8 du
Quartier Beaumont, situé au 1¢" régiment de chasseur parachutistes, route de Calmont, 09100
Pamiers.

Cf. Annexe 1_ Plan de situation

Cf. Annexe 2 _ Plan de masse niv_00

2 Description simplifiée des prestations a réaliser

Les travaux du présent marché consistent en la réfection de |'étanchéité de la toiture terrasse,
du renouveélement des panneaux éclairants et reprise des éléments de descentes des eaux de
pluie. La zone de travaux est découpée en quatre zones; les zones 1 & 4 font |'objet de la
tranche ferme. Les zones 2 & 3 font I'objet de la tranche optionnelle.

Découpage des zones
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3 Date souhaitée de réalisation

Les travaux de la tranche ferme sont a réaliser dans un délai de trois mois a compter de la
notification de I'ordre de service de démarrage.

Si la tranche optionnelle est affermie, les travaux de la tranche ferme seront a réaliser dans un
délai de trois mois a compter de la notification de l'‘ordre de service de démarrage.
L'affermissement de la tranche optionnelle fait I'objet d’une décision notifiée au titulaire et
distincte de I'ordre de service.

Sl la tranche optionnelle est affermie, il est prévu que son exécution en suivi de la tranche
ferme. Le titulaire dispose de la possibilité de proposer au maitre d'ouvrage |'exécution
simultanée des tranches.

4 Lieu d’exécution, acces, zone de chantier

Il n’y a aucune restriction de circulation de poids lourd jusqu’a la zone de chantier.

Il sera proposé d’aménager une zone de chantier et de stockage dans I'environnement
immédiat du chantier. Cette zone sera close et comprendra tout |'affichage réglementaire.

Enfin, conformément au CCAP et § 6.5 du présent CCTP, la cléture de chantier devra étre telle
qu’elle permette |I'accés aux installations de tir a I'issue des heures de travail.

Zone de chantier

5 Dispositions techniques communes a I’'ensemble des zones
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Dans le cadre du présent marché, seule est demandé une réfection des éléments d'étanchéité.
Aussi, en contradiction du DTU 43.5, il n‘est pas demandé d'installer un nouvel d‘isolant
thermique et/ou pare-vapeur.

6 Travaux de désamiantage

Le présent batiment a fait I'objet de travaux de désamiantage. Cf. Annexe 5 Repérage amiante
avant travaux & annexe 6 Rapport de travaux de désamiantage.

7 Travaux tranche ferme

Zones1&4:

7.1 Sur les surfaces courantes sans lestage

7.1.1 Dépose, curage et évacuations des subjectiles

Il est demandé de déposer, curer et évacuer les subjectiles particulierement endommagés ou
cloqués. L'issue de cette phase doit permettre I'application d'une nouvelle étanchéité.

7.1.2 Mise en oceuvre d‘une étanchéité élastomére base
bitumineuse

Il est demandé au titulaire d’apposer une étanchéité auto-protégée avec comme support
I'ancienne étanchéité (aprés dépose et/curage si nécessaire) avec magonnerie de béton en
élément porteur.

Pour rappel, sa mise en ceuvre comprendra un vernis d'impression, deux couches d’étanchéité
et ses bandes d’équerre.

Le titulaire proposera ses subjectiles au maitre d’ceuvre pour validation.

7.2 Sur les surfaces courantes avec lestage
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7.2.1 Evacuation du lestage en déchetterie

Evacuation en déchetterie référencée du lestage. L'attention du titulaire est attirée sur
I'utilisation impérative de l'application Track Déchets. La maitrise d’ceuvre reste a disposition
pour tout renseignement a son sujet et son utilisation et notamment le format du nommage
des bons.

7.2.2 Dépose, curage et évacuations des subjectiles

Il est demandé de déposer, curer et évacuer les subjectiles particulierement endommagés ou
cloqués ne permettant pas d’apposer un nouveau subjectile.

7.2.3 Mise en ceuvre de l’'étanchéité thermoplastique base PVC
sous lestage

En suivant, il est demandé d’apposer un écran d’indépendance sur |'ancien support avant
I'application d’une monocouche d’étanchéité. Le tout sera recouvert d’une protection lourde
a base de gravillon roulés.

Le titulaire proposera son complexe au maitre d’ceuvre pour validation.

7.3 Sur les poutres pré-contraintes

7.3.1 Dépose des subjectiles & Mise en ceuvre de couvertines

Il est demandé de déposer, curer et évacuer les subjectiles particulierement endommagés ou
cloqués ne permettant pas d‘apposer une couvertine en alu ou inox afin de réaliser une
étanchéité rapportée continue sur I'ensemble de I'élément.

Dans le cas d’une fixation mécanique, une attention particuliére sera apportée sur I'étanchéité
au niveau des percages, mise en place de cavaliers compatibles, etc. et issue de la méme
marque que les autres éléments.
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7.4 Panneaux éclairants

Les panneaux éclairants présents dans les zones 1 & 4 seront conservés. Une attention
particuliére est demandée a leur conservation pendant les travaux se situant aux abords.

7.5 Traitement des relevés d’étanchéité

Il est demandé d'apposer un nouveau relevé d'étanchéité sur I'ensemble du linéaire présent.
Pour pouvoir servir de support, I'ancien relevé devra étre compatible chimiquement avec le
nouveau et en bon état. Par bon état, on entend en particulier I'absence des défauts suivants :

« adhérence insuffisante a I'ancien support ;
« cloquage important ;

« décomposition ;

« humidité dans les armatures putrescibles

Dans les zones oU ces conditions ne sont pas remplies, il faut prévoir :

« soit de déposer et évacuer |'ancien relevé, support du relevé ;

« soit de mettre en ceuvre un nouveau support de relevé devant I'ancien relevé.

Selon les cas et I'état du support, il sera possible d’apposer une solution d’étanchéité liquide
préte a I'’emploi, sans primaire.




E Secrétariat général
M[NISTER-E pourl'admigistration
DES ARMEES
Liberté
Egalité
Fraternité

e s B il

Toutes zones (1, 2, 3 & 4)

7.1 Traitement des joints de dilatation

Mise en place d'une bande résiliente résistante aux UV venant combler les JD sur toute la
hauteur du batiment et assurant également un réle d'étanchéité.
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7.2 Dispositif d’évacuation des eaux pluviales

7.2.1 Débouchage, curage et nettoyage des éléments d’EP
conserves

Sont concernés par ces prestations I'ensemble des éléments du réseau d'évacuation des eaux
pluviales : gouttieres, crapaudines, descentes, etc. de I'ensemble du batiment.
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Conjointement a ces prestations, le titulaire devra dépolluer et déposer le réseau incendie
extérieur et intérieur du batiment et stocker la tubulure a I'emplacement désigné par le maftre
d'ceuvre.

7.2.2 Fourniture et pose des éléments échangés

Il est demandé au titulaire de chiffrer le renouvélement de 5% du linéaire de la zinguerie. Cela
comprendra les éléments de gouttiéres, les descentes et les dauphins.

Il est demandé au titulaire de faire constater au maitre d’ceuvre les éléments prévus d’'étre
renouvelés avant toute dépose.

7.3 Mise en place de bavettes sur les ouvrants a bascule

Il est demandé la mise en place d’une bavette alu ou inox rapportée afin d'assurer |'écoulement
des eaux de pluie et de ruissélement vers I'extérieur du batiment.

7.4 Pose de conduits d’aération

Suite aux travaux de désamiantage, I'ensemble des conduits d’aération en fibro-ciment ont été
déposés. Aussi, il est demandé au titulaire de d’installer un nouveau conduit dans le matériau
de son choix.

8 Travaux tranche optionnelle n°1-Zone 3:

8.1 Sur les surfaces courantes sans lestage

8.1.1 Dépose, curage et évacuations des subjectiles

Il est demandé de déposer, curer et évacuer les subjectiles particulierement endommagés ou
cloqués. L'issue de cette phase doit permettre I'application d’'une nouvelle étanchéité.

8.1.2 Mise en oeuvre d‘une étanchéité élastomére base
bitumineuse

Il est demandé au titulaire d’apposer une étanchéité auto-protégée avec comme support
I'ancienne étanchéité (aprés dépose et/curage si nécessaire) avec magonnerie de béton en
élément porteur.
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Pour rappel, sa mise en ceuvre comprendra un vernis d'impression, deux couches d'étanchéité
et ses bandes d'équerre.

Le titulaire proposera ses subjectiles au maitre d’ceuvre pour validation.

8.2 Sur les surfaces courantes avec lestage

8.2.1 Evacuation du lestage en déchetterie

Evacuation en déchetterie référencée du lestage. L'attention du titulaire est attirée sur
I'utilisation impérative de I'application Track Déchets. La maitrise d'oceuvre reste a disposition
pour tout renseignement a son sujet et son utilisation et notamment le format du nommage
des bons.

8.2.2 Dépose, curage et évacuations des subjectiles

Il est demandé de déposer, curer et évacuer les subjectiles particulierement endommagés ou
cloqués ne permettant pas d’apposer un nouveau subjectile.

8.2.3 Mise en ceuvre de I'étanchéité thermoplastique base PVC
sous lestage

En suivant, il est demandé d’apposer un écran d'indépendance sur |'ancien support avant
I'application d’'une monocouche d’étanchéité. Le tout sera recouvert d'une protection lourde
a base de gravillon roulée.

Le titulaire proposera son complexe au maitre d’ceuvre pour validation.

8.3 Sur les poutres pré-contraintes

8.3.1 Dépose des subjectiles & Mise en ceuvre de couvertines

Il est demandé de déposer, curer et évacuer les subjectiles particulierement endommagés ou
cloqués ne permettant pas d‘apposer une couvertine en alu ou inox afin de réaliser une
étanchéité rapportée continue sur I'ensemble de |'élément.

Dans le cas d’une fixation mécanique, une attention particuliére sera apportée sur I'étanchéité
au niveau des percages, mise en place de cavaliers compatibles, etc. et issue de la méme
marque que les autres éléments.
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8.4 Panneaux éclairants

8.4.1 Dépose des éléments éclairants

Dépose et évacuation en déchetterie des éléments présents.

Une attention particuliére doit étre apportée afin qu’aucun élément solide ne chute a
I'intérieur du batiment. En effet, ce dernier, s'il devrait rester, deviendrait alors un projectile
par ricochet.

8.4.2 Apprétement des surfaces et mise en place des nouveaux
panneaux éclairants

Aprés apprétement des surfaces support, il sera mis en place des plaques nervurées
polycarbonate translucides. Ces derniéres seront résistances aux UV.

8.4.3 Mise en place d’éléments d’étanchéité sur les faitage, rives
et chevronnages

Afin d'assurer une parfaite étanchéité entre les supports béton et les panneaux éclairants, il
sera apposé tout élément inox nécessaire sur les faitage, rives et chevrons.

8.5 Traitement des relevés d’étanchéité

Il est demandé d'apposé un nouveau relevé d'étanchéité sur I'ensemble du linéaire présent.
Pour pouvoir servir de support, I'ancien relevé devra étre compatible chimiquement avec le
nouveau et en bon état. Par bon état, on entend en particulier I'absence des défauts suivants :
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« adhérence insuffisante a |I'ancien support ;
« cloquage important ;

« décomposition ;

« humidité dans les armatures putrescibles

Dans les zones ouU ces conditions ne sont pas remplies, il faut prévoir :
« soit de déposer et évacuer |'ancien relevé, support du relevé ;
« soit de mettre en ceuvre un nouveau support de relevé devant |'ancien relevé.

Selon les cas et I'état du support, il sera possible d’apposer une solution d’étanchéité liquide
préte a I'emploi, sans primaire.

9 Travaux tranche optionnelle n°2 - Zone 4:

9.1 Sur les surfaces courantes sans lestage

9.1.1 Dépose, curage et évacuations des subjectiles

Il est demandé de déposer, curer et évacuer les subjectiles particulierement endommagés ou
cloqués. L'issue de cette phase doit permettre I'application d'une nouvelle étanchéité.

9.1.2 Mise en ceuvre d’une étanchéité élastomére base
bitumineuse

Il est demandé au titulaire d’apposer une étanchéité auto-protégée avec comme support
I'ancienne étanchéité (aprés dépose et/curage si nécessaire) avec magonnerie de béton en
élément porteur.

Pour rappel, sa mise en ceuvre comprendra un vernis d'impression, deux couches d’étanchéité
et ses bandes d'équerre.

Le titulaire proposera ses subjectiles au maitre d’ceuvre pour validation.

9.2 Sur les surfaces courantes avec lestage

9.2.1 Evacuvation du lestage en déchetterie

Evacuation en déchetterie référencée du lestage. L'attention du titulaire est attirée sur
I'utilisation impérative de |'application Track Déchets. La maitrise d’ceuvre reste a disposition
pour tout renseignement a son sujet et son utilisation et notamment le format du nommage
des bons.
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9.2.2 Dépose, curage et évacuations des subjectiles

Il est demandé de déposer, curer et évacuer les subjectiles particulierement endommagés ou
cloqués ne permettant pas d'apposer un nouveau subjectile.

9.2.3 Mise en ceuvre de I'’étanchéité thermoplastique base PVC
sous lestage

En suivant, il est demandé d’apposer un écran d’indépendance sur |'ancien support avant
I'application d’une monocouche d’étanchéité. Le tout sera recouvert d’une protection lourde
a base de gravillon roulée.

Le titulaire proposera son complexe au maitre d’ceuvre pour validation.

9.3 Sur les poutres pré-contraintes

9.3.1 Dépose des subjectiles & Mise en ceuvre de couvertines

Il est demandé de déposer, curer et évacuer les subjectiles particulierement endommagés ou
cloqués ne permettant pas d'apposer une couvertine en alu ou inox afin de réaliser une
étanchéité rapportée continue sur I'ensemble de |'élément.

Dans le cas d’une fixation mécanique, une attention particuliére sera apportée sur I'étanchéité
au niveau des percgages, mise en place de cavaliers compatibles, etc. et issue de la méme
marque que les autres éléments.

9.4 Panneaux éclairants

9.4.1 Dépose des éléments éclairants
Dépose et évacuation en déchetterie des éléments présents.
Une attention particuliéere doit étre apportée afin qu’aucun élément solide ne chute a

I'intérieur du batiment. En effet, ce dernier, s'il devrait rester, deviendrait alors un projectile
par ricochet.
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9.4.2 Apprétement des surfaces et mise en place des nouveaux
panneaux éclairants

Aprés apprétement des surfaces support, il sera mis en place des plaques nervurées
polycarbonate translucides. Ces derniéres seront résistances aux UV.

9.4.3 Mise en place d’éléments d’étanchéité sur les faitage, rives
et chevronnages

Afin d'assurer une parfaite étanchéité entre les supports béton et les panneaux éclairants, il
sera apposé tout élément inox nécessaire sur les faitage, rives et chevrons.

9.5 Traitement des relevés d’étanchéité

Il est demandé d'apposé un nouveau relevé d'étanchéité sur I'ensemble du linéaire présent.
Pour pouvoir servir de support, I'ancien relevé devra étre compatible chimiquement avec le
nouveau et en bon état. Par bon état, on entend en particulier I'absence des défauts suivants :

« adhérence insuffisante a I'ancien support ;
« cloquage important ;

« décomposition ;

« humidité dans les armatures putrescibles

Dans les zones oU ces conditions ne sont pas remplies, il faut prévoir :
« soit de déposer et évacuer |'ancien relevé, support du relevé ;
« soit de mettre en ceuvre un nouveau support de relevé devant I'ancien relevé.

Selon les cas et I'état du support, il sera possible d’apposer une solution d’étanchéité liquide
préte a I'’emploi, sans primaire.




