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CRYOA PROCEDURE COMPLETE SUR LA GAMME DE CRYOABLATION (Période du 01/01/2026 au 31/12/2028)

%

21/08/2025

Qte maxiUnité

1

SL

Catalogue des besoins

1
PROCEDURE COMPLETE SUR LA GAMME DE CRYOABLATION  
1 console dans chaque bloc (soit mise à disposition de 2 consoles en tout) 

1

PROCEDURE COMPLETE SUR LA GAMME DE CRYOABLATION
BALLON
GAINE
CABLE
CATHETER
UNE CONSOLE PAR BLOC

660 0/3001 980Unité1

2
PROCEDURE COMPLETE SUR LA GAMME DE CRYOABLATION AVEC BALLON A DIAMETRE VARIABLE 
DEBUT DE MARCHE LE 24/03/2026 
1 console dans chaque bloc (soit mise à disposition de 2 consoles en tout) 

2

PROCEDURE COMPLETE SUR LA GAMME DE CRYOABLATION AVEC 
BALLON A DIAMETRE VARIABLE
BALLON
GAINE
CABLE
CATHETER
UNE CONSOLE PAR BLOC

150 0/300450Unité1

Nombre de lignes 2

eEpicure 6.3Groupe Hospitalier La Rochelle - Ré - Aunis CH La Rochelle - GHT 17 - Pharmatic


