21/08/2025 Catalogue des besoins
CRYOA PROCEDURE COMPLETE SUR LA GAMME DE CRYOABLATION (Période du 01/01/2026 au 31/12/2028)
Iy . Qté .
Lot SL Libellé Unité SETEvE Qte maxi %
1 PROCEDURE COMPLETE SUR LA GAMME DE CRYOABLATION
1 console dans chaque bloc (soit mise a disposition de 2 consoles en tout)
PROCEDURE COMPLETE SUR LA GAMME DE CRYOABLATION
BALLON
GAINE -
11 CABLE Unité 660 1980| 0/300
CATHETER
UNE CONSOLE PAR BLOC
PROCEDURE COMPLETE SUR LA GAMME DE CRYOABLATION AVEC BALLON A DIAMETRE VARIABLE
2 DEBUT DE MARCHE LE 24/03/2026
1 console dans chaque bloc (soit mise a disposition de 2 consoles en tout)
PROCEDURE COMPLETE SUR LA GAMME DE CRYOABLATION AVEC
BALLON A DIAMETRE VARIABLE
BALLON
2|1 GAINE Unité 150 450 | 0/300
CABLE
CATHETER
UNE CONSOLE PAR BLOC
Nombre de lignes 2
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