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MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
 
 
 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES 
(BPUF) 

 
 
 

Opération 
 

CAZAUX (33) – B.A. 120 – La Teste – Rénovation de chaussées aéronautiques et de 
balisage (AST B/ AST E/ Seuil06) 

 

 
 

 
 

Objet du marché 
 

Mission de contrôle extérieur topographique 
Tranche ferme : mission de contrôle sur la TF du marché de travaux 

 
 

 
 
 
Tous les montants figurants dans le présent document sont exprimés en euros. 
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Série 100 - Prestations générales et d’assistance technique 
 

N° PRIX DÉSIGNATION 
PRIX HT exprimés en toutes lettres 

PRIX € HT 
en chiffres 

TF_101 Prise de connaissance du dossier et programme de contrôle  

Ce prix rémunère, au forfait  : 

• la prise de connaissance par le titulaire des pièces contractuelles 
indispensables à l’exercice de son activité (CCTP, profils en travers 
type, bordereau des prix, …) ; 

• l’élaboration d’un programme de contrôle extérieur sur la base des 
documents remis par le maître d’œuvre (CCTP, PAQ, SOPAQ, etc) ; il 
précisera le nombre d’interventions (épreuves de convenance, 
nombre minimal de contrôles, type d’essais, etc), le planning 
prévisionnel ; 

• l’établissement et la remise au coordonnateur SPS d’une notice de 
sécurité, conformément aux dispositions et délai mentionnés au 
CCAP et les actualisations requises du document. 

 

Le 
forfait : ……………….................................……………………………………. 
……………….............................. 

 

TF_102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TF_102.A 

 

 

 

 

 

 

TF_102.B 

Participation à une réunion en présentiel 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, la participation d’un représentant du titulaire, de 
niveau ingénieur, à une réunion de travail, de préparation ou de chantier, 
quelle que soit la durée de la réunion, à la demande de la maîtrise d’œuvre. 

Ce prix comprend toutes les sujétions et modalités nécessaires à la 
participation aux réunions : frais de déplacement, demandes d’autorisation 
d’accès, repas, nuitées éventuelles…. 

Ce prix comprend l’établissement et la diffusion d’un compte-rendu de 
réunion au maître d’œuvre conformément à l’article 2.2.3 du CCTP. 

 

 

 

 

Phase 1 : Bravo 

 

 

L’unité : ……………….................................…………………………………… 
……………….................................……………………………………………… 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

 

 

L’unité : ……………….................................…………………………………… 
……………….................................……………………………………………… 
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TF_103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TF_103.A 

 

 

 

 

 

 

TF_103.B 

Participation à une réunion en distanciel 

 

Ce prix rémunère à l’unité la participation d’un représentant du titulaire, de 
niveau ingénieur, en visio conférence, à une réunion de préparation ou de 
chantier, quelle que soit la durée de la réunion, à la demande de la maîtrise 
d’œuvre. 

Ce prix comprend les frais de déplacement. 

Ce prix comprend l’établissement et la diffusion d’un compte-rendu de 
réunion au maître d’œuvre conformément à l’article 2.2.3 du CCTP.  

 

 

Phase 1 : Bravo 

 

 

L’unité : ……………….................................…………………………………… 
……………….................................……………………………………………… 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

 

 

L’unité : ……………….................................…………………………………… 
……………….................................……………………………………………… 

 

 

 

TF_104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TF_104.A 

 

 

 

 

 

 

TF_104.B 

Mise à disposition d’un opérateur qualifié en urgence 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, une intervention en « urgence » du titulaire pour 
la réalisation de visite(s), de contrôle(s), d’inspection(s), d'intervention(s) ou 
d'essai(s) sur site, à la demande du maître d’œuvre lorsque le délai de 
prévenance est inférieur ou égal à 48 heures. 

Ce prix comprend l’établissement et la diffusion d’un compte-rendu de 
réunion au maître d’œuvre conformément à l’article 2.2.4 du CCTP. 

 

 

 

Phase 1 : Bravo 

 

 

L’unité : ……………….................................…………………………………… 
……………….................................……………………………………………… 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

 

 

L’unité : ……………….................................…………………………………… 
……………….................................……………………………………………… 
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TF_105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TF_105.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

TF_105.B 

Avis sur document émis par l’entreprise (procédure, PAQ, plan de 
contrôle intérieur, études) 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, l’analyse de documents émis par l’entreprise 
tels que PAQ, procédure, plan de contrôle, études de traitement, de 
formulation ou spécifique. 

 

Ce prix comprend : 

 le contrôle du document entreprise (procédure, PAQ, plan de 
contrôle intérieur, études de traitement, de formulation ou 
spécifique, 

 la vérification de sa conformité au marché (hors cas adaptation), 
aux normes, règlements techniques et règles de l'art en vigueur, 

 la rédaction d'un avis et ses reprises éventuelles. 

 

Le délai de remise de l’avis est fixé à 1 semaine tel que défini l’article 3.1 
du CCTP. 

 

 

Phase 1 : Bravo 

 

 

L’unité : ……………….................................……………………………… 
……………….................................………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

 

 

L’unité : ……………….................................……………………………… 
……………….................................………………………………………… 

 

 

 

TF_106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis sur document émis par l’entreprise (fiche d’agrément, 
d’adaptation, de non-conformité) 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, l’analyse de documents émis par l’entreprise 
tels que fiches d’agrément, d’adaptation, de non-conformité. 

 

Ce prix comprend : 

 le contrôle du document entreprise (fiche d’agrément, fiche 
d’adaptation, fiche de non-conformité), 

 la vérification de sa conformité au marché (hors cas adaptation), 
aux normes, règlements techniques et règles de l'art en vigueur, 

 la rédaction d'un avis et ses reprises éventuelles. 

 

Le délai de remise de l’avis est fixé à 2 jours tel que défini l’article 3.1 du 
CCTP. 
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TF_106.A 

 

 

 

 

 

 

 

TF_106.B 

Phase 1 : Bravo 

 

 

L’unité : ……………….................................……………………………… 
……………….................................………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

 

 

L’unité : ……………….................................……………………………… 
……………….................................………………………………………… 

 

 

TF_107 Gestion de la qualité 

 

Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation, le suivi et la mise en œuvre par 
le titulaire de son Plan d'Assurance Qualité et des procédures d'intervention 
particulières, sur tous les champs techniques évoqués dans le cahier des 
charges et conformément au chapitre 5 du CCTP. 

 

Il est rémunéré dans les conditions suivantes : 

 30 % après le visa du Plan d'Assurance Qualité. 

 au prorata de l'avancement de la prestation : 

o 50 % en phase de chantier. 

o 20 % à la remise du dossier de récolement. 

 

Le forfait : …………….................................……………………………… 
……………….................................………………………………………… 

 

TF_108 

 

 

 

 

 

 

 

TF_108.A 

 

 

 

 

 

TF_108.B 

Avis préalable à la levée de point d’arrêt d’exécution 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture des avis et documents nécessaires 
à la levée de point d’arrêt par le maître d’œuvre (dont les non-conformités) 
dans un délai inférieur à 48h. Ce prix ne comprend pas l’assistance d’un 
expert rémunéré au prix n°106. 

 

 

Phase 1 : Bravo 

 

 

L’unité : ……………….................................……………………………… 
……………….................................………………………………………… 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

 

 

L’unité : ……………….................................……………………………… 
……………….................................………………………………………… 
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TF_109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TF_109.A 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à disposition d’un expert qualifié 

 

Ce prix rémunère, à la demi-journée, le déplacement (transport et temps) 
et l'intervention d'un expert à la demande du maître d’œuvre, pour l’aider à 
la prise de décisions sur des problèmes complexes de chantier. 
Ces interventions peuvent concerner : 

 la présence sur site lors de la réalisation des convenances, des 
planches d’essais, des planches de références, 

 la visite du chantier, des lieux, des aires de stockages et des 
ateliers de production, 

 la visite de site de production (carrière, centrale, usine de 
préfabrication…), 

 les relevés simples de mesures, de paramètres, de conditions 
météorologiques, d’observations, 

 la vérification et l’examen des unités et des ateliers de production, 
du matériel, des appareils de mesures, des registres de contrôle, 

 la vérification des aires de stockage, 

 le suivi de la fabrication, les mesures, les relevés de paramètres et 
leur analyse, 

 le suivi des terrassements, des chaussées souples et rigides quelle 
que soit la phase concernée, 

 le contrôle de la bonne application des PAQ et des procédures 
d'exécution, 

 le contrôle du Q/S au compactage, du répandage, 

 le contrôle visuel des supports avant mise en œuvre, 

 le contrôle visuel de l’aspect des joints de chaussées, des goujons 
et de leur mise en œuvre, 

 le suivi des contrôles internes et externes de l’entreprise 
(prélèvements, méthodes, conditions de mesures sur site,…) et 
leurs résultats, y compris comparaison et analyse des résultats, 

 la levée de point critique, de point d’arrêt,  

 les opérations de réception. 

Ce prix s'applique pour des interventions dépassant le champ de 
l'assistance technique courante mise en place sur le chantier. 

Il comprend les analyses et propositions techniques pour lesquelles 
l'assistance a été requise, ainsi que la rédaction des avis, notes, comptes-
rendus d’observations et de visites, à remettre dans un délai après 
intervention :  

 de 24 heures pour les rapports provisoires  

 de 48 heures pour les rapports définitifs. 

Ce prix s’applique à tout champ de compétences. 

 

Phase 1 : Bravo 

 

 

La demi-journée : ……………….................................…………………… 
……………….................................………………………………………… 
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TF_109.B Phase 2 : Seuil 06 

 

 

La demi-journée : ……………….................................…………………… 
……………….................................………………………………………… 

 

TF_110 Dossier de synthèse 

 

Ce prix rémunère, au forfait, la constitution et la remise d'un dossier de 
synthèse du contrôle extérieur de manière mensuel ainsi qu’en fin de 
chantier et couvrant chaque nature de prestations conformément aux 
stipulations du cahier des charges. 

 

Ce prix comprend, pour chaque nature de prestations : 

 la synthèse des contrôles et de leurs résultats, 

 la synthèse des avis, 

 l'établissement du rapport de synthèse constatant la conformité 
et/ou les insuffisances de qualité, 

 la remise du dossier en 2 exemplaires papiers et 1 exemplaire 
informatique. 

Ces documents seront remis dans le délai d’un mois à compter de la fin 
de la prestation. 

 

Le forfait : …………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………. 

 

TF_111 Supervision spécifique de la mission G3 

 

Ce prix rémunère, au forfait, la vérification de la conformité de la mission 
G3 du titulaire du marché et le suivi géotechnique d’exécution des travaux 
réalisés. Elle sera composée d’une phase de supervision des études 
d’exécution et d’une phase de supervision du suivi d’exécution (avis sur la 
méthodologie, sur le traitement éventuel des sols, etc. ) 

 

 

Le forfait : …………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………. 
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Série 200 - Prestations d’essais de laboratoire et de contrôle - Terrassements 
 

N° PRIX DÉSIGNATION 
PRIX HT exprimés en toutes lettres 

PRIX € HT 
en chiffres 

Essais de laboratoire 

TF_201 

 

 

 

 

 

 

TF_201.A 

 

 

 

 

 

 

 

TF_201.B 

Prélèvements sur chantier ou site de stockage 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, le déplacement lié à la prise d’échantillons sur 
chantier ainsi qu’à leur conditionnement, leur identification, la rédaction de 
la fiche d’identification, et à leur transport jusqu’au laboratoire du contrôle 
extérieur pour essais de sol. 

 

 

Phase 1 : Bravo 

 

 

L’unité : ……………….................................……………………………… 
……………….................................………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

 

 

L’unité : ……………….................................……………………………… 
……………….................................………………………………………… 

 

 

 

TF_202 Essais et analyse d’identification des matériaux et produits 

 

Les prix n°TF_203 à TF_216 rémunèrent, à l'essai, l'ensemble des essais 
et analyses nécessaires à l'identification des matériaux et produits pour les 
travaux de terrassements, conformément aux stipulations du cahier des 
charges. 
 

Ces prix comprennent : 

 le respect des préconisations des normes citées, 

 les frais de personnels en laboratoire, 

 les frais liés aux matériels, 

 la préparation des échantillons, 

 la réalisation de(s) l'essai(s) en laboratoire et in situ, ainsi que leur 
répétabilité en nombre suffisant si la norme l’impose, 

 la rédaction et la remise du compte-rendu d'essais, l'interprétation 
et l’analyse des résultats, la déclaration et le suivi des non-
conformités. 

 le stockage des prélèvements pendant une durée de un an à 
compter de la date de réception globale du marché, 

 la mise en décharge des prélèvements, 

 toutes sujétions liés à cette prestation. 
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Chacun des prix sera rémunéré après réalisation et réception par le maître 
d'œuvre d'un rapport d'essai avec interprétation des résultats. 

Essais et analyse d’identification des matériaux       

TF_203 

 

 

 

 

 

 

TF_203.A 

 

 

 

 

 

TF_203.B 

Analyse granulométrique 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_202, 
l’analyse granulométrique par tamisage réalisée selon la norme NF EN 
ISO 17892-4. 

 

 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

TF_204 

 

 

 

 

 

TF_204.A 

 

 

 

 

TF_204.B 

Teneur en eau 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_202, la 
détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux par étuvage 
selon la norme NF P 94-050. 
 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_205 

 

 

 

 

TF_205.A 

 

 

 

 

 

TF_205.B 

Limites d’Atterberg (consistance) 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_202, la 
détermination des limites d’Atterberg selon la norme NF EN ISO 17892-12. 
 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 
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L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

TF_206 

 

 

 

 

 

TF_206.A 

 

 

 

 

 

TF_206.B 

 

Essai au bleu de méthylène (VBS) 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_202, la 
mesure de la capacité d’adsorption de bleu de méthylène d’un sol ou d’un 
matériau rocheux selon la norme NF P 94-068. 
 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_207 

 

 

 

 

 

TF_207.A 

 

 

 

 

 

TF_207.B 

Essai Proctor normal 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_202, la 
détermination des références OPN de compactage d’un matériau selon la 
norme NF P 94-093. 
 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_208 

 

 

 

 

 

TF_208.A 

 

 

 

 

 

TF_208.B 

 

Essai Indice portant immédiat (IPI) 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_202, la 
détermination de l’indice portant immédiat (IPI) d’un échantillon de sol 
compacté dans un moule CBR selon la norme NF P 94-078. 
 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 

 



BA120 Cazaux - Mission de contrôles extérieurs (terrassements, chaussées et bétons)  
BPUF TF                                                     11/35 

 ……………….................................…………………………………………… 

 

TF_209 

 

 

 

 

 

TF_209.A 

 

 

 

 

 

TF_209.B 

Indice CBR après immersion 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_202, la 
détermination de l’indice CBR après immersion d’un échantillon de sol 
compacté dans un moule CBR selon la norme NF P 94-078. 
 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_210 

 

 

 

 

 

TF_210.A 

 

 

 

 

 

TF_210.B 

Essai Los Angeles 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_202, la 
détermination de la résistance à la fragmentation d’un matériau selon la 
norme NF EN 1097-2. 
 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_211 

 

 

 

 

 

TF_211.A 

 

 

 

 

TF_211.B 

Essai d’usure micro-Deval 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_202, la 
détermination de la résistance à l’usure d’un matériau selon la norme NF 
EN 1097-1. 
 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

TF_212 

 

Essai de friabilité des sables 
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TF_212.A 

 

 

 

 

 

TF_212.B 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_202, la 
détermination du coefficient de friabilité des sables d’un matériau selon la 
norme NF P 18-576. 
 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

TF_213 

 

 

 

 

 

TF_213.A 

 

 

 

 

 

TF_213.B 

Essai de gonflement libre 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_202, la 
détermination de la valeur de gonflement libre FS selon la norme XP P94-
091. 
 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_214 

 

 

 

 

 

 

TF_214.A 

 

 

 

 

 

TF_214.B 

Classification GTR 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_202, la 
détermination de la classification GTR d’un matériau, comprenant tous les 
essais nécessaires conformément à la norme NF P 11-300 et aux guides 
GTR 2023 et GTS. 
 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_215 

 

Identification de la chaux  
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TF_215.A 

 

 

 

 

 

TF_215.B 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_202, la 
conformité du produit conformément à la norme NF P 98-101. 

 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

TF_216 

 

 

 

 

TF_216.A 

 

 

 

 

 

TF_216.B 

Identification du liant 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_202, la 
conformité du produit conformément à la norme NF P 15-108. 
 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

Contrôle de mise en œuvre 

TF_220 Contrôle de mise en œuvre et conformité 

 

Les prix n°TF_221 à TF_222 rémunèrent l'ensemble des prestations 
nécessaires aux contrôles et à la préparation et au suivi des travaux, 
conformément aux stipulations au cahier des charges. 
 

Ces prix comprennent : 

 le respect des préconisations des normes citées, 

 les frais de personnels en laboratoire et en déplacement sur 
chantier, 

 les frais liés aux matériels, 

 les prélèvements sur chantier ou site de stockage, leur stockage, 
leur mise en conditionnement, leur identification, la rédaction de la 
fiche d’identification, 

 le transport des prélèvements entre le site du chantier et le 
laboratoire, 

 la préparation des échantillons, 

 la réalisation de(s) l'essai(s) en laboratoire et in situ, ainsi que leur 
répétabilité en nombre suffisant si la norme l’impose, 
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 la rédaction et la remise du compte-rendu de contrôle, 
l'interprétation et l’analyse des résultats, la déclaration et le suivi 
des non-conformités. 

 le stockage des prélèvements pendant une durée de un an à 
compter de la date de réception globale du marché, 

 la mise en décharge des prélèvements, 

 toutes sujétions liés à cette prestation. 

 

Chacun des prix sera rémunéré après réalisation et réception par le 
maître d'œuvre d'un rapport d'essai avec interprétation des résultats. 

 

 

TF_221 

 

 

 

 

 

 

TF_221.A 

 

 

 

 

 

TF_221.B 

 

Mesure du module de déformation dynamique à la dynaplaque 

 

Ce prix rémunère, suivant la description du prix n°TF_220, à la série de 20 
mesures, la réalisation de mesures à la dynaplaque 1 ou 2 du module de 
déformation dynamique d’une plateforme selon la norme NF P 94-117-2, 
sur plate-forme ou en tranchée. 
 

Phase 1 : Bravo 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_222 

 

 

 

 

 

 

TF_222.A 

 

 

 

 

 

TF_222.B 

Pénétromètre dynamique à énergie variable 

 

Ce prix rémunère, suivant la description du prix n°TF_220, l’essai durant 
l’intervention d’une durée d’une demi-journée, pour les mesures de contrôle 
de la qualité de compactage d’une tranchée ou d’un remblai au 
pénétromètre dynamique à énergie variable selon la norme NF P 94-105. 

La durée effective ne comprend pas les temps de déplacement du titulaire. 

 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

 

TF_223 Masse volumique au gammadensimètre  
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TF_223.A 

 

 

 

 

 

TF_223.B 

 

Ce prix rémunère, suivant la description du prix n°TF_220, à la série de 20 
mesures, la réalisation de mesures ponctuelle en transmission directe de 
la masse volumique moyenne apparente d’un matériau de couche de forme 
(ou d’assise de chaussée traitée), en plate-forme ou en tranchée, par 
gammadensimètre, selon la norme NF P 94-061-1. 
 

Phase 1 : Bravo 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 
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Série 300 - Prestations d’essais et de contrôle – Chaussées 
 

N° PRIX DÉSIGNATION 
PRIX HT exprimés en toutes lettres 

PRIX € HT 
en chiffres 

Contrôle de centrale Phase 1 et phase 2 

TF_301 Audit de centrale enrobé 

 

Ce prix rémunère, au forfait, l’audit d’une centrale d’enrobage. Il comprend 
l’amenée et le repli de l’appareillage nécessaire au contrôle, l’examen des 
dispositifs de stockage et de mesure, la vérification de l’étalonnage pour 
l’ensemble des formulations prévues au cours du chantier, l’examen de 
l’état du matériel de fabrication et des registres de contrôle. 

 

Le forfait : .………… ….................................………………………………. 

……………….................................…………………………………………… 

 

Essais de laboratoire sur granulats 

TF_302 

 

 

 

 

 

TF_302.A 

 

 

 

 

 

 

TF_302.B 

Prélèvements sur chantier ou site de stockage 

 

Ce prix rémunère, à la demi-journée, le déplacement lié à la prise 
d’échantillons sur chantier ainsi qu’à leur conditionnement, leur 
identification, la rédaction de la fiche d’identification, et à leur transport 
jusqu’au laboratoire du contrôle extérieur pour essais. 

 

Phase 1 : Bravo 

La demi-journée : ...…………….................................…………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

La demi-journée ...…………….................................…………………… 
……………….................................………………………………………… 

 

 

TF_303 Essais et analyse d’identification des matériaux et produits 

 

Les prix n°TF_304 à TF_313 rémunèrent, à l'essai, l'ensemble des essais 
et analyses nécessaires à l'identification des matériaux et produits pour les 
travaux d’enrobés, conformément aux stipulations du cahier des charges. 
 

Ces prix comprennent : 

 le respect des préconisations des normes citées, 

 les frais de personnels en laboratoire, de déplacement de 
personnels et de personnels sur chantier, 

 les frais liés aux matériels, 

 les prélèvements sur chantier ou site de stockage, leur stockage, 
leur mise en conditionnement, leur identification, la rédaction de la 
fiche d’identification, 

 le transport des prélèvements entre le site du chantier et le 
laboratoire, 
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 la préparation des échantillons, 

 la réalisation de(s) l'essai(s) en laboratoire et in situ, ainsi que leur 
répétabilité en nombre suffisant si la norme l’impose, 

 la rédaction et la remise du compte-rendu d'essais, l'interprétation 
et l’analyse des résultats, la déclaration et le suivi des non-
conformités. 

 le stockage des prélèvements pendant une durée de un an à 
compter de la date de réception globale du marché, 

 la mise en décharge des prélèvements, 

 toutes sujétions liés à cette prestation. 

 

Chacun des prix sera rémunéré après réalisation et réception par le maître 
d'œuvre d'un rapport d'essai avec interprétation des résultats. 

TF_304 

 

 

 

 

TF_304.A 

 

 

 

 

 

TF_304.B 

Analyse granulométrique 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_303, 
l’analyse granulométrique par tamisage, réalisée selon la norme NF EN 
933-1. 

 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_305 

 

 

 

 

 

TF_305.A 

 

 

 

 

 

TF_305.B 

Essai au bleu 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_303, la 
mesure au bleu de méthylène (MB) d’un granulat, réalisée selon la norme 
NF EN 933-11. 

 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_306 

 

 

 

 

Essai d’aplatissement 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_303, la 
détermination du coefficient d’aplatissement d’un granulat, réalisée selon la 
norme NF EN 933-3. 
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TF_306.A 

 

 

 

 

 

TF_306.B 

 

 

 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

TF_307 

 

 

 

 

 

TF_307.A 

 

 

 

 

TF_307.B 

Essai Los Angeles 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_303, la 
détermination de la résistance à la fragmentation d’un granulat, réalisée 
selon la norme NF EN 1097-2. 

 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_308 

 

 

 

 

 

TF_308.A 

 

 

 

 

 

TF_308.B 

Essai micro-Deval 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_303, la 
détermination de la résistance à l’usure d’un granulat, réalisée selon la 
norme NF EN 1097-1. 

 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_309 

 

 

 

 

 

Coefficient de polissage accéléré 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_303, la 
détermination de la résistance au polissage accéléré (PSV) d’un granulat, 
réalisée selon la norme NF EN 1097-8. 
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TF_309.A 

 

 

 

 

 

TF_309.B 

 

 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

Essais de laboratoire sur bitumes et liants hydrocarbonés 

TF_310 

 

 

 

 

 

TF_310.A 

 

 

 

 

 

TF_310.B 

Pénétrabilité à l’aiguille 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_303, la 
détermination de la pénétrabilité à l’aiguille d’un bitume, réalisée selon la 
norme NF EN 1426. 

 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_311 

 

 

 

 

 

TF_311.A 

 

 

 

 

 

TF_311.B 

Point de ramollissement bille et anneau 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_303, la 
détermination du point de ramollissement d’un bitume par l’essai bille et 
anneau selon la norme NF EN 1427. 

 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_312 

 

 

 

Point de fragilité FRAASS 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_303, la 
détermination du point de fragilité FRAASS d’un bitume selon la norme NF 
EN 12 593. 
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TF_312.A 

 

 

 

 

TF_312.B 

 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

TF_313 

 

 

 

 

 

TF_313.A 

 

 

 

 

 

TF_313.B 

Mesures de MVA d’enrobé par pesée hydrostatique 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_303, la 
détermination de la masse volumique apparente d’un enrobé par pesée 
hydrostatique selon la norme NF EN 12 697-6 

 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

Contrôle de fabrication 

314 Contrôle de fabrication 

 

Ces prix rémunèrent l'ensemble des prestations nécessaires aux 
contrôles et au suivi des travaux, conformément aux stipulations au CCTP. 

 

Ils comprennent : 

 le respect des préconisations des normes citées. 

 les frais de laboratoire et de personnel en laboratoire, 

 les frais liés aux matériels, 

 les prélèvements, leur stockage, leur mise en conditionnement, 
leur identification, la rédaction de la fiche d’identification, 

 le transport des prélèvements entre le site du chantier et le 
laboratoire. 

 la réalisation des différents essais et contrôles et leur répétabilité si 
la norme l’impose. 

 la rédaction de fiche de suivi technique, la rédaction et la remise du 
compte-rendu de contrôle, la déclaration et le suivi des non-
conformités. 

 

Chacun des prix sera rémunéré après réalisation et réception par le 
maître d'œuvre du rapport d'essai avec interprétation des résultats. 
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TF_315 

 

 

 

 

 

TF_315.A 

 

 

 

 

 

TF_315.B 

Analyse de composition d’enrobés 

 

Ce prix rémunère, la série (la série de 4 échantillons), suivant la 
description du prix n°TF_314, l’analyse de composition et teneur en liant 
des matériaux enrobés selon les normes NF EN 12697-1 et 2. 

 

Phase 1 : Bravo 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_316 

 

 

 

 

 

 

TF_316.A 

 

 

 

 

 

TF_316.B 

Caractérisation d’agrégats d’enrobés (si recyclage) 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, suivant la description du prix n°TF_314, 
l’ensemble des essais nécessaires à la caractérisation des agrégats 
d’enrobés en fonction de leur taux de réutilisation, telle que définie dans La 
norme NF EN 13108-8. 

 

Phase 1 : Bravo 

L’unité : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’unité : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_317 

 

 

 

 

 

TF_317.A 

 

 

 

 

TF_317.B 

Masse volumique réelle des enrobés 

 

Ce prix rémunère, à la série (la série de 4 échantillons) suivant la 
description du prix n°TF_314, la détermination de la masse volumique 
réelle des matériaux enrobés selon la norme NF EN 12697-5. 

 

Phase 1 : Bravo 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 
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Contrôles de mise en œuvre 

TF_318 Contrôle de mise en œuvre et conformité 

 

Ces prix (n°TF_319 à TF_322) rémunèrent l'ensemble des prestations 
nécessaires aux contrôles et au suivi des travaux, conformément aux 
stipulations au CCTP. 

 

Ils comprennent : 

 le respect des préconisations des normes citées. 

 les frais de laboratoire et de personnel en laboratoire et 
déplacement sur chantier, 

 les frais liés aux matériels. 

 les prélèvements, leur stockage, leur mise en conditionnement, 
leur identification, la rédaction de la fiche d’identification, 

 le transport des prélèvements entre le site du chantier et le 
laboratoire. 

 la réalisation des différents essais et contrôles et leur répétabilités 
si la norme l’impose. 

 la rédaction et la remise du compte-rendu de contrôle, la 
déclaration et le suivi des non-conformités. 

 

Chacun des prix sera rémunéré après réalisation et réception par le 
maître d'œuvre du rapport d'essai avec interprétation des résultats. 

 

TF_319 

 

 

 

 

 

 

 

TF_319.A 

 

 

 

 

 

TF_319 .B 

Mesure de macrotexture (PMT) 

 

Ce prix rémunère suivant la description du prix n°TF_318, à la série de 4 
mesures, la réalisation d’une planche de mesure de la profondeur de la 
macrotexture de la surface d’un revêtement à l’aide d’une technique 
volumétrique à la tâche conformément à la circulaire en vigueur et à la 
norme NF EN 13036-1. 

 

Phase 1 : Bravo 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_320 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carottage d’enrobés Ø150 

 

Ce prix rémunère, à la série de 3 carottages, la réalisation de carottages 
en diamètre 150mm selon la méthode d’essais LCPC n°43, quelle que soit 
la profondeur de carottage. 

 

Il comprend notamment : 

 l’amenée, les transferts, et le repli du matériel de carottage et du 
personnel, 
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TF_320.A 

 

 

 

 

 

TF_320.B 

 le carottage avec prélèvement, examen puis préparation des 
carottes conformément à la norme, 

 le rebouchage du forage par un enrobé à froid conforme au CCTP 
et inscrit à la norme, 

 l’avis sur l’aspect des couches d’enrobés et du collage entre 
couches, 

 la mesure et le contrôle des épaisseurs, 

 la production du rapport de carottage. 

 

Phase 1 : Bravo 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

TF_321 

 

 

 

 

 

 

 

 

TF_321.A 

 

 

 

 

TF_321.B 

Mesure in situ de MVA d’enrobés 

 

Ce prix rémunère suivant la description du prix n°TF_318, la série de 4 
points de mesures, la mesure ponctuelle en rétrodiffusion ou avec un 
appareil électromagnétique, de la masse volumique moyenne apparente 
d’un enrobé. 

Les mesures seront recalées à partir de mesures de MVA réalisées suivant 
la norme NF EN 12697-7 ou NF EN 12697-6. 

 

Phase 1 : Bravo 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_322 

 

 

 

 

 

TF_322.A 

 

 

 

 

 

Mesure de l’uni longitudinal (APL) 

 

Ce prix rémunère, suivant la description du prix n°TF_318, à la journée, la 
réalisation et l’exploitation de mesures de l’uni à l’APL pour la voie de 
circulation selon la norme NF P 98 218-3 et la méthode LPC n°46. 

 

Phase 1 : Bravo 

La journée : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 
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TF_322.B 

 

Phase 2 : Seuil 06 

La journée : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

Autres contrôles 

TF_323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TF_323.A 

 

 

 

 

 

TF_323.B 

Contrôle de rétro-réflexion pour la signalisation horizontale 

 

Ce prix rémunère, à la série de 5 échantillons contrôlés, l'ensemble des 
prestations nécessaires à la vérification de la rétro-réflexion selon la norme 
NF EN 1436. 

 

Ce prix comprend : 

 les frais de personnels. 

 les frais liés aux matériels. 

 la réalisation des différents contrôles. 

 la rédaction et la remise du compte-rendu de contrôle. 

Ce prix sera rémunéré après réalisation et réception par le maître d'œuvre 
du rapport d'essai avec interprétation des résultats. 

 

Phase 1 : Bravo 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 
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Série 400 - Prestations d’essais et de contrôle – Béton 
 

N° PRIX DÉSIGNATION 
PRIX HT exprimés en toutes lettres 

PRIX € HT 
en chiffres 

Contrôle de centrale Phase 1 et phase 2 

TF_401 Contrôle de centrale Béton  

 

Ce prix rémunère, au forfait, le contrôle d’une centrale à béton par un 
chargé de contrôle qualifié. Il comprend notamment : 

 l’amenée, les transferts, et le repli du matériel de contrôle et du 
personnel ; 

 l’examen des dispositifs de stockage et de mesures ; 

 la vérification des réglages de la centrale pour l’ensemble des 
formulations prévues au cours du chantier ; 

 l’examen de l’état du matériel de fabrication et des registres de 
contrôle ; 

 la vérification du certificat BPE de la centrale ; 

 la production du rapport de contrôle. 

 

Le forfait : ...……………..............................…………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

Essais de laboratoire 

TF_402 

 

 

 

 

 

 

TF_402.A 

 

 

 

 

 

TF_402.B 

Prélèvements sur chantier ou aire de fabrication 

 

Ce prix rémunère, à la demi-journée, le déplacement lié à la prise 
d’échantillons sur chantier ainsi qu’à leur conditionnement, leur 
identification, la rédaction de la fiche d’identification, et à leur transport 
jusqu’au laboratoire du contrôle extérieur pour essais. 

 

Phase 1 : Bravo 

La demi-journée : ...…………….................................…………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

La demi-journée : ...…………….................................…………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_403 Essais et analyse d’identification des matériaux et produits 

 

Les prix n°TF_404 à TF_413 rémunèrent l'ensemble des essais et analyses 
nécessaires à l'identification des matériaux et produits pour la réalisation 
des bétons, conformément aux stipulations du cahier des charges. 
 

Ces prix comprennent : 

 le respect des préconisations des normes citées, 
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 les frais de personnels en laboratoire et en déplacement sur 
chantier, 

 les frais liés aux matériels, 

 les prélèvements sur chantier ou site de stockage, leur stockage, 
leur mise en conditionnement, leur identification, la rédaction de la 
fiche d’identification, 

 le transport des prélèvements entre le site du chantier et le 
laboratoire, 

 la préparation des échantillons, 

 la réalisation de(s) l'essai(s) en laboratoire et in situ, ainsi que leur 
répétabilité en nombre suffisant si la norme l’impose, 

 la rédaction et la remise du compte-rendu d'essais, l'interprétation 
et l’analyse des résultats, la déclaration et le suivi des non-
conformités. 

 le stockage des prélèvements pendant une durée de un an à 
compter de la date de réception globale du marché, 

 la mise en décharge des prélèvements, 

 toutes sujétions liés à cette prestation. 

 

Chacun des prix sera rémunéré après réalisation et réception par le maître 
d'œuvre d'un rapport d'essai avec interprétation des résultats. 

TF_404 

 

 

 

 

 

TF_404.A 

 

 

 

 

 

 

TF_404.B 

Analyse granulométrique 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_403, 
l’analyse granulométrique par tamisage, réalisée selon la norme NF EN 
933-1. 

 

 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_405 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve de convenance de mise en œuvre sur le béton maigre 

 

Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation de l’épreuve de convenance du 
béton. Il comprend notamment : 

 l’amenée, les transferts, et le repli du matériel et du personnel, la 
vérification de la validation des épreuves d’étude ; 

 la vérification du respect du programme de convenances 
(fascicule 65 CCTG) ; 

 l’examen visuel du matériel de fabrication ; 
 les prélèvements ; 
 la confection des éprouvettes de taille 11 × 22cm ; 
 la rédaction des fiches de suivi des éprouvettes mentionnant 

l’ouvrage, la localisation et la date de confection ; 
 la conservation des éprouvettes en bac isotherme ; 
 le transport des éprouvettes au laboratoire ; 
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TF_405.A 

 

 

 

 

 

TF_405.B 

 la production du rapport de contrôle. 

 

 

Phase 1 : Bravo 

Le forfait : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

Le forfait : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

TF_406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TF_406.A 

 

 

 

 

 

TF_406.B 

Epreuve de convenance de mise en œuvre sur le béton de roulement 

 

Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation de l’épreuve de convenance du 
béton de roulement. Il comprend notamment : 

 l’amenée, les transferts, et le repli du matériel et du personnel, la 
vérification de la validation des épreuves d’étude ; 

 la vérification du respect du programme de convenances 
(fascicule 65 CCTG) ; 

 l’examen visuel du matériel de fabrication ; 
 les prélèvements ; 
 la confection des éprouvettes de taille 11 × 22cm ; 
 la rédaction des fiches de suivi des éprouvettes mentionnant 

l’ouvrage, la localisation et la date de confection ; 
 la conservation des éprouvettes en bac isotherme ; 
 le transport des éprouvettes au laboratoire ; 

 la production du rapport de contrôle. 

 

 

Phase 1 : Bravo 

Le forfait : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

Le forfait : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

Contrôle de fourniture béton de ciment sur chaque classe de matériau 

TF_407 

 

 

 

 

 

 

TF_407.A 

Essai Los Angeles sur granulats 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_403, la 
détermination de la résistance à la fragmentation d’un granulat, réalisée 
selon la norme NF EN 1097-2. 

 

 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
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TF_407.B 

……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

 

TF_408 

 

 

 

 

 

TF_408.A 

 

 

 

 

 

TF_408.B 

Essai micro-Deval sur granulats 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_403, la 
détermination de la résistance à l’usure d’un granulat, réalisée selon la 
norme NF EN 1097-1. 

 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_409 

 

 

 

 

 

TF_409.A 

 

 

 

 

 

TF_409.B 

Essai de teneur en soufre 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_403, la 
détermination de la teneur en soufre d’un matériau selon la norme NF EN 
1774-1. 
 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_410 

 

 

 

 

TF_410.A 

Essai de teneur en fines / propreté 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_403, la 
détermination de la teneur en fine d’un matériau selon la norme NF 933-9. 
 

Phase 1 : Bravo 
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TF_410.B 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

TF_411 

 

 

 

 

 

TF_411.A 

 

 

 

 

 

TF_411.B 

Essai d’aplatissement des gravillons  

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_403, la 
détermination du coefficient d’aplatissement d’un granulat, réalisée selon la 
norme NF EN 933-3. 

 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_412 

 

 

 

 

 

 

TF_412.A 

 

 

 

 

 

TF_412.B 

Détermination du coefficient d’eau du sable  

 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_403, la 
détermination du coefficient d’absorption d’eau, réalisée selon la norme NF 
EN 1097-6. 

 

Phase 1 : Bravo 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_413 

 

 

 

 

 

TF_413.A 

Essai de friabilité du sable 

 

Ce prix rémunère, à l’essai, suivant la description du prix n°TF_403, la 
détermination du coefficient de friabilité des sables d’un matériau selon la 
norme NF P 18-576. 
 

Phase 1 : Bravo 
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TF_413.B 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’essai : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

N° PRIX DÉSIGNATION 
PRIX HT exprimés en toutes lettres 

PRIX € HT 
en chiffres 

Contrôle de fabrication 

TF_420 Contrôle de fabrication 

 

Les prix n° TF_421 à TF_427 rémunèrent l'ensemble des prestations 
nécessaires aux contrôles et au suivi des travaux, conformément aux 
stipulations au CCTP. 

 

Ils comprennent : 

 le respect des préconisations des normes citées. 

 les frais de laboratoire et de personnel en laboratoire et 
déplacement, 

 les frais liés aux matériels. 

 les prélèvements sur chantier ou site de stockage, leur stockage, 
leur mise en conditionnement, leur identification, la rédaction de la 
fiche d’identification, 

 le transport des prélèvements entre le site du chantier et le 
laboratoire. 

 la réalisation des différents essais et contrôles et leur répétabilité si 
la norme l’impose. 

 la rédaction de fiche de suivi technique, la rédaction et la remise du 
compte-rendu de contrôle, la déclaration et le suivi des non-
conformités. 

 

Chacun des prix sera rémunéré après réalisation et réception par le maître 
d'œuvre du rapport d'essai avec interprétation des résultats. 

 

TF_421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure de caractéristiques de béton frais 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, suivant la description du prix n°TF_420, la 
mesure de caractéristiques du béton frais comprenant : 

 Mesure de la température ; 

 Vérification du rapport E/C ; 

 Mesure de la masse volumique selon la norme NF EN 12350-6. 

 

Il comprend la réalisation de deux mesures par demi-journée. 
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TF_421.A 

 

 

 

 

 

TF_421.B 

Phase 1 : Bravo 

L’unité : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’unité : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

TF_422 

 

 

 

 

 

TF_422.A 

 

 

 

 

 

TF_422.B 

Mesure d’affaissement au cône d’Abrams 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, suivant la description du prix n°TF_420, la 
mesure de la d’affaissement au cône d’Abrams selon la norme NF EN 
12350-2. 
 

Phase 1 : Bravo 

L’unité : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’unité : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_423 

 

 

 

 

TF_423.A 

 

 

 

 

 

TF_423.B 

Mesure de la teneur en air occlus 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, suivant la description du prix n°TF_420, la 
mesure de la teneur en air occlus selon la norme NF EN 12350-7. 
 

Phase 1 : Bravo 

L’unité : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’unité : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_424 

 

 

 

 

 

 

Résistance à la compression sur éprouvette béton avec prélèvement 
-béton de roulement 

 

Ce prix rémunère, suivant la description du prix n°TF_420, à la série de 8 
éprouvettes, les mesures de résistance à la compression sur éprouvette 
béton selon la norme NF EN 12390-3. 

La série étant constituée de : 

 2 éprouvettes vérifiées à 3 jours, 
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TF_424.A 

 

 

 

 

 

TF_424.B 

 

 2 éprouvettes vérifiées à 7 jours, 

 2 éprouvettes vérifiées à 21 jours, 

 2 éprouvettes vérifiées à 28 jours. 

 

Phase 1 : Bravo 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

TF_425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TF_425.A 

 

 

 

 

 

TF_425.B 

Résistance en traction par fendage sur éprouvette béton avec 
prélèvement - béton de roulement 

 

Ce prix rémunère, suivant la description du prix n°TF_420, à la série de 8 
éprouvettes, les mesures de résistance en traction sur éprouvette béton 
selon la norme NF EN 12390-6. 

La série étant constituée de : 

 2 éprouvettes vérifiées à 3 jours, 

 2 éprouvettes vérifiées à 7 jours, 

 2 éprouvettes vérifiées à 21 jours, 

 2 éprouvettes vérifiées à 28 jours. 

 

Phase 1 : Bravo 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TF_426.A 

Résistance à la compression sur éprouvette béton avec prélèvement 
- béton maigre 

 

Ce prix rémunère, suivant la description du prix n°TF_420, à la série de 5 
éprouvettes, les mesures de résistance à la compression sur éprouvette 
béton selon la norme NF EN 12390-3. 

La série étant constituée de : 

 1 éprouvette vérifiée à 3 jours, 

 1 éprouvette vérifiée à 7 jours, 

 1 éprouvette vérifiée à 28 jours, 

 2 éprouvettes en réserve. 

 

Phase 1 : Bravo 
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TF_426.B 

 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

TF_427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TF_427.A 

 

 

 

 

 

TF_427.B 

 

Résistance en traction par fendage sur éprouvette béton avec 
prélèvement - béton maigre 

 

Ce prix rémunère, suivant la description du prix n°TF_420, à la série de 5 
éprouvettes, les mesures de résistance en traction sur éprouvette béton 
selon la norme NF EN 12390-6. 

La série étant constituée de : 

 1 éprouvette vérifiée à 3 jours, 

 1 éprouvette vérifiée à 7 jours, 

 1 éprouvette vérifiée à 28 jours, 

 2 éprouvettes en réserve. 

 

Phase 1 : Bravo 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carottage de béton avec prélèvements pour contrôle des épaisseurs 

 

Ce prix rémunère, à la série de 10 carottages, la réalisation de 
prélèvements dans les structures en béton par carottage suivant la norme 
NF EN 12504-1. 

 

Il comprend notamment : 

 l’amenée, les transferts, et le repli du matériel de carottage et du 
personnel, 

 le carottage avec prélèvement, examen puis préparation des 
carottes conformément à la norme NF EN 12504-1, 

 leur stockage, leur mise en conditionnement, leur identification, la 
rédaction de la fiche d’identification, 

 le rebouchage du forage par un béton ou un mortier de ragréage 
inscrit à la norme NF, 

 l’avis sur l’aspect du béton, 

 la mesure, 

 la production du rapport de carottage. 
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TF_428.A 

 

 

 

 

 

 

TF_428.B 

Phase 1 : Bravo 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

TF_429 

 

 

 

 

TF_429.A 

 

 

 

 

 

 

TF_429.B 

Résistance à la compression sur carotte béton 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, la mesure de résistance à la compression sur 
carotte béton selon la norme NF EN 12390-3. 

La rémunération du carottage est prévue au prix TF_428. 

 

Phase 1 : Bravo 

L’unité : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’unité : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_430 

 

 

 

 

 

TF_430.A 

 

 

 

 

TF_430.B 

Résistance en traction sur carotte béton 

 

Ce prix rémunère, à l’unité, la mesure de résistance à la compression sur 
carotte béton selon la norme NF EN 12390-6. 

La rémunération du carottage est prévue au prix TF_428. 

 

Phase 1 : Bravo 

L’unité : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

L’unité : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

TF_431 

 

 

 

 

 

Mesure de la dureté de surface avec scléromètre 

 

Ce prix rémunère, à la série de 10 mesures, la réalisation de mesure de 
dureté de surface par rebondissement avec scléromètre, sur ouvrage béton 
selon la norme NF EN 12504-2 

 

Phase 1 : Bravo 
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***** Fin de texte ***** 

TF_431.A 

 

 

 

 

TF_431.B 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 

 

 

Phase 2 : Seuil 06 

La série : ...…………….................................……………………………… 
……………….................................…………………………………………… 

 


