MARCHE PUBLIC DE SERVICES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES
(BPUF)

Opération

CAZAUX (33) — B.A. 120 — La Teste — Rénovation de chaussées aéronautiques et de
balisage (AST B/ AST E/ Seuil06)

Objet du marché

Mission de contrble extérieur topographique
Tranche optionnelle n°1 : mission de contréle sur la TO1 du marché de travaux

Tous les montants figurants dans le présent document sont exprimés en euros.
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Série 100 - Prestations générales et d’assistance technique

N° PRIX

DESIGNATION
PRIX HT exprimés en toutes lettres

PRIX € HT
en chiffres

TO1l 101

Prise d . lu dossi | trél
Ce prix rémunére, au forfait :

« la prise de connaissance par le titulaire des piéces contractuelles
indispensables a I'exercice de son activité (CCTP, profils en travers
type, bordereau des prix, ...) ;

e ['élaboration d’'un programme de contréle extérieur sur la base des
documents remis par le maitre d’ceuvre (CCTP, PAQ, SOPAQ, etc) ; il
précisera le nombre d'interventions (épreuves de convenance,
nombre minimal de contrdles, type d'essais, etc), le planning
prévisionnel ;

« [I'établissement et la remise au coordonnateur SPS d’'une notice de
sécurité, conformément aux dispositions et délai mentionnés au
CCAP et les actualisations requises du document.

Le
01 -1 A

TO1 102

Ce prix rémunére, a l'unité, la participation d’un représentant du titulaire, de
niveau ingénieur, a une réunion de travail, de préparation ou de chantier,
guelle que soit la durée de la réunion, a la demande de la maitrise d’ceuvre.

Ce prix comprend toutes les sujétions et modalités nécessaires a la
participation aux réunions : frais de déplacement, demandes d’autorisation
d’'acces, repas, nuitées éventuelles....

Ce prix comprend l'établissement et la diffusion d’'un compte-rendu de
réunion au maitre d’ceuvre conformément a l'article 2.2.3 du CCTP.

TO1 103

. i iel

Ce prix rémunére a l'unité la participation d’'un représentant du titulaire, de
niveau ingénieur, en visio conférence, a une réunion de préparation ou de
chantier, quelle que soit la durée de la réunion, a la demande de la maitrise
d’'ceuvre.

Ce prix comprend les frais de déplacement.

Ce prix comprend I'établissement et la diffusion d’'un compte-rendu de
réunion au maitre d’ceuvre conformément a l'article 2.2.3 du CCTP.
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TO1l 104

[I. Y I. s I, z I I.[.,

Ce prix rémunere, a l'unité, une intervention en « urgence » du titulaire pour
la réalisation de visite(s), de contréle(s), d’inspection(s), d'intervention(s) ou
d'essai(s) sur site, a la demande du maitre d’ceuvre lorsque le délai de
prévenance est inférieur ou égal a 48 heures.

Ce prix comprend I'établissement et la diffusion d'un compte-rendu de
réunion au maitre d’ceuvre conformément a l'article 2.2.4 du CCTP.

TO1 105

Ce prix rémunére, a l'unité, I'analyse de documents émis par I'entreprise
tels que PAQ, procédure, plan de contrdle, études de traitement, de
formulation ou spécifique.

Ce prix comprend :

e le contrble du document entreprise (procédure, PAQ, plan de
contrble intérieur, études de traitement, de formulation ou
spécifique,

e la vérification de sa conformité au marché (hors cas adaptation),
aux normes, réglements techniques et regles de I'art en vigueur,

e larédaction d'un avis et ses reprises éventuelles.

Le délai de remise de l'avis est fixé a 1 semaine tel que défini 'article 3.1
du CCTP.

I 0] 8 1 (=3
TO1_106 |Avis sur document émis par I’entreprise (fiche d’agrément,
Iadaptati | . f ité)

Ce prix rémunére, a l'unité, I'analyse de documents émis par I'entreprise
tels que fiches d’agrément, d’adaptation, de non-conformité.

Ce prix comprend :

e le contréle du document entreprise (fiche d'agrément, fiche
d’adaptation, fiche de non-conformité),

e la vérification de sa conformité au marché (hors cas adaptation),
aux normes, réglements techniques et régles de I'art en vigueur,
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e larédaction d'un avis et ses reprises éventuelles.

Le délai de remise de I'avis est fixé a 2 jours tel que défini I'article 3.1 du
CCTP.

TO1 107

ion de | lite

Ce prix rémunére, au forfait, la réalisation, le suivi et la mise en ceuvre par
le titulaire de son Plan d'Assurance Qualité et des procédures d'intervention
particuliéres, sur tous les champs techniques évoqués dans le cahier des
charges et conformément au chapitre 5 du CCTP.

Il est rémunéré dans les conditions suivantes :
e 30 % apres le visa du Plan d'Assurance Qualité.
e au prorata de lI'avancement de la prestation :
o 50 % en phase de chantier.
o 20 % ala remise du dossier de récolement.

ISR (0T o = 1]

TO1 108

Ce prix rémunére, a I'unité, la fourniture des avis et documents nécessaires
a la levée de point d'arrét par le maitre d’ceuvre (dont les non-conformités)
dans un délai inférieur a 48h. Ce prix ne comprend pas I'assistance d'un
expert rémunéré au prix n°106.

TO1 109

ise & di ition d lifie

Ce prix rémunére, a la demi-journée, le déplacement (transport et temps)
et l'intervention d'un expert a la demande du maitre d’ceuvre, pour l'aider a
la prise de décisions sur des probléemes complexes de chantier.

Ces interventions peuvent concerner :

e la présence sur site lors de la réalisation des convenances, des
planches d’essais, des planches de références,

e la visite du chantier, des lieux, des aires de stockages et des
ateliers de production,

e la visite de site de production (carriere, centrale, usine de
préfabrication...),

e les relevés simples de mesures, de parametres, de conditions
météorologiques, d’observations,
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e la vérification et I'examen des unités et des ateliers de production,
du matériel, des appareils de mesures, des registres de contrble,

e la vérification des aires de stockage,

e le suivi de la fabrication, les mesures, les relevés de parameétres et
leur analyse,

e e suivi des terrassements, des chaussées souples et rigides quelle
gue soit la phase concernée,

e le contrdle de la bonne application des PAQ et des procédures
d'exécution,

e le contrdle du Q/S au compactage, du répandage,
e le contrdle visuel des supports avant mise en ceuvre,

e le contrdle visuel de I'aspect des joints de chaussées, des goujons
et de leur mise en ceuvre,

e le suivi des contrbles internes et externes de I'entreprise
(prélevements, méthodes, conditions de mesures sur site,...) et
leurs résultats, y compris comparaison et analyse des résultats,

e lalevée de point critique, de point d’arrét,

e les opérations de réception.
Ce prix s'applique pour des interventions dépassant le champ de
I'assistance technique courante mise en place sur le chantier.

I comprend les analyses et propositions techniques pour lesquelles
I'assistance a été requise, ainsi que la rédaction des avis, notes, comptes-

rendus d’observations et de visites, a remettre dans un délai aprés
intervention :

e de 24 heures pour les rapports provisoires
e de 48 heures pour les rapports définitifs.
Ce prix s’applique a tout champ de compétences.

La demi-JOUINEE & ..ot e e e e e e

TO1 110

ier d hé

Ce prix rémunére, au forfait, la constitution et la remise d'un dossier de
synthése du contrble extérieur de maniére mensuel ainsi qu'en fin de
chantier et couvrant chaque nature de prestations conformément aux
stipulations du cahier des charges.

Ce prix comprend, pour chaque nature de prestations :
e la synthése des contréles et de leurs résultats,
¢ la synthése des avis,

e ['établissement du rapport de synthése constatant la conformité
et/ou les insuffisances de qualité,

e la remise du dossier en 2 exemplaires papiers et 1 exemplaire
informatique.

Ces documents seront remis dans le délai d’'un mois a compter de la fin
de la prestation.

ISR (0T o = 1]
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TO1l 111

S . ccif le la mission G3

Ce prix rémuneére, au forfait, la vérification de la conformité de la mission
G3 du titulaire du marché et le suivi géotechnique d'exécution des travaux
réalisés. Elle sera composée d'une phase de supervision des études
d’exécution et d’'une phase de supervision du suivi d’exécution (avis sur la
méthodologie, sur le traitement éventuel des sols, etc. )

(=30 (0] o - 11 S
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Série 200 - Prestations d’essais de laboratoire et de controle - Terrassements

Les prix n°TO1_203 a TO1 216 rémuneérent, a l'essai, I'ensemble des
essais et analyses nécessaires a l'identification des matériaux et produits
pour les travaux de terrassements, conformément aux stipulations du
cahier des charges.

Ces prix comprennent :
e e respect des préconisations des normes citées,
e les frais de personnels en laboratoire,
e les frais liés aux matériels,
e la préparation des échantillons,

o laréalisation de(s) I'essai(s) en laboratoire et in situ, ainsi que leur
répétabilité en nombre suffisant si la norme 'impose,

e larédaction et la remise du compte-rendu d'essais, l'interprétation
et l'analyse des résultats, la déclaration et le suivi des non-
conformités.

e le stockage des prélévements pendant une durée de un an a
compter de la date de réception globale du marché,

¢ la mise en décharge des prélevements,
e toutes sujétions liés a cette prestation.

Chacun des prix sera rémunéré aprées réalisation et réception par le maitre
d'ceuvre d'un rapport d'essai avec interprétation des résultats.

N° PRIX DESIGNATION PRIX € HT
PRIX HT exprimés en toutes lettres en chiffres
Essais de laboratoire
TO1 201 |Prélevements sur chantier ou site de stockage
Ce prix rémunére, a l'unité, le déplacement lié a la prise d’échantillons sur
chantier ainsi qu’a leur conditionnement, leur identification, la rédaction de
la fiche d'identification, et a leur transport jusqu’au laboratoire du controle
extérieur pour essais de sol.
LTUNIEE = oo e e e e e
TO1 202 |Essai I ridentificati | L lui

Essais et analyse d’identification des matériaux

TO1_203

Anal lométri

Ce prix rémuneére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_202,
I'analyse granulométrique par tamisage réalisée selon la norme NF EN
ISO 17892-4.

Phase 2 : Seuil 06
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TO1_ 204 |Teneuren eau

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_202, la
détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux par étuvage
selon la norme NF P 94-050.

I T oY R
TO1 205 |Limites d’Atterberg (consistance)

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_202, la
détermination des limites d'Atterberg selon la norme NF EN ISO 17892-12.

TO1 206 |Essaiau bleu de méthylene (VBS)

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_202, la
mesure de la capacité d’adsorption de bleu de méthyléne d’'un sol ou d’'un
matériau rocheux selon la norme NF P 94-068.

TO1 207 |Essai Proctor normal

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_202, la
détermination des références OPN de compactage d’'un matériau selon la
norme NF P 94-093.

TO1 208 |Essailndice portant immédiat (1P1)

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_202, la
détermination de l'indice portant immédiat (IPI1) d'un échantillon de sol
compacté dans un moule CBR selon la norme NF P 94-078.
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TO1_209

Indice CBR aprés i .

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_202, la
détermination de l'indice CBR aprés immersion d’'un échantillon de sol
compacté dans un moule CBR selon la norme NF P 94-078.

TO1 210

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_202, la
détermination de la résistance a la fragmentation d’'un matériau selon la
norme NF EN 1097-2.

TO1l 211

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_202, la
détermination de la résistance a I'usure d’un matériau selon la norme NF
EN 1097-1.

TO1l 212

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_202, la
détermination du coefficient de friabilité des sables d’'un matériau selon la
norme NF P 18-576.

TO1l 213

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_202, la
détermination de la valeur de gonflement libre FS selon la norme XP P94-
091.

TO1l 214

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_202, la
détermination de la classification GTR d’'un matériau, comprenant tous les
essais nécessaires conformément a la norme NF P 11-300 et aux guides
GTR 2023 et GTS.
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TO1 215

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_202, la
conformité du produit conformément a la norme NF P 98-101.

I Y oYCT: T

TO1l 216

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_202, la
conformité du produit conformément a la norme NF P 15-108.

Controle de mise en ceuvre

TO1 220

Contréle de mi formite

Les prix n°TO1_221 a TO1_222 rémunérent I'ensemble des prestations
nécessaires aux controles et a la préparation et au suivi des travaux,
conformément aux stipulations au cahier des charges.

Ces prix comprennent :
e e respect des préconisations des normes citées,

e les frais de personnels en laboratoire et en déplacement sur
chantier,

e les frais liés aux matériels,

e les prélevements sur chantier ou site de stockage, leur stockage,
leur mise en conditionnement, leur identification, la rédaction de la
fiche d’identification,

e e transport des prélevements entre le site du chantier et le
laboratoire,

e la préparation des échantillons,

e laréalisation de(s) I'essai(s) en laboratoire et in situ, ainsi que leur
répétabilité en nombre suffisant si la norme 'impose,

e la rédaction et la remise du compte-rendu de contrble,
l'interprétation et I'analyse des résultats, la déclaration et le suivi
des non-conformités.

e e stockage des prélevements pendant une durée de un an a
compter de la date de réception globale du marché,

e la mise en décharge des prélévements,
e toutes sujétions liés a cette prestation.

Chacun des prix sera rémunéré apres réalisation et réception par le
maitre d'ceuvre d'un rapport d'essai avec interprétation des résultats.
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TO1 221

Ce prix rémunére, suivant la description du prix n°TO1_220, a la série de
20 mesures, la réalisation de mesures a la dynaplaque 1 ou 2 du module
de déformation dynamique d’'une plateforme selon la norme NF P 94-117-
2, sur plate-forme ou en tranchée.

- BT - T PP
TO1_222 |Pénétromeétre dynamique a énergie variable
Ce prix rémunére, suivant la description du prix n°TO1_220, I'essai durant
l'intervention d’une durée d’une demi-journée, pour les mesures de contrdle
de la qualit¢é de compactage d'une tranchée ou d'un remblai au
pénétromeétre dynamique a énergie variable selon la norme NF P 94-105.
La durée effective ne comprend pas les temps de déplacement du titulaire.
L S S & et i e e
TO1 223 |Masse volumique au gammadensimetre

Ce prix rémunére, suivant la description du prix n°TO1_220, a la série de
20 mesures, la réalisation de mesures ponctuelle en transmission directe
de la masse volumique moyenne apparente d’'un matériau de couche de
forme (ou d'assise de chaussée traitée), en plate-forme ou en tranchée, par
gammadensimetre, selon la norme NF P 94-061-1.

I T = =Y
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Série 300 - Prestations d’essais et de controle — Chaussées

N° PRIX

DESIGNATION
PRIX HT exprimés en toutes lettres

PRIX € HT
en chiffres

Controle de centrale Phase 1 et phase 2

TO1l 301

Audit d | bé

Ce prix rémunére, au forfait, I'audit d’'une centrale d’enrobage. Il comprend
I'amenée et le repli de I'appareillage nécessaire au contrble, I'examen des
dispositifs de stockage et de mesure, la vérification de I'étalonnage pour
I'ensemble des formulations prévues au cours du chantier, 'examen de
I'état du matériel de fabrication et des registres de contréle.

YR 0T o = 11

Essais de

laboratoire sur granulats

TO1 302

Préle hanti ite d :

Ce prix rémunére, a la demi-journée, le déplacement lié a la prise
d’échantillons sur chantier ainsi qu'a leur conditionnement, leur
identification, la rédaction de la fiche d'identification, et a leur transport
jusqu’au laboratoire du contrfle extérieur pour essais.

TO1_303

. I Pidentification d . i

Les prix n°TO1_304 a TO1 313 rémunérent, a I'essai, I'ensemble des
essais et analyses nécessaires a l'identification des matériaux et produits
pour les travaux d’enrobés, conformément aux stipulations du cahier des
charges.

Ces prix comprennent :
e le respect des préconisations des normes citées,

e les frais de personnels en laboratoire, de déplacement de
personnels et de personnels sur chantier,

e les frais liés aux matériels,

e les prélevements sur chantier ou site de stockage, leur stockage,
leur mise en conditionnement, leur identification, la rédaction de la
fiche d’identification,

e le transport des préléevements entre le site du chantier et le
laboratoire,

e la préparation des échantillons,

e laréalisation de(s) I'essai(s) en laboratoire et in situ, ainsi que leur
répétabilité en nombre suffisant si la norme I'impose,

e larédaction et la remise du compte-rendu d'essais, l'interprétation
et l'analyse des résultats, la déclaration et le suivi des non-
conformités.
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e le stockage des prélévements pendant une durée de un an a
compter de la date de réception globale du marché,

¢ la mise en décharge des prélevements,
e toutes sujétions liés a cette prestation.

Chacun des prix sera rémunéré aprées réalisation et réception par le maitre
d'ceuvre d'un rapport d'essai avec interprétation des résultats.

TO1l 304

Anal lométri

Ce prix rémunere, a l'essai, suivant la description du prix n°TO1_303,
'analyse granulométrique par tamisage, réalisée selon la norme NF EN
933-1.

TO1 305

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_303, la
mesure au bleu de méthylene (MB) d'un granulat, réalisée selon la norme
NF EN 933-11.

TO1 306

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_303, la
détermination du coefficient d’aplatissement d’un granulat, réalisée selon la
norme NF EN 933-3.

TO1 307

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_303, la
détermination de la résistance a la fragmentation d’'un granulat, réalisée
selon la norme NF EN 1097-2.

=17 | I

TO1_308

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_303, la
détermination de la résistance a l'usure d’'un granulat, réalisée selon la
norme NF EN 1097-1.
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TO1 309

ficient de poli Sl6ré

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_303, la
détermination de la résistance au polissage accéléré (PSV) d’'un granulat,
réalisée selon la norme NF EN 1097-8.

L S S & e i e
Essais de laboratoire sur bitumes et liants hydrocarbonés
TO1 310 |Pénétrabilité a I’aiguille

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_303, la

détermination de la pénétrabilité a 'aiguille d’'un bitume, réalisée selon la

norme NF EN 1426.

L S S & e i e
TO1 311 |Point de ramollissement bille et anneau

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_303, la

détermination du point de ramollissement d’'un bitume par I'essai bille et

anneau selon la norme NF EN 1427.

L S S & et i e e
TO1 312 |Point de fragilité FRAASS

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_303, la

détermination du point de fragilité FRAASS d’un bitume selon la norme NF

EN 12 593.

I =TT ¥ P
TO1_313 |Mesures de MVA d’enrobé par pesée hydrostatique

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_303, la
détermination de la masse volumique apparente d'un enrobé par pesée
hydrostatique selon la norme NF EN 12 697-6
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Controle de fabrication
314 Contrdle de fabrication
Ces prix rémunérent I'ensemble des prestations nécessaires aux
contréles et au suivi des travaux, conformément aux stipulations au CCTP.
lls comprennent :

e e respect des préconisations des normes citées.

e les frais de laboratoire et de personnel en laboratoire,

e les frais liés aux matériels,

e les prélevements, leur stockage, leur mise en conditionnement,
leur identification, la rédaction de la fiche d'identification,

e e transport des prélevements entre le site du chantier et le
laboratoire.

e laréalisation des différents essais et contrbles et leur répétabilité si
la norme I'impose.

e larédaction de fiche de suivi technique, la rédaction et la remise du
compte-rendu de controle, la déclaration et le suivi des non-
conformités.

Chacun des prix sera rémunéré apres réalisation et réception par le

maitre d'ceuvre du rapport d'essai avec interprétation des résultats.
TO1_315 |Analyse de composition d’enrobés

Ce prix rémuneére, la série (la série de 4 échantillons), suivant la

description du prix n°TO1_314, I'analyse de composition et teneur en liant

des matériaux enrobés selon les normes NF EN 12697-1 et 2.

- BT - T PP
TO1_316 |Caractérisation d’agrégats d’enrobés (si recyclage)

Ce prix rémunére, a l'unité, suivant la description du prix n°TO1_314,

I’'ensemble des essais nécessaires a la caractérisation des agrégats

d’enrobés en fonction de leur taux de réutilisation, telle que définie dans La

norme NF EN 13108-8.

LTUNITE & oo e et e e e
TO1_317 |Masse volumique réelle des enrobés

Ce prix rémunéere, a la série (la série de 4 échantillons) suivant la

description du prix n°TO1_314, la détermination de la masse volumique

réelle des matériaux enrobés selon la norme NF EN 12697-5.

I =TT o P
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Controles de mise en ceuvre

TO1 318 |Controle de mise en ceuvre et conformité
Ces prix (n°TO1_319 a TO1_322) rémunérent I'ensemble des prestations
nécessaires aux contrdles et au suivi des travaux, conformément aux
stipulations au CCTP.
lls comprennent :
e e respect des préconisations des normes citées.
e les frais de laboratoire et de personnel en laboratoire et
déplacement sur chantier,
e les frais liés aux matériels.
e les prélevements, leur stockage, leur mise en conditionnement,
leur identification, la rédaction de la fiche d'identification,
e e transport des prélevements entre le site du chantier et le
laboratoire.
e laréalisation des différents essais et contrbles et leur répétabilités
si la norme I'impose.
e la rédaction et la remise du compte-rendu de contrdle, la
déclaration et le suivi des non-conformités.
Chacun des prix sera rémunéré apres réalisation et réception par le
maitre d'ceuvre du rapport d'essai avec interprétation des résultats.
TO1_319 |Mesure de macrotexture (PMT)
Ce prix rémuneére suivant la description du prix n°TO1_318, a la série de 4
mesures, la réalisation d’'une planche de mesure de la profondeur de la
macrotexture de la surface d'un revétement a l'aide d'une technique
volumétrique a la tache conformément a la circulaire en vigueur et a la
norme NF EN 13036-1.
LA S & oo
TO1_320 |Carottage d’enrobés @150

Ce prix rémunére, a la série de 3 carottages, la réalisation de carottages
en diamétre 150mm selon la méthode d’essais LCPC n°43, quelle que soit
la profondeur de carottage.

Il comprend notamment :

e l'amenée, les transferts, et le repli du matériel de carottage et du
personnel,

e le carottage avec préléevement, examen puis préparation des
carottes conformément a la norme,

e le rebouchage du forage par un enrobé a froid conforme au CCTP
et inscrit & la norme,

e lavis sur l'aspect des couches d'enrobés et du collage entre
couches,

e lamesure et le contrdle des épaisseurs,
e la production du rapport de carottage.
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TO1l 321

Ce prix rémunére suivant la description du prix n°TO1_318, la série de 4
points de mesures, la mesure ponctuelle en rétrodiffusion ou avec un
appareil électromagnétique, de la masse volumique moyenne apparente
d’'un enrobé.

Les mesures seront recalées a partir de mesures de MVA réalisées suivant
la norme NF EN 12697-7 ou NF EN 12697-6.

I T = =Y

TO1l 322

Ce prix rémunere, suivant la description du prix n°TO1_318, a la journée,
la réalisation et I'exploitation de mesures de 'uni a 'APL pour la voie de
circulation selon la norme NF P 98 218-3 et la méthode LPC n°46.

I T T U 1 1=

Autres controles

TO1 323

Ce prix rémunere, a la série de 5 échantillons controlés, I'ensemble des
prestations nécessaires a la vérification de la rétro-réflexion selon la norme
NF EN 1436.

Ce prix comprend :
e les frais de personnels.
e les frais liés aux matériels.
e laréalisation des différents contréles.
e larédaction et la remise du compte-rendu de contréle.

Ce prix sera rémunéré apres réalisation et réception par le maitre d'ceuvre
du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

I T = =Y
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Série 400 - Prestations d’essais et de controle — Béton

N° PRIX

DESIGNATION
PRIX HT exprimés en toutes lettres

PRIX € HT
en chiffres

Controle de centrale Phase 1 et phase 2

TO1 401

Contréle d trale Bét

Ce prix rémunére, au forfait, le contréle d'une centrale a béton par un
chargé de contrdle qualifié. Il comprend notamment :

o l'amenée, les transferts, et le repli du matériel de controle et du
personnel ;

e I'examen des dispositifs de stockage et de mesures ;

e la vérification des réglages de la centrale pour I'ensemble des
formulations prévues au cours du chantier ;

e I'examen de I'état du matériel de fabrication et des registres de
controle ;

e la vérification du certificat BPE de la centrale ;
e la production du rapport de contrdle.

[ ICYR (0] o - 11 S

Essais de

laboratoire

TO1 402

Préle hanti ire de fabricai

Ce prix rémunére, a la demi-journée, le déplacement lié a la prise
d’échantillons sur chantier ainsi qu'a leur conditionnement, leur
identification, la rédaction de la fiche d'identification, et a leur transport
jusqu’au laboratoire du contrdle extérieur pour essais.

La demi-JOUFNGE : ....... .. o e e

TO1 403

Les prix n°TO1_404 a TO1_413 rémunérent I'ensemble des essais et
analyses nécessaires a l'identification des matériaux et produits pour la
réalisation des bétons, conformément aux stipulations du cahier des
charges.

Ces prix comprennent :
e le respect des préconisations des normes citées,

e les frais de personnels en laboratoire et en déplacement sur
chantier,

e les frais liés aux matériels,

e les prélevements sur chantier ou site de stockage, leur stockage,
leur mise en conditionnement, leur identification, la rédaction de la
fiche d'identification,

e le transport des préléevements entre le site du chantier et le

laboratoire,
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e la préparation des échantillons,

e laréalisation de(s) I'essai(s) en laboratoire et in situ, ainsi que leur
répétabilité en nombre suffisant si la norme 'impose,

e larédaction et la remise du compte-rendu d'essais, l'interprétation
et l'analyse des résultats, la déclaration et le suivi des non-
conformités.

e e stockage des prélevements pendant une durée de un an a
compter de la date de réception globale du marché,

e la mise en décharge des prélévements,
e toutes sujétions liés a cette prestation.

Chacun des prix sera rémunéré apres réalisation et réception par le maitre
d'ceuvre d'un rapport d'essai avec interprétation des résultats.

TO1_404 |Analyse granulométrique
Ce prix rémuneére, a l'essai, suivant la description du prix n°TO1_403,
'analyse granulométrique par tamisage, réalisée selon la norme NF EN
933-1.
L S S & et i e e
TO1_405 |Epreuve de convenance de mise en ceuvre sur le béton maigre
Ce prix rémunére, au forfait, la réalisation de I'épreuve de convenance du
béton. Il comprend notamment :
e l'amenée, les transferts, et le repli du matériel et du personnel, la
vérification de la validation des épreuves d’étude ;
e la vérification du respect du programme de convenances
(fascicule 65 CCTG) ;
e I'examen visuel du matériel de fabrication ;
e les prélevements ;
e la confection des éprouvettes de taille 11 x 22cm ;
e larédaction des fiches de suivi des éprouvettes mentionnant
I'ouvrage, la localisation et la date de confection ;
e la conservation des éprouvettes en bac isotherme ;
e le transport des éprouvettes au laboratoire ;
e la production du rapport de contrdle.
Le forfait @ .. ..o e
TO1_406

Ce prix rémunére, au forfait, la réalisation de I'épreuve de convenance du
béton de roulement. Il comprend notamment :

e l'amenée, les transferts, et le repli du matériel et du personnel, la
vérification de la validation des épreuves d’étude ;

e la vérification du respect du programme de convenances
(fascicule 65 CCTG) ;

o I'examen visuel du matériel de fabrication ;

e les prélevements ;

e la confection des éprouvettes de taille 11 x 22cm ;
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e larédaction des fiches de suivi des éprouvettes mentionnant
I'ouvrage, la localisation et la date de confection ;

e la conservation des éprouvettes en bac isotherme ;

e le transport des éprouvettes au laboratoire ;

e la production du rapport de contrdle.

[0SR {0 & = 11 N

Controdle de fourniture béton de ciment sur chaque classe de matériau

TO1 407 |Essailos Angeles sur granulats

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_403, la
détermination de la résistance a la fragmentation d’un granulat, réalisée
selon la norme NF EN 1097-2.

TO1 408 |Essaimicro-Deval sur granulats

Ce prix rémunére, a l'essai, suivant la description du prix n°TO1_403, la
détermination de la résistance a l'usure d’'un granulat, réalisée selon la
norme NF EN 1097-1.

TO1_ 409 |Essai de teneur en soufre

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_403, la
détermination de la teneur en soufre d’un matériau selon la norme NF EN

1774-1.
=17 |
TO1 410 |Essaide teneur en fines [ propreté

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_403, la
détermination de la teneur en fine d’'un matériau selon la norme NF 933-9.

TO1_411 |Essai d’aplatissement des gravillons

BA120 Cazaux - Mission de controles extérieurs (terrassements, chaussées et bétons)
BPUF TF 20/24




Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_403, la
détermination du coefficient d’aplatissement d’un granulat, réalisée selon la
norme NF EN 933-3.

TO1 412

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_403, la
détermination du coefficient d’absorption d’eau, réalisée selon la norme NF
EN 1097-6.

TO1l 413

Essai de friabilité d bl

Ce prix rémunére, a I'essai, suivant la description du prix n°TO1_403, la
détermination du coefficient de friabilité des sables d’'un matériau selon la
norme NF P 18-576.

N° PRIX

DESIGNATION
PRIX HT exprimés en toutes lettres

PRIX € HT
en chiffres

Controle de fabrication

TO1 420

Contréle de fabricati

Les prix n° TO1_421 a TO1_427 rémunérent I'ensemble des prestations
nécessaires aux contrdles et au suivi des travaux, conformément aux
stipulations au CCTP.

lls comprennent :
e le respect des préconisations des normes citées.

e les frais de laboratoire et de personnel en laboratoire et
déplacement,

e les frais liés aux matériels.

e les prélevements sur chantier ou site de stockage, leur stockage,
leur mise en conditionnement, leur identification, la rédaction de la
fiche d’identification,

e e transport des prélevements entre le site du chantier et le
laboratoire.
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e laréalisation des différents essais et controles et leur répétabilité si
la norme I'impose.

¢ larédaction de fiche de suivi technique, la rédaction et la remise du
compte-rendu de contrdle, la déclaration et le suivi des non-
conformités.

Chacun des prix sera rémunéré aprées réalisation et réception par le maitre
d'ceuvre du rapport d'essai avec interprétation des résultats.

TO1 421 |Mesure de caractéristiques de béton frais
Ce prix rémunére, a l'unité, suivant la description du prix n°TO1_420, la
mesure de caractéristiques du béton frais comprenant :
e Mesure de la température ;
e Vérification du rapport E/C ;
e Mesure de la masse volumique selon la norme NF EN 12350-6.
Il comprend la réalisation de deux mesures par demi-journée.
LTUNITE & oo e et e e e
TO1 422 |Mesure d'affaissement au cone d’Abrams
Ce prix rémunére, a l'unité, suivant la description du prix n°TO1_420, la
mesure de la d’affaissement au cone d’Abrams selon la norme NF EN
12350-2.
LTUNIEE & oo et e e e e et e e
TO1 423 |Mesure de la teneur en air occlus
Ce prix rémunére, a l'unité, suivant la description du prix n°TO1_420, la
mesure de la teneur en air occlus selon la norme NF EN 12350-7.
LTUNITE & oo et e e e e
TO1_424 |Résistance a la compression sur éprouvette béton avec prélévement
-béton de roulement

Ce prix rémunére, suivant la description du prix n°TO1_420, a la série de
8 éprouvettes, les mesures de résistance a la compression sur éprouvette
béton selon la norme NF EN 12390-3.

La série étant constituée de :
e 2 éprouvettes vérifiées a 3 jours,
e 2 éprouvettes vérifiées a 7 jours,
e 2 éprouvettes vérifiees a 21 jours,
e 2 éprouvettes vérifiées a 28 jours.
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TO1 425

Ce prix rémunere, suivant la description du prix n°TO1_420, a la série de
8 éprouvettes, les mesures de résistance en traction sur éprouvette béton
selon la norme NF EN 12390-6.

La série étant constituée de :
e 2 éprouvettes vérifiées a 3 jours,
e 2 éprouvettes vérifiées a 7 jours,
e 2 éprouvettes vérifiées a 21 jours,
e 2 éprouvettes vérifiées a 28 jours.

[0 =T =Y <Y

TO1 426

Ce prix rémunere, suivant la description du prix n°TO1_420, a la série de
5 éprouvettes, les mesures de résistance a la compression sur éprouvette
béton selon la norme NF EN 12390-3.

La série étant constituée de :
e 1 éprouvette vérifiée a 3 jours,
e 1 éprouvette vérifiée a 7 jours,
e 1 éprouvette vérifiée a 28 jours,
e 2 éprouvettes en réserve.
LA S & o ittt e

TO1 427

Ce prix rémunére, suivant la description du prix n°TO1_420, a la série de
5 éprouvettes, les mesures de résistance en traction sur éprouvette béton
selon la norme NF EN 12390-6.

La série étant constituée de :
e 1 éprouvette vérifiée a 3 jours,
e 1 éprouvette vérifiée a 7 jours,
e 1 éprouvette vérifiée a 28 jours,
e 2 éprouvettes en réserve.

I T = =Y

TO1 428
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Ce prix rémunére, a la série de 10 carottages, la réalisation de
prélevements dans les structures en béton par carottage suivant la norme
NF EN 12504-1.

Il comprend notamment :

e l'amenée, les transferts, et le repli du matériel de carottage et du
personnel,

e le carottage avec prélevement, examen puis préparation des
carottes conformément a la norme NF EN 12504-1,

e leur stockage, leur mise en conditionnement, leur identification, la
rédaction de la fiche d'identification,

e le rebouchage du forage par un béton ou un mortier de ragréage
inscrit & la norme NF,

e lavis sur I'aspect du béton,
e lamesure,
e la production du rapport de carottage.

0 =T =Y Y

TO1_429 |Résjstance a la compression sur carotte béton

Ce prix rémunere, a l'unité, la mesure de résistance a la compression sur
carotte béton selon la norme NF EN 12390-3.

La rémunération du carottage est prévue au prix TO1_428.

TO1 430 |Résistance en traction sur carotte béton

Ce prix rémunere, a l'unité, la mesure de résistance a la compression sur
carotte béton selon la norme NF EN 12390-6.

La rémunération du carottage est prévue au prix TO1_428.

TO1 431 |Mesure de la dureté de surface avec scléromeétre

Ce prix rémunére, a la série de 10 mesures, la réalisation de mesure de
dureté de surface par rebondissement avec sclérometre, sur ouvrage béton
selon la norme NF EN 12504-2

[0 =T =Y <Y
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