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N° Désignation des lots Total Prix HT Total Prix HT Total Prix HT Total Prix HT

BASE

Suite a la réunion de présentation des différents projets datée du 6 avril 2022, la MOA a retenu le scénario n°1 comprenant la réfection des fagades tout en conservant un aspect similaire a I'existant, avec intégration de la fagade centrale
B et des arches latérales.

L'isolation thermique n'est plus prévue au marché, seule la mise en oeuvre de nouvelles menuiseries extérieures sera proposée en option, avec volet extérieurs en aluminium, varianté en PVC.

Ce nouveau programme sera présenté dans le scénario 5

SCENARIO 5
BATIMENT’D, cis arches BATIMENT’ E, cis arches BATIMENT B TOTAL HT
latérales latérales
01 LOTS ARCHITECTURAUX 446 000,00 € 446 000,00 € 266 000,00 € 1158 000,00 €
Montant total H.T * 446 000,00 € 446 000,00 € 266 000,00 € 1158 000,00 €
TVA 20,0% 89 200,00 € 89 200,00 € 53 200,00 € 231 600,00 €
Montant total T.T.C 535 200,00 € 535 200,00 € 319 200,00 € 1389 600,00 €
OPTIONS *
BATIMENT’D, cis arches BATIMENT’ E, cis arches BATIMENT B TOTAL HT
latérales latérales

PLUS VALUE
OPTION 1 Remplacement des menuiseries extérieures 424 000,00 € 424 000,00 € 228 000,00 € 1076 000,00 €

Pose de volets extérieurs en aluminium ton bois persienne

PLUS VALUE
OPTION 2 Remplacement des menuiseries extérieures 248 000,00 € 248 000,00 € 133 000,00 € 629 000,00 €

Pose de volets extérieurs en PVC pliant

* Des études complémentaires de sondages en facades devront étre réalisées pour confirmer ces estimations

MONTANT TOTAL HT : BASE + OPTION 1 : 870 000,00 € 870 000,00 € 494 000,00 € 2234 000,00 €
TVA 10,0% 87 000,00 € 87 000,00 € 49 400,00 € 223 400,00 €
Montant total T.T.C 957 000,00 € 957 000,00 € 543 400,00 € 2 457 400,00 €
MONTANT TOTAL HT : BASE + OPTION 2 : 694 000,00 € 694 000,00 € 399 000,00 € 1787 000,00 €
TVA 10,0% 69 400,00 € 69 400,00 € 39 900,00 € 178 700,00 €
Montant total T.T.C 763 400,00 € 763 400,00 € 438 900,00 € 1965 700,00 €

Conditions d'appel d'offres en entreprises séparées, conditions économiques Décembre 2021, mois MO.
Suivant plan architecte du 03-11-2021 et 04-11-2021 et diagnostic du 18-10-2021 et réunion du 6 avril 2022

Nota :

Sujétions non comprises concernant :

- les travaux de remise a niveau de la chaufferie
- les travaux de remplacement des corps et robinets thermostatiques de radiateur
- toutes mesures liées a la présence de plomb ...
- travaux de restauration des batiments mitoyens accolés
- L'isolation thermique intérieure

En I'absence de plans existants pour le batiment B et les arches latérales, les estimations ont été effectuées a partir de photos prises sur site.
D'apreés le diagnostique fourni par la MOA réalisé par ALEA Controle daté du 16/04/2021, les facades ne contiennent pas d'amiante, aucun travaux de désamiantage n'est donc a prévoir.
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BASE

01

SCENARIO RETENU N°5 :

HISTORIQUE
Reprise des fagades existantes + remplacement des menuiseries extérieures en option

FACADES

Installation de chantier

Echafaudages

Conservation de I'essentage en ardoise en pignon mitoyen

renovation des fagades y compris cages ascenseurs :
piquetage de I'enduit ciment en place,
réfection totale du revétement extérieur par un enduit a la chaux gratté fin

Restauration soubassement en pierres collées

Reprise existants : Restauration des pilliers existants d'angle en pierre

Reprise existants : Restauration des pilliers existants intermédiaires en STAFF

Reprise existants : Restauration de corniches hautes et intermédiaires

Ajout de corniches intermédiaires ( R+2 et R+3)

Remplacement des goutiéres actuelles par des goutiéres zinc et descentes EP en zinc et dauphins de protection en fonte.

Traitement des soubassements contre les infiltrations d'eau, par injection d'une résine expansive hydrophobe, créant une barriére étanche dans la magonnerie

Montant TOTAL HT

1158 000,00 €

OPTIONS

OPTION 1:
PLUS VALUE
Dépose des menuiseries existantes
Mise en ceuvre de mensuiseries en PVC PLAXE
Volet persienne Alu ton bois
Montant TOTAL OPTION HT 2 234 000,00 €
OPTION 2 :

PLUS VALUE

Dépose des menuiseries existantes

Mise en ceuvre de mensuiseries en PVC PLAXE
Volet PVC pliant

Montant TOTAL OPTION HT

1787 000,00 €




