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Article 1: Objet de I'accord cadre

Le présent accord-cadre a pour objet un ensemble de prestations visant la réalisation de
diagnostics de terrains étudiés et/ou retenus pour la construction d’établissements
pénitentiaires de petite et grande capacité.

Article 2 : Définition des parties

2.1. Le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur, aussi appelé maitre d’ouvrage, est la personne morale définie comme
telle a I’Acte d’Engagement.

2.1. Le titulaire

Le titulaire, aussi appelé prestataire, est défini a I'acte d’engagement comme |'un des trois
titulaires du présent accord-cadre.

Article 3 : Pieces constitutives
Les pieces constitutives de I'accord-cadre sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

3.1 Pieces particulieres :

L'acte d’engagement du lot n°1 et du lot n°2 et ses annexes dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi

o Annexe 1: |'acte spécial de sous-traitance

o Annexe 2: bordereau de prix unitaires (BPU)

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;
o Lesannexe 1et 2 du CCTP: contenu du dossier de site et modele de tableau de
synthese inter-site

- Exemples de cahier des charges caractérisant des établissements pénitentiaires

- Les marchés subséquents au fur et a mesure de leur notification;

- Les bons de commande et leurs annexe émis pour chaque marché subséquent au fur et
a mesure de leur notification ;

- L'offre établie par le titulaire, dont les engagements ne sont contractuels que s'ils vont
au-dela des exigences du CCAP ou du CCTP

3.2 Pieces générales:
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI), arrété du 30 mars 2021.
Article 4 : Caractéristiques de I'accord-cadre

4.1. Nature de l'accord-cadre

Le présent marché public est un accord-cadre multi-attributaire passé en application des
articles L2124-1 et L2124-2 et R2161-2 a R2161-5 du code de la commande publique.
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Le marché est alloti, et chaque lot constitue un accord-cadre distinct.
L'accord-cadre s’exécute au fur et a mesure de la survenue des besoins :

- Par la passation de marchés subséquents, entre les titulaires concernés, selon les
modalités prévues dans le présent CCAP et les documents de la consultation ;

- Les marchés subséquents pourront eux-mémes s’‘exécuter par émission de bons de
commande, conformément aux articles R2162-7 a R2162-10 du Code de la commande
publique, lorsque cela est prévu.

4.2. Forme de l'accord-cadre

Le présent accord-cadre est réparti en deux lots multi-attributaires désignés ci-aprées qui sont
exécutés par des marchés subséquents :

LOT n°® 1 - Réalisation de diagnostiques de terrains réalisées sur le territoire de la France
meétropolitaine, pour I’APIJ.

LOT n° 2 - Réalisation de diagnostiques de terrains réalisées dans les départements et
collectivités d’Outre-mer, pour I’API). Les déplacements seront également a prévoir pour les
projets en territoire d’outre-mer, les frais liés a ces derniers seront distingués dans le bordereau
des prix annexé a I’AE.

4.3. Durée de l'accord-cadre

La durée de I'accord-cadre est de 12 mois a compter de sa notification.

Cet accord-cadre pourra étre reconduit tacitement 3 fois a la date anniversaire de sa
notification, pour une nouvelle période de 12 mois sans que sa durée totale n’excéde 48 mois.

En cas de non-reconduction du marché, le pouvoir adjudicateur informera le titulaire de sa
décision dans un délai de 1 mois avant la date anniversaire de |'accord-cadre. En cas de
reconduction, le titulaire ne peut refuser celle-ci.

Les marchés subséquents pourront étre notifiés au titulaire pendant toute la période de
validité de l'accord-cadre. Les bons de commande pourront étre notifiés au titulaire pendant
toute la durée d’exécution d’un marché subséquent.

4.4. Prix de l'accord-cadre

Les prestations sont susceptibles de varier dans les limites suivantes :
Montant minimum sur toute la durée du marché:

- Lot 1: Sans montant minimum
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- Lot 2 : Sans montant minimum
Montant maximum sur toute la durée du marché :
- Lot 1:4 000 O00€ HT

- Lot 2: 4000 O00€ HT
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4.5. Définition des prestations

L’accord-cadre porte sur la réalisation des missions suivantes :
BLOC M1 - missions relatives a la faisabilité de I'implantation du projet sur le site
e Mission M1: établissement de grande capacité

Un établissement pénitentiaire est considéré comme de grande capacité pour une capacité
d’hébergement supérieure ou égale a 200 places.

Phase 1: Prise de connaissance du dossier MOA
Phase 2 : Recueil des données — Rendus intermédiaires
Phase 3 : Dossier final de faisabilité

e Mission M1bis : établissement de petite capacité

Un établissement pénitentiaire est considéré comme de petite capacité pour une capacité
d’hébergement strictement inférieure a 200 places

Phase 1: Prise de connaissance du dossier MOA
Phase 2 : Recueil des données — Rendus intermédiaires
Phase 3: Dossier final de faisabilité

e Mission M2 : Etude d’exposition au bruit

e Mission M3: Etude de la pollution lumineuse générée par I'établissement
e Mission M4 : Etudes des besoins en réseaux et viabilisation du site

e Mission M5: Etude de la qualité de l'air

e Mission M6 : Etude de trafic routier

e Mission M7: Elaboration du dossier de site
Phase 1: Données complémentaires et sommaire du dossier de site
Phase2 : Dossier de site définitif
e Mission M8 : mission complémentaire
Réalisation de prestations non comprises dans les missions M1 a M7.

L'ensemble des éléments de mission est décrit dans le cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP). Les modalités d’exécution des missions et leur répartition entre bon de
commande ou marché subséquent sont fixées a l'article 5.1 du cahier des clauses
administratives particulieres (CCAP).
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Pour la réalisation de prestations non comprises dans les missions M1 a M7, le pouvoir
adjudicateur disposera de la possibilité de missionner les titulaires du présent accord-cadre par
le recours a la mission M8. Il s’'agira principalement du traitement ponctuel de questions
spécifiques en lien avec |'objet de I'accord-cadre.

Il est précisé que le pouvoir adjudicateur pourra aussi missionner le titulaire dans le cadre de
la mission M8 afin de compléter ponctuellement ou mettre a jour, y compris sur la base de
scénario légérement différents, les prestations réalisées dans le cadre des missions M1 a M7Sur
la base des prix journaliers proposés au BPU, les durées d’intervention seront négociées entre
le titulaire et le pouvoir adjudicateur. Le recours a la mission M8 devra impérativement avoir
lieu par la passation des marchés subséquents , précisant la ou les missions confiées et leurs
modalités d’exécution, en complément des clauses administratives et techniques de I'accord-
cadre.

Article 5 : Exécution de I'accord-cadre

5.1. Personnes chargées de la conduite des prestations

Deés la notification du présent accord-cadre, les titulaires désignent le responsable qualifié pour
le représenter aupres du pouvoir adjudicateur, pour piloter les missions et pour signer au cours
de I'exécution de |'accord-cadre tous les documents prévus. Le responsable ainsi désigné sera
I'interlocuteur privilégié de la maitrise d’ouvrage.

En cas de changement de la personne physique, par dérogation a l'article 3.4.3. du CCAG-PI, le
titulaire dispose d‘un délai de 7 jour calendaires suite a la notification de changement pour
proposer au pouvoir adjudicateur un remplagant disposant de compétences au moins
équivalentes et dont il lui communique le nom et les titres. Le remplagant est considéré
comme accepté si le pouvoir adjudicateur ne le récuse pas dans un délai de sept jours a
compter de la réception de la communication mentionnée a l'alinéa précédent. Si le pouvoir
adjudicateur récuse le remplagant, le titulaire dispose de sept jours calendaires pour désigner
un autre remplagant et en informer le pouvoir adjudicateur suivant les mémes conditions que
précédemment.

A défaut, ou si ledit pouvoir adjudicateur récuse également ce remplacement, la résiliation de
I'accord-cadre peut étre prononcée dans les conditions de |'article 39.1 du CCAG-PI.

Les titulaires assurent le passage des consignes et la transmission des documents qu'il ont
rédigés ou regus a tout nouveau remplagant désigné pour les remplacer ou leur succéder.

lls s'engagent pareillement a faire connaitre au représentant du pouvoir adjudicateur toutes
modifications intéressant la structure juridique ou économique des entreprises visées a |'article
3.4.2 du CCAG-PI.

5.2. Connaissance des conditions d’exécution des prestations

Le titulaire est réputé, avant la remise de son offre :

- Avoir apprécié les conditions d'exécution des prestations et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités;
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- Avoir examiné toutes les indications de tous les documents du dossier de consultation,
s'étre assuré qu'elles sont suffisantes et concordantes, et avoir obtenu, le cas échéant,
tous les renseignements complémentaires aupres du pouvoir adjudicateur.

5.3. Modalités d’exécution de I'accord-cadre par marchés subséquents

- Consultation

Lorsque l'accord-cadre est notifié aux trois titulaires, les sites, les projets et les besoins ne sont
pas déterminés avec exactitude.

Le recours aux marchés subséquents permet d’ajuster la réponse au besoin au moment ou le
pouvoir adjudicateur peut identifier et décider de I'achat (lorsque le besoin survient, lorsque
le site est connu et la procédure de passation du marché également).

Pour chaque opération, chacun des trois titulaires est consulté et invité a remettre une offre
qui doit étre conforme aux caractéristiques fixées par I'accord-cadre et aux documents de la
consultation propre a chaque marché subséquent.

Chaque marché subséquent comprendra tout ou partie des missions M1 a M7 telles que
décrites succinctement ci-avant. Le titulaire remettra alors, dans son offre un acte
d’engagement, un bordereau de prix unitaires comprenant le co0t pour chacune des missions
commandées, ainsi qu'un mémoire technique adapté a l|‘'opération objet du marché
subséquents.

La Mission M8 sera commandée par un marché subséquent décrivant spécifiquement I'objet
de la mission et ses modalités d’exécution.

- Analyse des offres

L'offre économiquement la plus avantageuse sera désignée apres application des critéres
suivants : valeur technique de I'offre et prix de la prestation conformément au tableau ci-
dessous:

Critéres Désignation Pondération
Prix de la | La sélection de I'offre économiquement la
prestation plus avantageuse se fait sur le montant

global et forfaitaire du marché = 30%

subséquent (dans le respect des prix
plafonds du BPU de I'accord-cadre).

Valeur = Pertinence de I'équipe dédi¢e et de o 259

technique  de son organisation ; °

Foffre = Pertinence de la méthodologie ; = 25%
= i .

Pertinence du planning > 20%

d’intervention.

- Exécution
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Le marché subséquent s’exécute par I'émission de bons de commande pour chacune des
missions identifiées a I'article 4.5 u présent CCAP.

La nature, le délai et le montant du bon de commande sont précisés par les marchés
subséquents.

Les bons de commande sont transmis par voie dématérialisée, ou courrier avec recommandé
du pouvoir adjudicateur au titulaire de I'accord-cadre.

Les bons de commande préciseront notamment :

« La référence de l'accord-cadre ;

e Le numéro du bon de commande;

- Le délai d’exécution;

« Les prestations de I'accord-cadre a réaliser ainsi que les quantités ;
« Le montant.

» La date de démarrage (et en I'absence de date, la date de notification vaudra date de
démarrage de la mission)

Pour chacune des missions, le titulaire prévoit toutes réunions et ou tout entretiens
nécessaires au bon déroulement de sa mission.

L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence
préalable des titulaires de I'accord-cadre.

Article 6 : Exclusivité d’achat aupres des titulaires

Seuls les titulaires de |'accord-cadre peuvent se voir attribuer des marchés subséquents.
Cependant le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir a un tiers dans les deux
cas suivants :

- En cas de consultation infructueuse lors de la remise en concurrence pour chaque
marché subséquent ;

- En cas de besoin occasionnel de faible montant (inférieur a 40 000 € HT)

Article 7 : Documents a fournir par le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur mettra a disposition du titulaire les documents en sa possession qu'il
jugera nécessaires pour la réalisation de la mission par le titulaire.
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Article 8 : Documents a remettre par le titulaire

A la fin de chacune des missions, le titulaire fournira un document dont le contenu et la forme
sont précisés dans le CCTP. En outre, les documents seront fournis sous forme de fichiers
informatiques (y compris fichiers sources) correctement organisés et documentés.

Article 9 : Délais et prolongation

9.1. Délais d’exécution

Les délais d’exécution prévisionnels et indicatifs des prestations sont indiqués dans I’AE. Ces
délais sont susceptibles d’évoluer en fonction de la complexité et du caractére urgent de
I'opération et seront précisés dans le CCAP de chaque marché subséquent.

9.2. Prolongation du délai d’exécution

Le titulaire est tenu d'informer par tout moyen le pouvoir adjudicateur de toute circonstance
qui entrainerait la prolongation du délai d'exécution prévu sur le bon de commande
correspondant.

Par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG-PI, le titulaire peut bénéficier des dispositions de
I'article 13.3.1 du CCAG-PI par le simple constat par le pouvoir adjudicateur de la survenance
d’évenements faisant obstacle a I'exécution de I'accord-cadre dans le délai contractuel.

L'importance de la prolongation de délai est débattue entre le titulaire et le pouvoir
adjudicateur.

9.3. Admission des prestations

Conformément a I'article 28.2 du CCAG PI, apres réalisation de la prestation, ayant donné lieu
a I'émission d’un bon de commande, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois,
pour prononcer I'admission des prestations.

Passé ce délai, les prestations seront considérées comme admises.

A l'issue de ces vérifications, le pouvoir adjudicateur prendra sa décision dans les conditions
prévues a l'article 29 du CCAG-PI.

Article 10 : Pénalités

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG-PI, les pénalités sont appliquées sans mise en
demeure, sur simple constat du retard ou de |'absence ou du manquement et sans que le
titulaire ne soit invité a faire ses observations. Le nombre de jours de retard sera obtenu par
différence entre la date de remise du document et la date limite.

- Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG-PI, il sera appliqué au titulaire les pénalités
suivantes :Une pénalité de 1 000 € en cas de non remise d’offre a une consultation, cela
a compter de la deuxieme consultation n’ayant pas fait I'objet d’une remise d’offre de
la part du candidat.

- Une pénalité de 500 € sera appliquée en cas d’absence a I'une des réunions prévues dans
le CCTP.
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- Une pénalité de 500 € sera appliquée par jour calendaire de retard au-dela du délai
affecté pour la production de chaque document prévu au descriptif des différentes
missions figurant au CCTP.

- Une pénalité de 500 € sera appliquée par jour calendaire de retard en cas de non reprise
des documents dans les délais impartis par suite des observations du pouvoir
adjudicateur

- Une pénalité de 1000 € sera appliquée par jour calendaire de non-respect des
obligations contractuelles de confidentialité décrites a I'article 15 du présent CCAP.

- En cas de manquement aux obligations rappelées a I'article 14 du présent CCAP, une
pénalité correspondant a la pénalité encourue sera appliquée. Parallelement, le pouvoir
adjudicateur mettra en demeure le titulaire de lui transmettre ces pieces. A défaut de
transmission de ces pieces dans le délai imparti, I'accord-cadre pourra étre résilié aux
torts du titulaire.

Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG PI, le montant total des pénalités n‘est pas plafonné.

Par dérogation a I'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité
sauf décision expresse du pouvoir adjudicateur.

Article 11 : Prix

11.1. Contenu des prix

Les prix sont établis hors TVA. lls sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I'exécution des prestations du marché y compris les fournitures, les locations, les
déplacements, les frais généraux imp&ts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques
et bénéfices.

Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des
prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s'exécutent ces prestations.

Les prix de I'accord-cadre tiennent compte notamment :

- Des documents généraux visés a l'article 3 ci-dessus, en vigueur au premier jour du mois
d'établissement des prix, tel que ce mois est défini dans I'acte d’engagement ;

- Des charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations ;
- Les marges pour risques et les marges bénéficiaires ;

- Des sujétions liées a I'exécution des prestations a proximité d’'un site pénitentiaire et
aux contraintes de sécurité afférentes;

- Des sujétions techniques et administratives en matiere de protection de la santé du
personnel et de I'environnement ;

- Des pertes de rendement résultant des sujétions mentionnées dans les alinéas
précédents ;

- Des frais d'assurances ;
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- Des frais de déplacements.

Lors de I'exécution des missions dans le cadre du Lot 2 (Outre-Mer), les frais de déplacement
(vols A/R, véhicules, ...) et de séjour associés (hébergement, repas...) entre la métropole et
I'outremer seront rémunérés sur la base du prix unitaire indiqué dans le bordereau de prix
unitaires (BPU) du Lot. Afin de limiter les déplacements entre la France Métropolitaine et
I'outremer, les visites de sites et réunions nécessaires demandées pour chaque mission seront
mutualisées. Ainsi, un unique déplacement sera commandé par un bon de commande portant
également sur I'ensemble des missions, parmi les missions M1 a M6 qui seront commandées
pour le projet concerné.

- Le co0t de rémunération des déplacements sur site en Outre-Mer n’est pas sujet a un
ajustement/ demande de rémunération complémentaire ou a révision au-dela des
dispositions prévues a l'article 11.2 du présent CCAP.

- S’agissant du Lot 1 (Métropole), les déplacements internes a la métropole ou du
prestataire résidents a proximité physique du site sont compris dans les prix des
différentes missions tels qu’indiqués dans le bordereau de prix unitaires (BPU) du Lot.

Le titulaire devra, a la demande de la maitrise d’ouvrage se déplacer sur les sites concernés
pour la tenue de certaines réunions.

Dans le cadre de la mission M8 Mission Complémentaire, le titulaire devra produire une
proposition financiere sur la base des prix unitaires du BPU afin de répondre aux besoins
spécifiques du pouvoir adjudicateur.

11.2. Révision des prix

Les prix de I'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
mO défini a I'acte d’engagement. Les prix indiqués dans le BPU de |'accord-cadre sont des prix
plafonds.

Les prix de I'accord-cadre sont révisables annuellement a la date anniversaire de notification
de lI'accord-cadre.

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations
faisant I'objet de I'accord-cadre est |I'index d’ingénierie |, publié sur le site Internet de I'INSEE.

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de la révision est donné par la formule :
Cn=0,15 + 0,85 (In-4/ l0-4)

dans laquelle In-4 et lo-4 sont les valeurs prises respectivement par I'index | quatre mois avant
le mois au cours duquel a lieu la révision et quatre mois avant le mois zéro.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs sont effectués avec au maximum quatre
décimales. Pour ces calculs, I'arrondi sera pris a la décimale inférieure.
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Article 12 : Modalités de reglement

12.1. Répartition des paiements

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire du présent
accord-cadre, au prestataire mandataire et a ses cocontractants en cas de groupement, a ses
éventuels sous-traitants.

12.2. Avance

Conformément a I'article R.2191-3 du Code de la commande publique, une avance de 5%
(10% pour les PME/TPE) du montant de chaque marché subséquent et/ou bons de commande
d’'un montant supérieur a 50 000 € HT et d’une durée d’exécution supérieure a deux mois.

Le paiement de |'avance intervient, sans formalités, dans le délai de 30 jours a compter de la
date de notification du marché.
12.3. Réglement des comptes

Chaque bon de commande fait I'objet d’une facture unique et donne lieu a reglement du
titulaire dans les conditions ci-dessous. Les prestations figurant a chaque bon de commande
donnent lieu a un paiement intégral apres I'acceptation des dites prestations.

Modalités de paiement :

Le titulaire remet au pouvoir adjudicateur un projet de décompte établissant le montant en
prix de base des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de |I'exécution des prestations
réalisées, abstraction faite des pénalités pour retard et réfaction. Cette demande d’acompte
sera accompagnée d'un mémoire produit par le titulaire.

Ce projet de décompte est envoyé a la personne publique. Les situations et les pieces qui
accompagnent la demande d’acompte seront transmises sous forme dématérialisées via le site
Chorus Pro https://chorus-pro.gouv.fr/.

La facture comporte obligatoirement, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le numéro de I'accord-cadre,

- le SIRET de I’APIJ (180 092 256 00023)

- l'intitulé de I'opération

- la date de facturation

- le nom et I'adresse du titulaire du marché

- le numéro du marché subséquent

- le numéro du bon de commande ;

- le numéro d’'E) du bon de commande;

- le détail de prestations commandées (numéro de mission) ;

- dans le cas d’acomptes mensuels :indication du numéro d’ordre chronologique et a la
présentation de la derniere, la mention « SOLDE » :

- le montant total hors taxes et toutes taxes comprises
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Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte et applique en tant que de besoin les
pénalités de retard prévues au présent marché. Le projet de décompte ainsi complété devient
alors le décompte.

Le montant de I'acompte a verser au titulaire est déterminé par le pouvoir adjudicateur qui
dresse a cet effet un état faisant ressortir :

a) le montant du décompte ci-dessus établi en prix de base,

b) l'effet de la révision appliquée sur le montant a) ci-dessus,

c) l'incidence éventuelle du remboursement de I'avance

d) les pénalités et réfactions éventuelles

e) l'incidence dela TVA,

f) le montant total de I'acompte a verser ; ce montant étant la récapitulation des postes -
a), b), c), d) et e) ci-dessus.

Le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant de I'acompte ci-dessus, accompagné du
décompte ayant servi de base a la détermination de ce montant si le projet de décompte établi
par le titulaire a été modifié.

Le titulaire peut demander des acomptes mensuels au prorata des prestations réellement
exécutées, dans la limite de 80% du montant total du bon de commande. Le solde sera versé
apres admission des prestations du bon de commande par le représentant du pouvoir
adjudicateur.

Le délai maximum de paiement des sommes au titre du présent accord-cadre est fixé a 30 jours
a compter de la remise par le titulaire de sa demande de paiement.

En cas de retard dans les paiements, le titulaire bénéficiera du versement d’intéréts moratoires
au taux prévu par la réglementation en vigueur.

Par dérogation a l'article 11.6 du CCAG-PI, le montant de la somme a régler au titre des
acomptes, qu'il soit ou non différent du montant figurant dans la demande de paiement, n‘a
pas a étre notifié au titulaire.

Par dérogation a l'article 11.7.2 du CCAG-PI, et s’agissant du solde du marché, si le montant
arrété par le pouvoir adjudicateur est différent de celui figurant dans la demande de paiement
du titulaire, ou si le titulaire n‘a pas produit sa demande de paiement dans un délai de 30 jours
a compter de la décision de réception, le pouvoir adjudicateur établit le décompte, le signe,
puis le notifie au titulaire.

La notification peut se faire par courrier en recommandé ou par mail avec accusé de réception
du titulaire.

A défaut de contestation de ce décompte dans le délai de 30 jours a compter de la notification
du décompte, ce dernier est réputé accepté et vaut solde. Le pouvoir adjudicateur procede
d’office a la liquidation.

12.4. Solde - Décompte final

Apres exécution des prestations de la derniere mission, le titulaire adresse au pouvoir
adjudicateur une demande de solde, sous forme de projet de décompte final.
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Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte final et applique en tant que de besoin
les pénalités de retard prévues au présent marché.

12.5. Paiement des co-traitants et des sous-traitants

Cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant,
acceptation du montant de I'acompte ou du solde a lui payer.

Sous-traitants

Le paiement des sous-traitants est effectué conformément aux dispositions des articles R.2193-
10 a R.2193-16 du code de la commande publique.

Article 13 : Propriété intellectuelle

Par application du code de la propriété intellectuelle (loi n°92-597 du Ter juillet 1992) et de
I'article 35 du CCAG-PI, I’API) et le ministere de la justice bénéficient des droits nécessaires
pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de fagon permanente ou
temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et
finalités d'utilisation exprimés dans les documents particuliers du marché et en toute
hypothese pour les besoins d'utilisation découlant de |'objet des prestations commandées
dans le cadre du marché.. Ces droits sont cédés pendant 20 ans sur le territoire national. Par
dérogation a l'article 35.3 du CCAG-PI, les titulaires, co-traitant(s) et sous-traitant(s) ne
pourront en aucun cas diffuser méme partiellement les résultats de I'étude objet du présent
accord-cadre.

Article 14 : Assurances

14.1 Responsabilités

D’une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur.

14.2 Assurances

Le titulaire devra étre titulaire d'une police destinée a garantir sa responsabilité civile, en cas
de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage a la suite de tout dommage
corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du
fait ou a I'occasion de sa mission en cours d’exécution ou terminée.

Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et
avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il dispose d’'une attestation d’assurance de
responsabilité civile de droit commun valable dés le début de sa mission jusqu’a la fin de son
intervention, il s’engage alors a fournir périodiquement, et au moins au cours du ler trimestre
de chaque année, une attestation dont la date de validité sera en cohérence avec la durée de
sa mission.

Afin de remplir cette obligation, I’APlJ a souscrit, a la plateforme en ligne E ATTESTATIONS, en
vue de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs
économiques.
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Le non-respect de ces obligations en cours de l'exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d’ouvrage, sans indemnisation.

Le candidat s’engage a maintenir la validité du contrat d’assurance RC pendant toute la durée
d’exécution du présent marché.

Article 15 : Dispositions relatives au travail dissimulé et aux travailleurs
détacheés

15.1 Dispositions relatives auv travail dissimulé

Le titulaire du marché public est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, tous les six mois et
jusqu’a la fin de I'exécution du marché les pieces prévues par les articles D 8222-5 du Code du
travail s'il est établi en France, et D 8222-7 a D 8222-8 s'il est établi a I’étranger.

Le titulaire du marché public est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage
conformément a l'article D 8254-2 du Code du travail, tous les six mois et jusqu’a la fin de
I'exécution du marché, qu'il soit établi en France ou a I'étranger, la liste nominative des salariés
étrangers employés par lui et soumis a 'autorisation de travail prévue a I'article L 5221-2 du
Code du travail. Cette liste précise pour chaque salarié :

+ sadate d’embauche
+ sanationalité
+ letype et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail

Afin de remplir cette obligation, I’AP1) a souscrit, a la plateforme en ligne E ATTESTATIONS en
vue de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs
économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs
attestations en toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs
économiques.

Un systeme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu,
et permet ainsi d’étre en parfaite légalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la
plateforme en ligne mise a disposition.

Article 15.2 : Dispositions relatives aux travailleurs détachés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit
remettre au maitre d'ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la
déclaration de détachement transmise a l'unité territoriale de la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi, conformément
aux dispositions des articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ainsi
qu’une copie du document désignant le représentant mentionné a I'article R. 1263-2-2 du Code
du travail.
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Article 16 : Confidentialité

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-
traitants et de ses fournisseurs, au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout
ce qui concerne les faits, informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou
aura connaissance durant I'exécution du marché, dont la divulgation serait préjudiciable a la
sécurité du projet. Sauf précision contraire du pouvoir adjudicateur, tous les documents remis
au titulaire sont réputés confidentiels. Il devra veiller a les maintenir confidentiels en prenant
toutes les mesures nécessaires.

Le titulaire s'engage donc a respecter les obligations suivantes :

- s'interdire, sauf autorisation de I’APlJ, toute communication écrite ou verbale sur ces
sujets et toute remise ou diffusion de documents a des tiers ;

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés,
a l'exception de celles strictement nécessaires a I'exécution du marché ;
ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles
spécifiées au présent accord-cadre ;

- prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment I'utilisation de
dispositifs de verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;

- prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et l'intégrité des
documents et informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment
I’'emploi d’armoires fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

- signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la
constatation de I'incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents
dont le caractére secret lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le systeme
informatique);

- procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés
stockant les informations saisies ;

- remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction
desdits fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification
qui lui paratitrait utile pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et
sanctions prévues a l'article 10 du présent CCAP, la responsabilité du titulaire pourra également
étre engagée sur la base des dispositions de I'article 226-13 du Code pénal.

Article 17 : Résiliation de I'accord-cadre et des marchés subséquents

L’accord-cadre pourra étre résilié dans les conditions fixées aux articles 37 a 40 du CCAG-PI.
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17.1. Résiliation du fait du pouvoir adjudicateur

Le pourcentage a prendre en considération pour le calcul de la somme forfaitaire a verser au
titulaire en application de I'article 40 du CCAG PI pour la partie résiliée est fixé a 1% des bons
de commandes notifiés.

17.2. Résiliation aux torts du titulaire

En cas d’'inexactitude des documents et renseignements fournis conformément aux articles
R.2143-3 et R.2143-6 a R.2143-9 et R.2143-16 du code de la commande publique, I'accord-cadre
sera résilié aux torts du titulaire et sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, sans mise en
demeure.

Chaque marché subséquent peut également étre résilié aux torts du titulaire, aprés mise en
demeure restée infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, avec exécution
des prestations a ses frais et risques, en cas de non remise au pouvoir adjudicateur des
documents prévus aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8254-2 du Code du travail et/ou si
celui-ci n'a pas apporté la preuve de la régularisation de sa situation au regard des formalités
mentionnées aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail.

17.3 Exécution aux frais et risques

Conformément a I'article 27 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un
tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

17.4. Arrét des prestations

En application de I'article 22 du CCAG-PI, I'APIJ se réserve la possibilité d'arréter I'exécution
des prestations qui font I'objet du présent marché a I'issue de chacune des phases définies au
marché, celles-ci étant assimilées a des parties techniques au sens de |'article précité.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

La décision d'arréter I'exécution des prestations prévue au présent CCAP emporte résiliation
du marché subséquent sans indemnité.

Article 18 : Exclusivité — Conflits d’intérét

18.1

Le titulaire du marché et, le cas échéant, les sociétés cotraitantes du mandataire en cas de
groupement, ainsi que les éventuels sous-traitants, s'engagent, sous peine de résiliation a leurs
torts, a signaler au pouvoir adjudicateur, pendant la durée d’exécution du marché, toute
situation ou tout événement susceptible de faire naitre un conflit d'intérét entre |'exécution
des missions faisant I'objet du présent marché public, et leur structure capitalistique, leurs liens
avec d’autres entreprises et/ou leur politique commerciale. Le titulaire devra alors soumettre
a I'approbation du pouvoir adjudicateur les dispositions qu’il se propose de mettre en ceuvre
pour faire disparaitre ce conflit d’intérét.

Est ici entendu comme conflit d'intérét toute situation dans laquelle le titulaire, ses cotraitants
et les sous-traitants seraient amenés a porter un jugement ou a participer a une prise de
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décision, dont eux-mémes pourraient tirer un bénéfice direct ou indirect dans le cadre de leurs
activités. Cela recouvre notamment les cas suivants :

- Evaluation d’un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants ont
des intéréts,

- Evaluation d'un projet concurrent d'un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou
les sous-traitants ont des intéréts,

- Décision qui pourrait avantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les
sous-traitants ont des intéréts,

- Décision qui pourrait désavantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou
les sous-traitants ont des intéréts.

En particulier, le titulaire devra signaler au pouvoir adjudicateur tout accord commercial que
le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants, détient ou envisage auprés des sociétés
candidates a la consultation pour |'attribution du marché de conception-réalisation.

Article 19 : Dérogation aux documents généraux

Par dérogation a l'article 1 du CCAG-PI, le présent document n‘énumeére pas les articles
dérogeant au document général auquel il se réfere.
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