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ARTICLE 1. - PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1. - Objet de I'opération

L’opération objet du présent marché a réaliser concerne le remplacement des deux rideaux baches du
batiment 0001 au profit du CVM a Sainte Léocadie (66).

1.2. - Description sommaire des ouvrages

1.2.1. — Terrain d’emprise

Le terrain d’emprise se situe : Centre de vol en montagne (66).
La caserne est desservie par :

- Une entrée principale véhicules et piétons.

1.2.1. — Quvrages a réaliser

Le batiment 0001 est un édifice a vocation de stockage des aéronefs.

1.2.1. — Quvrages existants

Au titre du présent marché, il sera da le remplacement complet des deux rideaux baches incluant tous les
accessoires nécessaires au montage et a la mise en service :

Installation de chantier ;

dépose et évacuation des rideaux baches ;

Fourniture, pose, réglages et mise en service des deux nouveaux rideaux baches ;
Nettoyage de chantier ;

ARTICLE 2. - PRESENTATION DU MARCHE

2.1. - Allotissement

Sans objet

ARTICLE 3. - PHASES D'EXECUTION DES TRAVAUX

3.1. - Programme d’exécution

L’entreprise devra soumettre a I'agrément du Maitre d’ceuvre et du chargé de prévention, le programme
d’exécution des travaux dans un délai de quinze jours aprés le début de la période de préparation suite a la
notification du marché par ordre de service.

L’entrepreneur doit tenir compte des diverses servitudes inhérentes aux réseaux et batiments existants.

Le programme définira avec précision le type d’engins et de matériels que I'entreprise entend utiliser pour
exécuter les travaux.

3.2. - Tranche d’exécution des travaux

Les travaux sont a exécuter en une seule tranche.
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ARTICLE 4. - DOCUMENTS

4.1. - Documents techniques applicables au marché

- le présent CCTP et ses plans,

- les documents énoncés dans l'article 2 du CCAP,

- les documents publiés par le CSTB et relevant de la procédure de l'avis technique : cahiers et avis
techniques.

4.2. - Plans joints au marché

Les plans joints au marché sont au nombre de 03 dont I'inventaire et la diffusion sont définis ci-dessous.

Les renseignements qui y figurent sont donnés a titre indicatif. Il appartient au titulaire du présent marché
de les vérifier.

N° plan Intitulé

01 Plan de situation
02 Plan de masse
03 Plan du hangar

4.3. - Autres documents joints au marché

- Recherche amiante avant travaux.

4.4. - Piéces a fournir par le titulaire du marché

4.4 1. — Pendant la période de préparation

L’entrepreneur soumettra au visa du maitre d’ceuvre :
- un plan d’organisation et d’installation de chantier qui fera notamment apparaitre :

v les acceés et la voirie propre au chantier,
v la protection du chantier et la signalisation concernant la circulation des véhicules a I'intérieur
de I'enceinte,

- le planning de coordination et d’intervention pour la durée des travaux,

- les contréles primaires des personnels,

- actes de sous-traitance DC4 (délais d’agrément 20 jours),

- fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations de I'année en cours,

- Echantillons, marques, types des produits finis a mettre en place pour choix et visa du maitre d’ceuvre,
- Calendrier d’exécution, avec date approvisionnement.

4.4.2. — Avant exécution des travaux

Tous les plans de détail de pose des portes.

4.4 3. — En cours d’exécution

Tous les plans de détail qui seront jugés utiles par le maitre d’ceuvre.

4.4 4. — Apres achévement des travaux

Ala réception :
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- Les notices techniques et la nomenclature des pieces de tous les matériels en 2 exemplaires (voir
DOE annexe 1),
- Les certificats de garantie des appareils.
- Le contréle de conformité initiale de I'installation effectué par un organisme agrée (Véritas ou
équivalent)

En application a I'article 40 du CCAG, il sera fourni au Maitre d'ceuvre les piéces demandées en annexe
n° 1 aux dispositions générales.

Au plus tard deux semaines avant réception des ouvrages, I'entrepreneur devra remette au maitre
d’ceuvre le dossier des ouvrages exécuteés.

La non-fourniture des documents précisés dans les articles ci-avant fera 'objet de pénalités définies dans
le CCAP.

ARTICLE 5. - CONTROLE TECHNIQUE

Sans objet.

ARTICLE 6. - ESSAIS ET CONTROLES

Les conditions dans lesquelles sont réalisés les essais, controles et les épreuves sont définies au CCAP
et aux articles 24 et 38 du CCAG Travaux.

La nature des essais et contrbles sont définis dans chaque section technique du CCTP.

ARTICLE 7. - PROTECTION INCENDIE

Vis a vis des réglements de sécurité :

- Batiment de type tertiaire,
- Code de la construction et de I'habitation.

ARTICLE 8. - PRESCRIPTIONS GENERALES D'EXECUTION

8.1. - Mise en ceuvre de sources de chaleur

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau, lampe
a souder...) devra étre précédée de la remise au Maitre d'ceuvre d'une fiche (permis feu) indiquant :

- la nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer,

- les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie,

- les moyens éventuels de lutte contre I'incendie prévus sur le chantier concerné,
- ils seront soumis a autorisation du Maitre d'CEuvre.

8.2. - Scellements, raccords

Tous les supports devront étre livrés avec un degré de finition accepté par I'entreprise intervenante.
Les scellements dans le béton seront effectués au mortier de ciment ou avec un matériau similaire.

Les raccords d’enduits et calfeutrements seront exécutés avec le méme matériau que le revétement
existant.
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8.3. - Percements, réservations

Les réservations de scellements seront effectuées par incorporation de taquets en béton cellulaire.

ARTICLE 9. - PRESCRIPTIONS GENERALES D'EXECUTION

Les installations de chantier feront I'objet d’'un plan d’organisation de chantier établi par I'entrepreneur
titulaire du marché, ceci au cours de la période de préparation et soumis au visa du maitre d’ceuvre.

9.1. - Branchements provisoires

L’entrepreneur titulaire exécute ou fait exécuter les divers branchements et réseaux provisoires
d’alimentation en eau, assainissement et électricité nécessaires pour les besoins du chantier.

Les branchements provisoires, fourniture et mise en place, des raccordements des installations, réseaux
extérieurs de distribution, éclairage provisoire ainsi que leur entretien et nettoyage sont a la charge de
I'entrepreneur titulaire.

Le titulaire devra prévoir la fourniture et pose d’'un disjoncteur de protection pour les installations de
chantier. L’'eau potable et les eaux usées seront branchées sur les réseaux existants.

9.2. - Accés
Les acces au chantier se feront par I'entrée principale.
Le chantier est classé clos et indépendant.

9.2.1. — Contraintes d’acces

Les travaux se déroulant sur un terrain militaire, le port du badge sera obligatoire a I'ensemble des
personnels amenés a pénétrer sur le chantier.

Le titulaire du marché aura la charge de faire établir les badges d’accés a tous les personnels devant
travailler sur le chantier ainsi que ceux des personnes habiliter a y pénétrer.

Une liste des badges sera établie et tenue a jour durant la totalité des travaux.

L’entreprise sera soumise au réglement particulier en usage sur ce terrain dans les conditions prévues au
CCAP, ainsi qu’aux regles de circulation intérieure dictées par le corps.

Les entreprises seront tenues de se conformer aux consignes de sécurité et ce sans pouvoir prétendre a

aucune indemnité de quelque nature. La liste du personnel et les copies des cartes d’identité ou passeport
devront étre données au maitre d’ceuvre pendant la période de préparation.

9.3. - Signalisation de chantier

Le titulaire du marché aura a sa charge pendant toute la durée des travaux :

-la signalisation et le balisage nécessaires pour les voies de chantier interdites ou réglementées vis-a-
vis de la circulation des VL/PL et des piétons du chantier,

-la signalisation des chantiers a I'égard de la circulation avec les utilisateurs,

-la signalisation et les mesures de sécurité des chantiers a I'égard de l'accés depuis la route
départementale, jusqu’au chantier indiquant le nom du batiment.
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-I'affichage de toutes autres autorisations administratives accordées pour I'exécution des travaux.

Tous les éléments constitutifs de la signalisation seront conformes aux normes en vigueur.

9.4. - Cloture de chantier

La fourniture et 'exécution de la cléture de chantier et de son portail d’accés seront dues par le titulaire.

La cléture devra étre mise en place selon les limites définissant la zone concernée par les travaux
matérialisés sur le plan de masse correspondant. Cette cléture devra ceinturer le chantier et le stockage du
chantier. La zone vie sera délimitée par du rubalise.

La cléture devra étre verrouillée entre panneau, s’élever a une hauteur minimale de 2,00 m et résister aux
fortes rafales de vent. Le portail sera condamnable.

9.5. — Installation de chantier

Le titulaire devra fournir :
- un bungalow de chantier avec table et chaises pour bureau et réunion de chantier
- un bungalow vestiaire
- un bungalow sanitaires

9.6. - Stockage et transport des matériaux

Le titulaire devra la mise en place des différentes bennes afin d’effectuer le tri sélectif dans le respect des
conditions de l'article n° 15 des présentes DG.

Tous gravois, déchets et chutes de matériaux y compris ceux provenant des travaux de démolition seront
évacués vers les bennes adéquates, lesquelles seront vidées des remplissage.

Précautions particuliéres :

- Les piéces trop importantes devront étre trongonnées avant leur mise en dép6t dans les bennes,
- Les frais occasionnés par :

la location des bennes

la mise en place des bennes

les frais de transports

les droits de décharges

sont a la charge du présent titulaire.

ARTICLE 10. - PREVENTION CONTRE L’INCENDIE

L’entrepreneur titulaire du marché devra assurer a ses frais et sous sa responsabilité les mesures de
protection contre I'incendie, comportant la présence obligatoire sur son chantier :

- Un extincteur a mousse efficace contre les feux pouvant étre provoqués par les matériels, engins,
véhicules,

- Un extincteur sur chacun des véhicules ou engins a moteur thermique de son entreprise ou sous sa
responsabilité,

- Les feux de toutes sortes sont interdits dans I'enceinte et hors de I'enceinte du quartier,

- De désigner sur son chantier un responsable assurant a tous les arréts de travaux le contrdle des
mesures de sécurité, notamment I'absence de feux couverts pouvant étre provoqués par I'emploi
d’appareils de chauffage ou chalumeau.
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ARTICLE 11. - NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire du marché a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses
soins ou par les soins de ses sous-traitants jusqu'a la réception de I'ensemble.

Le titulaire du marché doit assurer la protection des surfaces livrées et susceptibles d'étre tachées ou
attaquées par les produits qui seront utilisés pour la mise en peinture. Il doit en outre visualiser
temporairement les produits verriers mis en place par ses soins ou ses sous-traitants.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception:

Le titulaire du marché doit I'enléevement et I'évacuation des protections mises en place et le nettoyage des
ouvrages ou equipements qui étaient protégés, ainsi que deux nettoyages finaux de I'intérieur et des abords
du batiment deux jours avant la réception et deux jours avant la livraison a I'utilisateur.

Remise en état des abords et voies d’accés au chantier (état des lieux préalables).

ARTICLE 12. - REUNION DE CHANTIER

Un rendez-vous de chantier en présence du maitre d’ceuvre a lieu en principe un jour fixe une fois par
semaine. L'entreprise sera présente ou se fera représenter par un collaborateur qualifié capable d’engager
son entreprise depuis le début du chantier jusqu’a la réception.

Un compte rendu consignant les décisions ou requétes intervenues au cours de la réunion sera établi par
le maitre d’ceuvre ou son représentant.

ARTICLE 13. - NUMEROTATION ET DESIGNATION DES LOCAUX CONCERNES PAR LES
TRAVAUX

Batiment 0001

ARTICLE 14. - OBSERVATIONS GENERALES

Pour la remise des prix, I'entreprise devra s’étre rendue sur place et avoir de ce fait, toutes connaissances
des difficultés ou contraintes engendrées par la réalisation de ces travaux, de quelque nature que ce soit.
Un certificat de visite sera impérativement joint a I'offre.

Il est entendu qu’en aucun cas, le prix ne pourra étre augmenté sous prétexte que les renseignements
dont il est entouré étaient incomplets ; I'entreprise devant obtenir tous les renseignements qui lui sont
nécessaires,

L’entrepreneur a entiére responsabilité de tous les travaux quelles que soient les difficultés rencontrées.

Toutes les dispositions précisées, au présent CCTP et sur les plans devront étre respectées tant en ce
qui concerne le choix des matériaux que le mode de construction. Ainsi une omission sur un plan ou dans le
devis descriptif ne saurait le soustraire a exécuter les ouvrages tels qu’ils sont, soit dessinés, soit décrits,

Les travaux seront exécutés conformément aux spécifications du CCTP.

L’entrepreneur ne pourra employer des matériaux autres que ceux prévus dans le marché, excepté s'il
obtient I'accord écrit du Maitre d’ceuvre.
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L’entrepreneur devra en fin de travaux remettre au Maitre d’ceuvre, le chantier et les emplacements mis
a sa disposition propres et nets dans les conditions fixées par le Maitre d’ceuvre. |l devra procéder a la remise
en état de toutes les constructions, objets, lieux qui auraient souffert du fait de ces travaux.

ARTICLE 15. - PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

15.1. - Généralités
Il sera mis en ceuvre une gestion des déchets rigoureuse et une valorisation poussée pour les déposes.
Les présentes dispositions générales relatives a la collecte-tri et élimination/valorisation, de 'ensemble
de I'opération ont pour objet de définir les conditions d’exécution des travaux, leur niveau de qualité minimal
et la description précise des prestations a fournir.

Les travaux seront exécutés conformément aux réglements et prescriptions techniques en vigueur.

15.2. - Obligations de I’entreprise

Le tri-recyclage n’est pas une fin en soi et il est hors de question de pousser au maximum la logique du
tri sélectif s’il n’y a pas de filiere de valorisation a un co(t acceptable.

Les déchets sont classés en trois grandes catégories :

- Déchets Industriels Spéciaux ( DIS )

- Déchets Industriels Banals ( DIB )

- Déchets Inertes ( DI )

- Ala soumission, I'entrepreneur fournira des attestations d’autorisation de décharge sur les sites qu’il
aura sélectionné, ainsi qu’un plan de recyclage des matériaux.

Ce qu'il ne faut pas faire :

- Bradler des déchets sur les chantiers ( loi 61-842 du 2 ao0t 1961 et 92-646 du 13 juillet 1992 )

- Abandonner ou enfouir des déchets quels qu’ils soient, méme « inertes », dans des zones non
contrbélées administrativement comme par exemple des décharges « sauvages » ou les chantiers.

- Mettre en centre de stockage de classe Ill des déchets non « inertes » ( loi 92-646 du 13 juillet 1992)

- Laisser des déchets spéciaux sur le chantier.

Ce qu'il faut faire :

- Séparer les quatre types de déchets suivants :

- Déchets inertes,

- Déchets industriels banals autres que les emballages,
- Déchets d’emballages,

- Déchets dangereux,

- Valoriser les déchets d’emballages.

15.3. - Texte réglementaires de référence

Les principaux textes réglementaires applicables en matiére de gestion des déchets sont (liste non
exhaustive ) :

- Loi n® 75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux,
- Décret du 19 aolt 1977 sur les déchets générateurs de nuisances,
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- Arrété du 4 janvier 1985 suivi des déchets,

- Loi n® 88-1261 du 30 décembre 1988 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux,

- Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux,

- Décret du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages Industriels,

- Loi n® 95-101 du 2 février 1995 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux,

- Arrété du 18 décembre 1992 relatif aux décharges de classe |,

- Décret 98-679 du 30 juillet 1998,

- Directive européenne du 16 juillet 1999,

- Réglement des transports des matiéres dangereuses,

- Réglement sanitaire départemental.

15.4. - Prescriptions relatives au tri

Le tri sera effectué au plus prés des sources de production (surtout pour le second oeuvre).

L’entreprise s’acquittera de son obligation de tri sélectif en déposant ses déchets pré-triés dans les bennes
mise en place.

Les matériaux issus du terrassement feront l'objet d’enlévements et de transports en décharge
spécifiques, qui seront a la charge du présent titulaire.

15.5. - Prescriptions relatives au stockage des déchets

Le stockage des déchets se fera :

- Soit en benne ouverte (benne bateau ou benne avec porte) d’'une hauteur qui permette la vidange
aisée des déchets,

- Soit en benne fermée avec couvercle ou conteneur pour les déchets spéciaux (pour des raisons de
sécurité et éviter le surcolt d’élimination d’eau souillée)

- Soit en benne fermée ou bachée pour les déchets que des intempéries prolongées pourraient rendre
impropres a la valorisation,

- Soit en big-bag (conteneur souple), notamment pour les déchets d’amiante,

- Soit autres (fOts, conteneur pour les métaux non ferreux par exemple).

Sur la zone d’entreposage des déchets seront au minimum présents :

- Une benne destinée aux matériaux meélangés non valorisables ou souillés destinés a la décharge
de classe 2 ( plaques de platre polystyréne, etc),

- Une benne pour la ferraille,

- Deux bennes pour les déchets inertes ou assimilés ( gravats, carrelage, béton, platre, etc),

- Une benne pour les DIB valorisables ( bois, carton, housses plastiques en polyéthylene, films
polyane, polystyréne, PVC, etc.....) en fonction des phases et tranches du chantier,

- Une benne pour les déchets verts.

La présence de bennes par nature de contenu, leur nombre et leur volume pourront étre variables en
fonction de 'avancement du chantier et donc de la nature des déchets produits.

Au début du chantier, I'entreprise devra indiquer le type et les caractéristiques des bennes mises en place.

L'entreprise, titulaire du présent marché, a la responsabilité du bon remplissage des bennes sur le
chantier.
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15.6. - Prescriptions relatives a la valorisation ou I’élimination

L’entreprise se chargera de la collecte, du transport et de I'optimisation technique, économique et
réglementaire vers les filieres de tri, d’élimination ou de valorisation.

15.7. - Gestion des déchets de chantier

Il sera proposé un tri en fonction des exigences et contraintes locales.

Suivi analytique : des bordereaux de suivi des déchets ( BSD ) pour les 2 types de déchets ( DI, DIB)
seront établis et fournit au maitre d’oeuvre; I'entrepreneur fournira un bilan synthétique sur les résultats
obtenus et son rapport d’activité.

En début de chantier, I'entreprise fournira le nom de la personne chargée d’assurer le contrdle de la bonne
exécution du tri, du transport et du traitement des déchets de chantier.

La gestion des bordereaux de suivi des déchets sera faite sur le site track-déchets.

15.8. - Engagement du Maitre d’Ouvrage

Le Maitre d’Ouvrage nommera un interlocuteur ayant la délégation de signature pour valider et signer le
Bordereau de Suivi des Déchets ( BSD ) via Track déchets version dématérialisée.

Cet interlocuteur sera responsable de la gestion et de I'archivage des feuillets jaunes des BSD ( visés par
I'éliminateur final )

Le Maitre d’CEuvre intégrera dans l'organisation du chantier :
- une aire de manceuvre des camions pour I'enlévement et la dépose des bennes ( compter 6m de
long pour une benne et 10m de dégagement pour un camion),
- une aire de stationnement de 5 bennes ( 7 a 20 m3) minimum pour la gestion des déchets banals

et inertes,

15.9. - Obligation des entreprises sous-traitants

Les obligations des entreprises en la matiére sont précisées dans les documents afférents a chacune des
sections techniques.

- Engagement écrit et signé de participer a 'opération de tri des déchets,

- Engagement a assurer les surcolts de tri -élimination de déchets pénalisant la valorisation ou
obligeant a changer de filiere (exemple : DIS mis avec les DIB...) en cas de non respect des régles
de tri (exemple : une entreprise qui mélangerait DIB et DIS) par I'entreprise responsable,

- Faire participer la totalité de son personnel du chantier a une séance d’information/sensibilisation
sur la gestion des déchets en présence du maitre d’ceuvre.

Les surcodts occasionnés par le non-respect du tri sélectif feront I'objet de pénalités a I'égard du présent
titulaire.

15.10. - Responsabilité de I’entreprise titulaire

Le titulaire assurera :
- au niveau de l'organisation :

v la mise a disposition des moyens nécessaires pour le tri, le stockage, le transport,
v" I'entreprise devra assurer a tout moment la place disponible pour tout type de déchets,
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v’ en cas de sous-traitance pour I'enlevement des bennes, la prestation devra se faire dans I'heure
qui suit 'appel de la personne responsable des évacuations sur le site,

v’ la simplicité de I'organisation devra étre un souci permanent pour garantir I'efficacité du tri sur
chantier,

- au niveau de l'aire de stockage :

v’ la propreté de ( ou des ) l'aire(s) d’entreposage des déchets en attente de valorisation,
v’ la signalisation des bennes et points de stockage ; I'identification des bennes sera notamment
assurée par des icones facilement identifiables par tous,

- au niveau de l'information :

v la sensibilisation/information des entreprises intervenantes sur le chantier ( attention aux
changements de sociétés qui se succédent sur le chantier )
v la rédaction d’'une note guide pour la gestion des déchets de démolition,

- au niveau des contraintes légales :

v’ la fourniture des arrétés préfectoraux d’autorisation des centres de regroupement,

v’ le transit, tri, valorisation, élimination et mise en décharge pour DI et DIB,

v' la fourniture de 'arrété municipal d’autorisation du site de remblaiement,

v’ la fourniture des agréments nécessaires pour la collecte, le transport, la valorisation des déchets
d’emballages industriels,

- au niveau des controles :

v la fourniture des tickets de pesée des destinataires de tous les déchets non inertes (sauf
justification),

v la tenue d’'un registre des déchets de chantier (nature, volume et tonnage) date de transport,
destruction, valorisation, cot),

v’ la présentation des justificatifs de valorisation,

v’ tout enlévement au départ de bennes, conteneurs, déchets, se fera aprées visa par la personne
ayant regue délégation du Maitre d’Ouvrage sur le chantier.

15.11. - Délais — Pénalités pour retard

Les délais sont fixés a l'article de I'Acte d’Engagement. Il est précisé que l'intervention du titulaire
s’entend sur toute la durée du chantier.

Les pénalités sont définies dans le CCAP
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