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CHAPITRE 1 GENERALITES

1.1

1.2

13

PROGRAMME DE L’'OPERATION

Le présent document a pour objet la définition des Clauses Techniques Particulieres pour le projet d’adaptation
du Batiment J en soute a munitions sur le site de 'ECLPN a LIMOGES et pour le compte du Secrétariat Général
pour I’Administration du Ministere de I'Intérieur — Direction Immobilier — Service Local Immobilier 87 — 87000
LIMOGES

Le présent document a pour objet de définir en phase DCE les spécifications techniques générales relatives au lot
02 — Gros (Euvre - Serrurerie

CONNAISSANCE DU PROJET

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I’entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des
lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous les lots et tenir
compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les régles de I'art et la réglementation
applicable au moment de I'exécution des travaux.

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste en I'adaptation d’un batiment existant de type industriel pour accueillir une soute a munitions
sur le site de 'ECLPN Limoges et dans le batiment J

Les travaux comprennent essentiellement :
- Installation de chantier, base de vie, cloture de chantier, dispositions réglementaires
suivant législation en vigueur, mise en ceuvre de bennes a déchets (au minimum 3) pour tri et récupération des
déchets
- Réalisation d’un socle — fondation pour paratonnerre créé
- Création d’une ouverture dans bardage / murs agglos creux arasé a 2 meétres sur dallage existant pour IS créée
contre porte sectionnelle existante
- Création de 2 ouvertures dans murs en agglo creux pour accés locaux techniques créés
- Création et pénétration du réseau sprinklage entre batiments | et J
- Compléments pour mur agglo creux existants pour arase sous couverture
- Création d’une ouverture dans murs en agglo creux pour accés alvéole du centre
- Démolition et arrachage du revétement de sols sur dallage existante (sol de type Monile ou résine)
- Fourniture et pose porte un vantail isolée Issue de Secours sur facade Sud Est compris ossature
complémentaire, barre de seuil, barre anti panique et serrure
- Fourniture et mise en ceuvre d’une téle métallique de protection au droit des pénétrations et sorties du réseau
sprinklage dans chaque batiment

1.4 PRINCIPE STRUCTUREL

Le batiment existant ne contient pas de problemes structurel

Les travaux a réaliser n’apportent pas de charges ou surcharges supplémentaires

Aucun travail de réseaux EU EV n’est prévu : il sera passé dans le cadre des travaux et par 'ECLPN une canalisation
PEHD pour un projet futur de robinet de puisage.
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1.5

1.6

CONTENU DES PRIX

Pour |'établissement de son prix, I'entrepreneur devra considérer les conditions d'exécution des travaux et
prendre parfaite connaissance de I'ensemble des piéces constituant le présent dossier.

Les entreprises ne pourront, en aucun cas, arguer la méconnaissance des lieux et conditions particuliéres
d'exécution pour obtenir des travaux supplémentaires.

Les entreprises devront tenir compte - pour |'établissement de leur prix - des remarques et obligations formulées
dans le plan général de coordination (P.G.C.) fourni par le coordinateur Sécurité Santé.

Toutes les dispositions de sécurité et de protection de chantier seront incluses dans les offres.

ETUDES TECHNIQUES

Elles ont été réalisées par :

GENESIS GROUP Centre
15 avenue de Paris
19100 BRIVE

La mission confiée a la maitrise d'CEuvre est une mission de type " Mission de Base " + OPC, comprenant les plans
du dossier de Consultation, pieces écrites et cadre de bordereau quantitatif

Compte tenu de cette mission d'études
L'ensemble des plans EXE sera réalisé par |'entreprise avec un BET de son choix soumis a validation par GENESIS
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CHAPITRE 2 PRESCRIPTIONS TECHIQUES

2.1

2.2

PRESCRIPTION TECHNIQUES GENERALES

L'entreprise du présent lot est tenue de respecter I'ensemble des textes, (lois, décret, arrété, exemple de
solutions, Normes - DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) édités par le REEF a la date de la signature du
marché.

PRESCRIPTION TECHNIQUES PARTICULIERES

2.2.1 Hypotheses géotechniques

Une étude de sol pour reconnaissance du dallage et des fondations existants est en cours de réalisation
Elle sera jointe au dossier PRO DCE

2.2.2 Hypotheses sismiques

Suivant le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, en complément de la norme NF EN 1998-1 « régles Eurocode
8 » : zone de sismicité tres faible (1). Le batiment est de catégorie d'importance Il.

Aucune exigence structurelle n’est donc requise.

2.2.3 Hypotheéses climatiques

Lieu de réalisation des travaux : LIMOGES (87280).
Suivant les régles Eurocode 1, parties 1-3 et 1-4 et Annexes Nationales, les hypothéses sont :

Charges de neige :

- Zone A2

- Altitude : 333,98 m NGF environ au niveau seuil batiment J

- Valeur caractéristique de la neige au sol Sk = 45 + 10*(240-200) / 100 = 49 daN/m?
- Valeur exceptionnelle de la neige au sol Sq = 100 daN/m?

Actions du vent :

- Zonel

- Vitesse de référence Vpo =22 m/s

- Rugosité du terrain : lllb (Zone urbanisée)

- Cair = Cseason = C:Cqy=1

- Coefficient orographique : co = 1,00

- Pression dynamique de pointe : gp(10 = 38 daN/m?

2.2.4 Charges permanentes et surcharges d’exploitation
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Les charges d’exploitation seront conformes a la norme NF EN 1991 EN-1-1 (Eurocode 1 partie 1-1 et annexe

nationale) et ne pourront en aucun cas étre inférieures aux hypothéses mentionnées ci-dessous.
Catégorie du batiment : activité de stockage

Charges permanentes

- Revétement de sol souple, durs non scellés 50 daN/m?
- Revétements de sol durs scellés 150 daN/m?
- Cloisonnement léger 70 daN/m?
- Faux- plafonds, équipements suspendus 30 daN/m?
- Etanchéité autoprotégée 50 daN/m?
- Etanchéité pour toiture photovoltaique 50 daN/m?

Surcharges d’exploitation

- Bureaux (cat. B) 250 daN/m?
- Salles réunion (cat. C1) 250 daN/m?
- Sanitaires 250 daN/m?
- Local reprographie, informatique 250 daN/m?
- Hall, accueil, circulations (cat. C3) 400 daN/m?
- Local stockage, archives (cat. E) 750 daN/m?
- Locaux techniques 500 daN/m?
- Local ménage 250 daN/m?
- Terrasse inaccessible 80 daN/m?
- Terrasses techniques 150 daN/m? +

équipements
2.2.5 Stabilité au feu

Le batiment est classé en ERT CODE DU TRAVAIL et ICPE 1510
- Pas de stabilité au feu particuliere.

Les locaux a risques modérés (local compresseur) seront SF 1h et les planchers CF 1h.
Les locaux a risques importants (locaux électriques et SSI) seront SF2h et les plancher CF 2h.

L’activité de ce batiment sera soumise au titre des ICPE aux rubriques 1510 — 4210 et 4220
2.2.6 Diagnostic Amiante et plomb
Ces diagnostics sont réalisés et joints par le maitre d’ouvrage
Il est a noter la présence de plague amiantées qui seront déposées par le présent lot en sous-section 4

2.2.7 Travaux a la charge du présent lot

Font notamment partie des prestations a la charge de I'entrepreneur :

poids

des

- Les travaux de gros ceuvre dans les locaux techniques (saignées, réservations, fourreaux, socles,

rebouchages, calfeutrement et tous ouvrages de magonnerie, ...).
- La protection et la conservation des ouvrages de son lot.

- Tous les travaux nécessaires a la parfaite finition du chantier.
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- Lafourniture d'échantillons éventuels.
- Lesréservations et percements suivant les plans des corps d’état remis en temps utiles a I'entreprise.

- Les travaux de démolitions et dépose

2.3 AUTRES PRESCRIPTIONS

2.3.1 Sujétions diverses relatives aux travaux de
terrassements

L'exécution des divers travaux de terrassement prévus au présent devis ne donnera lieu a aucun
supplément sur le prix forfaitaire pour difficultés ou sujétions quelconques provenant de :

- La nature des terrains.

- L'importance des maconneries, béton armé ou non, matériaux gravois, canalisations, débris ou objet
rencontrés dans les fouilles.

- L'exécution en plusieurs passes de terrassements.

- La présence de I'eau quelle qu'en soit I'origine.

- Sujétions résultant d'une exécution par petites parties, dans I'embarras des étais ou en terrain
mouillé.

Tous les matériaux devront étre enlevés au fur et a mesure de leur dépose ou démolition. Aucune
incinération ou destruction par le feu sur le site ne sera autorisée.

Il est bien précisé que I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément pour |'évacuation des
déblais, quel que soit le lieu de décharge.

2.3.2 Origine et qualités des matériaux

A) Granulats

Origine

L'entrepreneur est tenu de justifier, a tout moment, la provenance des agrégats.

lls pourront provenir de bancs alluvionnaires ou du broyage de roches naturelles, stables et dures, ne
pouvant étre altérés par |'action de |'air, de I'eau ou des liants.

Impuretés

Les granulats ne devront pas contenir de particules de charbon, de bois, ou de leurs résidus, d'argile, de
matiéres terreuses ou marneuses ou de déchets divers.

La présence de farine ou filler ne peut étre tolérée que dans le sable provenant de concassage et
seulement jusqu'a concurrence de 5 % du poids du sable.

Dans le cas douteux, le maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais analogues a ceux prescrits dans les
normes pour les granulats destinés aux bétons de construction.
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Formes

Les sables ne doivent contenir aucun grain plat, ni grain en forme d'aiguille, de dimensions supérieures a
8 mm. Les gravillons ne doivent pas contenir d'éléments en forme de plaque ou d'aiguille en proportion
supérieure a 10 %.

Granulométrie

La granulométrie sera conforme aux normes.

Les granulats devront étre impérativement stockés séparément.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a I'enlévement des agrégats non conformes aux
prescriptions.

B) Liants hydrauligues

Origine

L'entreprise devra pouvoir justifier de la provenance de la date de fabrication, d'ensachage ou de la durée
de stockage des liants employés sur le chantier.

Stockage

Les locaux ou silos destinés a emmagasiner les liants devront pouvoir contenir chacun au minimum cing
tonnes de ces derniers.

Afin d'éviter I'emploi des liants encore chauds, les liants devront avoir été stockés au moins une semaine
avant leur emploi.

L'entreprise devra tenir a la disposition du maitre d’ceuvre en permanence la date de remplissage des
silos.

Qualités des liants hydrauliques

Les liants hydrauliques utilisés dans la construction des ouvrages seront, exclusivement, conformes a la
norme NFP 15.301 et seront de type :

- Ciment Portland artificiel CPA, CEMI, CPJ, CEMII.

- Chaux éminemment hydraulique XEH 60 et 100.

Les liants satisferont aux caractéristiques et tolérances de la norme correspondante. Les essais de traction
prévus par les normes pourront étre exigés.

Les liants utilisés pour la confection des bétons au contact de I'eau seront compatibles du caractere
agressif de I'eau chlorée utilisée dans le fonctionnement de I'ouvrage. L’entreprise proposera une
formulation de béton adaptée.

C) Eau de Gachage

L’eau utilisée pour le gachage sera conforme a la norme NFP 18.303.

D) Adjuvants

L'emploi de produits entraineurs d'air et de plastifiants ou autres adjuvants, pourra étre admis moyennant
références probantes et accord du Maftre d’ceuvre.
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E) Aciers pour armatures

Les aciers employés seront conformes aux exigences des regles BAEL 91 et aux normes NFA 35.015 et A
35.106. llIs devront en plus étre homologués et avoir une fiche d'identification d'acier pour béton armé.
Fe = 500 MPa.

Les ronds lisses bruts de laminage employés seront du type FCE 24, et auront une limite d'élasticité
nominale de 2350 bars.

Afin d'éviter tout risque d'erreur, I'emploi d'aciers durs lisses est interdit.

F) Agglomérés creux

IIs devront correspondre a la norme et étre revétus de la marque NFP 14.301 - P 14.402 et P 14.101.

lls présenteront une résistance a I'écrasement moyenne de 40 kg/cm? rapportée a sa surface brute et une
résistance minimale de 32 kg/cm?2.

2.3.3 Mise en ccuvre des bétons

a) Catégories et caractéristiques des bétons

- Les bétons employés sont des B.P.S. (conformes a la nouvelle norme NF EN 206.1) et soumis aux
conditions suivantes :

=  Agrément du maitre d’Oeuvre,

= Usine figurant sur la liste d’aptitude a l'usage de la marque NF ou bénéficiant d'une
autorisation,

= Engagement écrit du fournisseur a respecter les prescriptions du marché relatives a la
fourniture.

- Le dossier d’étude des bétons sera fourni par I'Entrepreneur durant la période de préparation de
chantier. Il s’agira de communiquer les indications fournies dans le cadre strict de la norme et
particulierement :

= Formulation avec un rapport E/c < 0,65
= Adjuvant (dosage et nature)

= (Consistance

= Nature et granulométrie des agrégats
= Nature du ciment

- Classe d’exposition :

=  Fondations XC2
= Voiles intérieurs XC3

= Voiles enterrés XC2

- Tous les bétons en contact avec I'eau des bassins, y compris ceux des plages, seront traités
hydrofuges.
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- Type de béton. Voir tableau ci-apres.

Les études tiendront compte de la consistance des bétons a obtenir en fonction de la finesse des éléments,
du taux de ferraillage et de la qualité des parements a obtenir.

- Caractéristiques complémentaires
- Les ciments entrant dans la composition des bétons destinés aux ouvrages de fondation seront de
type CLK, CPMF ou PMES. L'emploi d’autres ciments devra étre justifié par une analyse de I'eau

tellurique rencontrée sur le site, afin de définir son niveau d’agressivité selon la norme NFP 18.011.

- D’autres caractéristiques complémentaires pourront étre demandées par I'Entreprise a la centrale.
Elles devront étre portées a la connaissance du Maitre d’ceuvre et figurer dans le dossier d’étude des

bétons.
Désignation Ouvrage Dosage Minimum Résistance
Environnement kg/m3 Minimale MPa

Béton n° 1 Gros béton, béton de propreté, Seuils, 2b1 250 22
appuis de baie

Béton n° 2 - Massifs, longrines, soubassements, 2bl 300 28
béches et dallages
- Planchers, acrotére et banchés
extérieurs

Béton n° 3 - Intérieur : Poteaux, poutres 1 300 30
Planchers, banchés et chainage

Béton n° 4 Poutres précontraintes intérieures 1 350 35

Béton n° 5 Poutres et poteaux trés sollicités 1 350 40

Ce tableau est valable pour une granularité D de 20mm.

LES AJOUTS D’EAU SUR CHANTIER SONT INTERDITS

En cas de mise en ceuvre laissant des doutes au Maitre d’ceuvre, celui-ci pourra exiger des essais de
laboratoire aux frais de I'entreprise, sur la granulométrie, le dosage et les résistances des bétons mis en
ceuvre.

b) Confection des bétons

Elle sera effectuée dans des appareils mécaniques comportant obligatoirement un dispositif permettant
de controler la quantité d'eau introduite.

La quantité d'agrégats devra pouvoir étre contrélée soit par I'emploi de caisses calibrées ou brouettes
calibrées, soit par contréle permanent du pesage.

c) Coffrages
Qu'ils soient destinés a produire du béton brut de décoffrage ou un parement grossier, les coffrages
devront étre suffisamment étanches et suffisamment soutenus pour que le serrage par vibration ne soit

pas une cause de perte d'une partie appréciable du ciment.

d) Reprises de coulage
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Les reprises de coulage éventuelles seront, d'une part, soumises a lI'agrément du Maitre d’ceuvre, d'autre
part, renforcées par des aciers de couture.

e) Essais

En début de la phase de préparation, I'entreprise proposera une procédure d’essais et de contrdle des
matériaux a I'approbation du maitre d’ceuvre afin de valider les performances requises.

Tous les essais, prélevements ou analyses nécessités par les travaux ou demandés par le Maitre d’Euvre
concernant le contréle de la qualité des matériaux de construction et la résistance des bétons obtenus
seront effectués par un organisme agréé, les frais en résultant étant entiérement a la charge de
I'entreprise et soumis au contréle pour approbation.

Si les résultats étaient inférieurs au minimum imposé par les reglements précités, toutes les parties ou
ensembles des ouvrages reconnus défectueux ou incomplets seront remplacés immédiatement par
I'entrepreneur, sans aucune plus-value ni allongement des délais.

Les éprouvettes béton seront au nombre de trois par type d'élément semblable.

f) Parements des bétons

Codification des différents critéres (Extrait de la norme NFP 18-503)

a) planéité :

Ce critére est défini par la fleche maximale f,.,= a - b telle que mesurée en déplagant une régle de 2 m et
un réglet de 0,2 m en tous sens sur la surface considérée.

(Critére d'examen conforme au paragraphe 5.2.1 du DTU 21 et du paragraphe 3.4 de I'annexe technique
T 14,1 du fascicule 65 du CCTG. Ce critere est issu du rapport n° 24 du CIB).

P(0) - Critére non considéré.

P(1) - 15 mm - 6 mm, parements ordinaires du DTU 21

P(2) - 8 mm - 3 mm, parements courants du DTU 21 (7-2) et simples du fascicule 65 (8-4).
P(3) - 5 mm - 2 m, parements soignés du DTU 21 (5-2) et fins du fascicule 65 (4-3).

b) texture :

La lettre « E » caractérisant la texture est suivie d'une série de chiffres spécifiques du niveau de qualité
pour chacun des critéres énumérés dans l'ordre ci-apres :

b1) bullage moyen réparti sur I'ensemble de la surface considérée:

Le bullage moyen est jugé par rapport a une échelle de référence définissant sept niveaux de bullage
jointe en annexe A (citée au rapport n 24 du CIB).

E(O) - Critére non considéré.

E(1) - Echelle 7, surface maximale par bulle 3 cm?, profondeur 5 mm, surface du bullage 10 %.

E(2) - Echelle 5, surface maximale par bulle 1,5 cm?, profondeur 3 mm, surface du bullage 3 %.

E(3) - Echelle 3, surface maximale par bulle 0,3 cm?, profondeur 2 mm, surface du bullage 2 %.

Pour les niveaux 2 et 3, les valeurs numériques sont empruntées au Cahier des Charges des éléments
industriels pour murs fabriqués en usine ; pour le niveau 1 les valeurs proviennent d'une part du DTU 21
et d'autre part de I'estimation du pourcentage de bullage de I'échelle 7.
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b2) zones de bullage concentré (nuages de bulles)

Cette proposition reprend I'esprit des dispositions du DTU 21

Le bullage concentré, le cas échéant, n'existe que sur une partie de la surface considérée. |l est caractérisé
par un pourcentage. |l représente une concentration par rapport au bullage moyen selon la méme échelle
de bullage, supérieure a la valeur définie au paragraphe précédent pour le panneau élémentaire
considéré.

E(O) - Critere non considéré.

E(1) - 25 % parements ordinaire et courant du DTU 21
E(2) - 10 % parements soignés du DTU 21

E(3)-5%.

b3) défauts localisés:

La surface maximale d'un défaut localisé, mesurée en centimétres carrés résulte du produit d'un

coefficient par une distance d'observation exprimée en metres, donnée ci-apres :

Cette proposition reprend en les complétant les dispositions du rapport n° 24 du CIB, le complément étant

relatif aux distances d'observation qui seront définies au marché par exemple :

- pour un pont, un mur de front de culée bordé d'un trottoir conduira a retenir une distance
d'observation de 2 m codifiée 3,

- un balcon d'immeuble pourra étre jugé suivant la distance réelle d'observation mesurée a partir du
sol codifiée 4.

Coefficient multiplicateur :

(0) - Critere non considéré.
(1) - 5 x distance d'observation.
E(2) - 4 x distance d'observation.
(3) - 3 x distance d'observation.

Distance d'observation :

0-30m.

1-10m.

2-5m.

3-2m.

4 - Distance d'observation conforme a la réglementation.

c) teintes :

La teinte est appréciée par référence a une échelle de gris définissant sept niveaux.

A chaque niveau de qualité correspondent deux valeurs numériques qui caractérisent, dans l'ordre, les
écarts admis sur I'échelle de gris respectivement entre deux zones adjacentes de teintes différentes et
entre deux zones éloignées de teintes extrémes.

De plus le marché peut définir une teinte de base, dans ce cas, le marché devra préciser si la teinte de
base se réfere a un ELEMENT TEMOIN désigné avant signature du marché ou si elle se référe a un BETON
DE CONVENANCE exécuté en début des travaux, le marché ayant défini une plaque admise sur I'échelle

de gris.

T(0) - Critére non considéré.
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T(1)-3et4.
T(3)-1let2.

Parements des bétons :

En référence a la norme NFP 18.503 le parement des bétons devra répondre aux exigences suivantes :
- Planéité P(3) Parements soignés au sens du DTU 21 (5.2)

- Texture Bullage moyen E(3)
Bullage concentré E(3)
Défauts localisés Coefficient multiplicateur E(3)
Distance d’observation 2,00m
- Teinte L’écart mesuré sur I'échelle de gris entre deux zones adjacentes est limité

a un point T(3).

2.3.4 Mise en ceuvre des mortiers et enduits

a) Mortiers

Les catégories et caractéristiques principales des mortiers sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :

SABLE GRANULOMETRIE LIANT HYDRAULIQUE DOSAGE POUR OUVRAGES
1m3 SABLE
0/3 350 kg ciment CPJ CEMII 45 Mortiers de liaison brique et parpaings (1)
Forme d'arasement sans fatigue d'usure
0/3 350 kg chaux XHN 100 Mortiers de chaux pour crépis (2)
5/15
0/3 275 kg CPJ CEMII 45 + Enduits ordinaires
175 kg XHN 100 intérieurs et extérieurs (3)
0/3 450 kg CPJ CEMII 45 Enduits extérieurs exposés, chapes ordinaires, gorge, couches
d'usure de dallage solin (4)
0/3 600 kg CPJ CEMII 45 Enduits et chapes étanches chapes d'arase des fondations
couches d'accrochage (5)

L'entrepreneur prendra toutes précautions, tant a la confection qu'a la mise en ceuvre, pour la protection
des mortiers contre les effets de la pluie, du soleil et du froid.
D'une facon générale, la confection et la mise en ceuvre des mortiers est arrétée lorsqu'il y a risque de

gel.

b) Enduits

Quel que soit le type d'enduit mis en place, la mise en ceuvre se fera en trois couches :

- Une couche d'accrochage de 4 a 5 mm, fortement dosée en ciment (gobetis) (Mortier n° 5).

- Une couche intermédiaire de dégrossissage de 10 mm environ, huit jours aprés la premiere (Mortier
n°1ou2).

- Une couche de finition de 5 mm environ (Mortier n° 3) pouvant étre peignée, talochée ou jetée.

Pour éviter tout faiengage et fissure de retrait, il est interdit de projeter sur un enduit frais, du ciment pur.
Dans le méme but, pendant les chaleurs, I'entrepreneur assurera aux enduits une humidification

constante par suspension de toiles humides devant les enduits ou par un arrosage fin.

¢) Enduits monocouches
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Les enduits monocouches préparés en usine par les entreprises doivent faire I'objet d'un avis technique
produit par le Centre Scientifique et Technique du Batiment qui sera remis au Maitre d'CEuvre avec la
documentation du produit.

2.3.5 Tolérances d’exécution du Gros CEuvre

Les tolérances d’exécution du Gros (Euvre seront conformes a celles du D.T.U.

- Dalles et planchers :
= Planéité d’ensemble rapportée a la regle de 2 métres devra étre inférieure a 7mm
= Planéité locale rapportée a un réglet de 0,20 metres devra étre inférieure a 3mm

* Horizontalité inférieure 30,8% VL, L= longueur de mesure

- Murs banchés, murs en magonnerie
= Planéité d’ensemble rapportée a la regle de 2 métres devra étre inférieure a 7m
= Planéité locale rapportée a un réglet de 0,20 metres devra étre inférieure a 2mm
= Verticalité inférieure a 1/20éme de I'épaisseur du mur
= Ecart d'implantation inférieur a 1/20éme de I'épaisseur du mur.

2.3.6 Essais

En début de la phase de préparation, I'entreprise proposera une procédure d’essais et de controle des matériaux
a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du bureau de contréle afin de valider les performances requises dans les
descriptions.

Tous les frais de sondage complémentaires, d’essais et de contrbles des matériaux seront entierement a la charge
de I'entrepreneur.

2.3.7 Dommages aux tiers

Il est bien précisé que I'entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tout dommage corporel et
matériel occasionné a des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux réseaux divers (apparents
ou cachés) qui seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu'aupres des services publics
pour les réseaux éventuels.

L'entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de sécurité et
de protection, ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de I'exécution des travaux de son lot.

2.3.8 Interprétation du CCTP

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait achévement des ouvrages
suivant les régles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu'au
présent C.C.T.P, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées, I'entrepreneur
reconnaissant avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document
fourni.
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L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin de convenir
avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs. Il a
le devoir de prendre connaissance des pieces des dossiers des autres corps d'état, et ne pourra, en aucun cas, ni
aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer.

L'entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités
d'acceés, les disponibilités en eau et en énergie, etc..., et plus généralement, les conditions locales du site ou seront
exécutés les travaux.

Par ailleurs I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les cotes des documents
graphiques et signaler au Maitre d’ceuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait constater, ou le rendre attentif

a tout changement qui serait éventuellement a opérer.

En cas d'absence ou d'oubli de la part de I'entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu
pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu'elles entrainent pour tous les corps d'état.

2.3.9 Limites de prestations

Avec le lot Terrassements généraux VRD qui devra :

- La pénétration des réseaux a l'intérieur du batiment a la charge du lot VRD, terrassement a la charge du lot
Gros ceuvre.

Avec le lot Gros GEuvre qui devra :

- La stabilité au feu de ses propres ouvrages, suivant les zones (locaux a risques, SF courante).

- Les terrassements, le remblaiement et le compactage a lintérieur du batiment pour retrouver les
caractéristiques de la plateforme de base.

- Lesréservations des pénétrations des réseaux a 'intérieur du batiment.

- Toutes les macgonneries agglo.

Avec le lot Charpente qui devra :

- Sans objet

Avec le lot Couverture qui devra :

- Sans objet
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CHAPITRE 3 DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX DE GROS-OEUVRE

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1 Installation de chantier

L'entreprise de Gros (Euvre devra, pendant la période de préparation, mettre en place toutes les
installations nécessaires a la bonne conduite du chantier conformément aux prescriptions du CCAG, PGC
et CCTP des autres corps d’états.

Elle s’occupera en particulier :

- Del’installation d’un espace pour une salle de réunion pouvant accueillir au minimum 5 personnes avec
table et chaises, électricité (a sa charge) et avec un nettoyage hebdomadaire,

- De l'installation sanitaire de chantier, de vestiaires pour toutes les entreprises, d’un réfectoire avec
moyes de réchauffer des plats

- De l'organisation collective du chantier et de son acces et de ses cl6tures

- Delademande de branchement d’énergie électrique et du branchement,

- Delademande de branchement de I’eau et du raccordement,

- De la responsabilité et de I'organisation des réunions de sécurité en application du décret n° 94.1159
du 26/12/94 relatif a I’hygiene et a la sécurité, de la rédaction, de la mise au point et de la diffusion de
son PPSPS conformément au CCAP,

- De la gestion des bennes pour I'évacuation des gravats des lots secondaires, a la charge du compte
prorata,

- Du nettoyage de ses propres gravois et de leur évacuation,

- Detous les travaux concernant la collectivité des entreprises et s’inscrivant dans le compte prorata,

- De la fourniture des dossiers nécessaires aux marchés et de tous éléments prévus dans les généralités
communes a tous les lots comme étant a sa charge.

- De lafourniture d’un dossier PRO DCE complet a disposition dans I'espace de la salle de réunion

Elle présentera au préalable un plan d’installation de chantier qui comportera 'emplacement des acceés,
les clétures de chantier, les cantonnements, les zones de stockage, les parkings, les points d’alimentation
en fluides et réseaux correspondants, les évacuations, les sas de rotation des camions et engins, les
signalisations aux abords et dans le chantier, un espace pour une Salle de réunions avec tables, chaises, ,
panneaux pour afficher les plans etc..., les vestiaires, les WC de chantier.

Pendant la période de préparation elle devra demander toutes les autorisations nécessaires aupres des
autorités compétentes.

Localisation :

L'ensemble du chantier suivant PIC

3.1.2 Etudes techniques d’exécution

Les études d’exécution sont a la charge de I’entreprise

3.1.3 Constat d’huissier

Avant travaux, I'entreprise réalisera un constat d’huissier sur les ouvrages existants et sur les mitoyens,
comprenant la description exhaustive des lieux, y compris des désordres apparents, accompagnée de
planches photographiques.



N°24-127 LOT 02 — GROS (EUVRE SERRURERIE Page 18

DCE B

Transformation d’un batiment en soute a munitions a ’ECLPN (Etablissement
Central Logistique de la Police Nationale) de Limoges (87)

CCTP

Ce constat sera obligatoirement réalisé en présence du Maitre d’ceuvre et d’un représentant de I'ECLPN.
Tous travaux de remise en état des ouvrages qui pourront étre détériorés par la présente entreprise
seront réalisés aux frais exclusifs de I'entreprise du présent lot.

Ce constat sera diffusé :

- au Maitre d’Ouvrage
- au Maitre d’ceuvre

Localisation : sur toutes les zones concernées par les travaux

3.1.4 Gestion du compte prorata

Due au présent lot suivant article 15 du CCAP.

3.1.5 Panneau de chantier

Un panneau de chantier réglementaire sera a fournir par I’entreprise et sera soumis pour accord au Maitre
d’ceuvre et Maitre d’Ouvrage avant pose.

Ce dernier comprendra :

- Les nom et adresse du ou des Maitres d’Ouvrages (avec leur logo éventuel).

La liste des intervenants de la Maitrise d’ceuvre (Architecte, Bureaux d’Etudes, CSPS, Bureau d’Etude
de Sol, etc...) avec leur adresse, téléphone, fax et leur logo respectif.

La liste des entreprises avec leur adresse, téléphone, fax.

- Etc..

Ce dernier sera posé a I'entrée du chantier et I'entreprise du présent lot en aura I'entretien jusqu’a la fin
du chantier.

L’entreprise devra également sa dépose apreés la réception totale du chantier

Localisation : emplacement a déterminer au départ du chantier.

3.2 TRAVAUX DE DEMOLITIONS

Les travaux de démolition et de dépose intégreront toute la mise en sécurité des personnes dans les zones
de travaux, les dispositions de mise d’étaiement, de reprise en sous ceuvre, de contreventement en phase
provisoire pour assurer ces opérations en toute sécurité.

Les gravats et tous les débris en provenance des démolitions et déposes seront évacués a la décharge
réglementaire la plus proche.

Un plan de gestion de suivi des déchets sera mise en place et diffusé a la MOA et a la MOE

Les travaux de démolition seront exécutés a la main ou a I'engin mécanique, les trémies et découpes a
réaliser dans les ouvrages magonnés se feront uniquement par sciage.

Les divers réseaux seront neutralisés, ils seront déposés ou dévoyés dans le cas de réutilisation.
Un plan de protection sera réalisé et soumis a I'approbation du coordonnateur Sécurité avant toute

intervention sur le terrain. Compris toutes les mesures d’étaiement nécessaires quant a la pérennité de
I’ouvrage et pour assurer cette opération en toute sécurité

3.2.1 Dépose de plagues amiantées
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Visite sur place impérative pour forfaitiser ses prix unitaires

Aprés avoir donné les éléments contractuels pour des travaux en sous-section 4 :

- déposer I'ensemble des plaques amiantées

- évacuation en centre tri agréé amiante avec bordereau de suivi de déchet amianté

- mise en ceuvre de plaque métallique en acier gaufré en remplacement de celles déposées compris fagon
de réservation et/ou de fixation dans dallage existant

Localisation : Locaux techniques intérieurs au droit des arrivées électriques et informatiques

3.2.2 Démolition gaine de ventilation

Visite sur place impérative pour forfaitiser ses prix unitaires

Démolition d’'une souche de “cheminée’” en boisseau préfabriqué en béton

Dépose de la tourelle associée

Chargement et évacuation des délivrés en décharge contrélé

Rebouchage de chevétre en béton sur dalle béton plancher hourdis au droit de la gaine démolie

Localisation : Gaine non conservée sur local CFA

3.2.3 Dépose et arrachage du sol, reprise finition

Visite sur place impérative pour forfaitiser ses prix unitaires

Dépose du revétement de sols existant (type Monile, résine de sol d’épaisseur 2 mm environ) par tous
moyens appropriés (raclage, piquage et poncage)

Chargement des déchets en sacs avec mesures pour éviter les poussiéres

Mise en place d’un bordereau de suivi des déchets avec schéma de réutilisation, transformations de ceux-
ci

Mise en décharge contrblée de I'ensemble des ouvrages déposés

Le sol devra étre travaillé de fagcon a pouvoir recevoir une finition par le lot 04 (chapitre 2.3.4.1)

Localisation : L'ensemble des sols du batiment J

3.2.4 Création d’ouvertures

Les travaux de création dans les murs existants integreront toutes les dispositions d’étaiement, de reprise
en sous ceuvre, de contreventement en phase provisoire pour assurer ces opérations en toute sécurité.

Les reprises se feront par linteau BA en sous-ceuvre.

Les prestations comprendront :

La création d’un linteau en béton armé en sous-ceuvre, compris toutes sujétions d’étaiement des murs,
et de la démolition par sciage et carottage.

La démolition soigne de la magonnerie existante, I'entreprise prendra le plus grand soins pour ne pas
déstabilisé la magonnerie attenante.

Section des armatures suivant calcul.

Jambage suivant plan.

Les linteaux créés seront ancrés dans les murs existants en agglos creux de ciment pour la plupart de 20
cm mini.

Matage du béton pour assurer le contact du linteau avec la sous face du mur a reprendre.
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Redressement des rives de mur par la réalisation de jambage en béton armé, compris scellement
chimique.
La pose des huisseries métalliques associées aux portes a poser ci-apres

L’évacuation des gravats en décharge.

Mise en ceuvre des huisseries nécessaires

Les raccords en sols et murs, dressement des tableaux et reconstitutions des feuillures au droit des murs
démolis, exécution des seuils, etc...

L’entreprise fournira une méthodologie de réalisation a soumettre et a la Maitrise d’ceuvre et bureau de
contréle avant travaux.

Localisation : plans architectes et pour :

- Porte IS créée contre porte sectionnelle existante (travaux de découpe du bardage a la charge du lot
03 — Bardage Couverture Désenfumage Chevétres

- Portes d’accés aux locaux “alcbves” intérieures

3.2.5 Pénétrations dans batiments existants

Travaux nécessaires pour pénétration du réseaux sprinklage (@ 150 en fonte) dans batiments | et j existants
comprenant :

- visite sur place impérative pour apprécier et forfaitise son prix unitaire

- découpe soignée du dallage, chargement et évacuation des délivrés

- travaux de petits terrassements nécessaires en déblais dans batiment existant et évacuation de ceux-ci

- travaux de carottage pour pénétration du réseau dans batiments existants ou passage sous longrine

- pénétration de la canalisation fonte @ 150 par le lot 07 - SPRINKLAGE

- mise en ceuvre d’un regard de visite avec couverseau fonte classe C250

- reprise et raccord de dallage

- tole de protection verticale sur 1 métre environ pour protéger le @ 150 en fonte du lot 07 Sprinklage

Localisation : suivant plan de masse projet pour liaison @ 150 en fonte entre Bitiments | et J

3.3 ELEVATIONS - PARACHEVEMENTS

3.3.1 Maconnerie de blocs creux ép. 0,20

Maconneries en blocs creux de béton, épaisseur suivant plan type C40 hourdés au mortier ciment
prescriptions suivant chapitre 2 du CCTP.

Les joints horizontaux et verticaux et trous de serre joints seront parfaitement barrés.

L’ensemble de la mise en ceuvre sera conforme au DTU 20.1.

Nombre d’alvéoles suivant degré CF demandé, PV suivant fabricant fournit.

Toutes sujétions d’accessoires tels que blocs poteaux, blocs d’angles, raidisseurs et linteaux.

Pose des menuiseries dans magonneries

Compris rejointoiement si non enduit.

Localisation : Arase des murs en périphérie intérieure sous toiture existante

3.3.2 Calfeutrement

Exécution et complément pour coupe-feu sous arase de couverture comprenant :

- Piquage si nécessaire de la zone a traiter compris moyens d’acces (échafaudage, nacelle, etc...).

- Mise en ceuvre d’un calfeutrement assurant une finition parfaite sous éléments de couverture par
tous moyens appropriés (mousse expansive, projection, mortier de ciment, etc...)
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- Nettoyage en fin d’intervention

Localisation : Arase des murs en périphérie intérieure sous toiture existante

3.3.3 Porte Issue de secours métallique

Fourniture et pose de blocs-portes en acier, 1 vantail, ouvrant a I'anglaise

Composition :
- huisserie en tole d'acier, cadre renforcé,
- vantaux a recouvrement 4 faces avec ossature intérieure,
- ame composite isolante,
- revétements aux 2 faces en tole acier lisse,
- rejet d’eau sur traverse basse
- joint d'étanchéité et de calfeutrement, couvre-joints périphériques et bavette haute.

Ferrage :

- 4 paumelles acier a souder,

- 1 fermeture antipanique avec péne latéral avec cylindre de s(ireté a fournir et suivant organigramme, 1
ferme-porte,

- 1arrét de porte.
Finition antirouille sans supplément de prix

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, d'étanchéité, de fixation et de finition.
Porte 930 x 2100 mm Issue de secours

Porte 1V ouvrant a I'anglaise.

Dimensions : 930 x 2 100 mm

Ces portes seront posées dans des ouvertures créées et dans des murs en agglo creux de ciment

Le présent lot se rapprochera du lot 03 - Bardage afin de connaitre les sujétions de raccordements de
bardage

Localisation : Issue de secours créée contre porte sectionnelle

3.3.4 Pose huisserie bois

Pose d’huisserie bois dans murs en agglo creux de ciment ouvert pour porte créée
Fourniture de I'huisserie par le lot 05 — Platrerie Flocage Menuiseries intérieures Peinture
Portes coupe-feu posées par le lot 05.

Localisation : Portes acces (U.2) aux alcoves en agglo creux suivant plan

NB : les portes sur cloisons plaque de platres seront posées par le lot 05 — Platrerie Flocage Menuiseries
intérieures Peinture
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CHAPITRE 4 NOTE IMPORTANTE

Les descriptions de travaux indiquées au présent lot ne sont pas limitatives. L'entreprise comprendra dans son
offre globale et forfaitaire, tous les travaux nécessaires, a une exécution compléte et un achevement parfait des
ouvrages, et ne peut se prévaloir d’'une omission quelconque dans le devis descriptif.

Les travaux seront conduits selon les meilleures regles de I’Art.
Les entreprises sont responsables de leurs travaux, sont soumises a la garantie décennale et devront effectuer a
leurs frais, sans délai, toutes réfections ou réparations de malfagons constatées.

Les raccordements entre corps d’état, devront étre parfaitement exécutés.
L'entreprise, apres une visite détaillée sur place, devra chiffrer tous travaux qu’elle estime nécessaires a un

complet et parfait achéevement des ouvrages, sachant qu’aucun supplément ne sera accordé pour quelque motif
que ce soit.



