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1.1

1.2

CHAPITRE 1 DEFINITION DE L'OPERATION

OBJET

1.1.1 Programme de 'opération

Le présent document a pour objet la définition des Clauses Techniques Particuliéres pour la réalisation
des travaux concernant le projet d’adaptation du Batiment J en soute & munitions sur le site de ’ECLPN a
LIMOGES existant et pour le compte du Secrétariat Général pour I’ Administration du Ministére de
I’Intérieur — Direction Immobilier — Service Local Immobilier 87 — 87000 LIMOGES

1.1.2 Situation du projet

Batiments | et J site ECLPN de Limoges

NOMENCLATURE DES LOTS ET DES PLANS

1.2.1 Liste des lots du présent projet

Les travaux faisant I'objet du présent C.C.T.P. sont divisés suivant les lots suivants :

Lot Désignation

01 Terrassements Généraux VRD

02 Gros ceuvre - Serrurerie

03 Bardage Couverture Désenfumage Chevétres

04 Revétement de sol

05 Platrerie Flocage Menuiseries intérieures Peinture
06 Electricité CFO CFA SSI Vidéo

07 Sprinklage Désenfumage mécanique

08 Paratonnerre

1.2.2 Liste des plans du projet

> PLANS DE CONCEPTION :
- Dossier graphique :

Numéro Désignation Echelle
01 Plans de masse

01-1 PLAN MASSE EXISTANT 1/100
01-2 PLAN DE MASSE PROJET 1/100
02 Vues en plan

02-1 PLAN RDC EXISTANT 1/50
02-2 PLAN RDC PROJET 1/50
03 Facades

03-1 FACADES EXISTANT 1/50

03-2 TOITURE EXISTANT 1/50
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03-3 FACADES PROJET 1/50
03-4 TOITURE PROJET 1/50
04 Coupes
04-1 COUPES EDL ET PROJET 1/50
05 Détails Perspectives
05-1 Détails coupe sur pénétration SPK 1/50
pas d'échelle
05-2 Perspectives spécifique
06 PIC
06-1 PIC
Plans lots Techniques
STR 01 Plan de repérage des surélévations de murs 1/50
STR 02 Plan des ouvertures a créer 1/50
SPK01  Plan ensemble Sprinklage 1/50
ELO1 Plan ensemble CFO - CFA 1/50
ELO2 Plan ensemble Sécurité et SSI 1/50
INTERVENANTS

1.3.1 Maitrise d’Ouvrage

SGAMI du Sud-Ouest - Direction de I'lmmobilier
89 Cour Dupré de St Maur

BP 30091

33041 BORDEAUX Cedex

1.3.2 Maitrise d’CEuvre

GENESIS GROUP CENTRE
15 avenue de Paris
19100 BRIVE

1.3.3 Controle Technique

APAVE

Mr CAURET

Agence de LIMOGES
15 rue Léon Serpollet
87280 LIMOGES

1.3.4 Coordonnateur SPS

SOCOTEC

Mr BRUNET

Agence Construction de LIMOGES
5 rue Colombia

87000 LIMOGES
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2.1

1.3.5 Etude de sols

Il a été réalisé une étude G2AVP — G5 et elle est jointe au présent dossier
Etude réalisée par

OPTISOL

Mr MADELAINE

Agence de Dordogne

14 rue de Chandos

24700 MONTPON MENESTEROL

CHAPITRE 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE REFERENCES

Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions des documents et spécifications techniques existants
a la date d'exécution des ouvrages et en particulier :

2.1.1 Pourl’ensemble des marchés

Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.)

Prescriptions techniques applicables aux Marchés Publics de travaux : décret n° 82.508 du 14 Juin
1982

L'intégralité des Reglements D.T.U., Régles de calcul et Normes contenus dans la collection du R.E.E.F.
éditée par le C.S.T.B.

Normes Frangaises AFNOR - Les Regles professionnelles - Code du travail

L'arrété et le Décret :

* du 13-12-63 relatif aux mesures de Sécurité concernant les échafaudages, 65/48 du 08.01.65 portant
réglement d'administration publique concernant I'Hygiéne, la sécurité des travailleurs du Batiment
et Travaux Publics, Modifié par Décret du 06.05.1995

Les Décrets et arrétés :

* Décret n°® 94-1159 du 26.12.94 relatif a l'intégration de la sécurité et a l'organisation de la
Coordination

* Arrété du 07 Mars 1995 fixant le contenu de la déclaration préalable

* Arrété du 25.06.1980 relatif aux reglements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les E.R.P., modifié et complété par I'arrété du 02.02.1993.

* Décret n° 95 607 du 06 Mai 1995 fixant la liste des prescriptions que doivent respecter les
travailleurs indépendants et les employeurs lorsqu'ils exercent une activité sur un chantier de
batiment ou Génie civil.

* Décret n° 95-608 du 06 Mai 1995 modifiant le code du travail et divers textes réglementaires pour
les rendre applicables aux travailleurs indépendants et employeurs exergant une activité sur les
chantiers de Batiment ou Génie Civil.
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2.1.2

Réglement sanitaire Départemental

- Lesessais

* Les installations ci-aprés énumérées feront l'objet d'essais effectués par les Entreprises dans les
conditions conformes a celle définies, d'une part dans le document technique COPREC n° 1 de Décembre
1982, pour la nature des essais et leur mode opératoire et, d'autre part, dans le document technique
COPREC n° 2 de Décembre 1982, pour la récapitulation des résultats de ces essais remplacés par les
attestation de bon fonctionnement AQC

- Liste des installations concernées :
- E.L. : Installations électriques
- R.A. : Réseau d'alimentation en eau - R.E. : Réseau d'évacuation
- etc...

Cette liste n'est pas limitative : I'Entreprise doit impérativement exécuter ses travaux et prestations
conformément aux Régles de I'Art et aux Prescriptions techniques et réglementaires existants en la matiére.
Egalement, il est de convention expresse, que chaque entreprise est censée avoir parfaite connaissance des
C.C.T.P. de tous les lots, afin de mieux apprécier, le cas échéant, la consistance de ses propres travaux.

Pour chaque lot particulier

Les prescriptions relatives a chaque lot seront définies, pour chacun d'eux, au titre Prescriptions Particulieres
d'Exécutions.

2.2 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

2.2.1

Obligations générales des entreprises

Le présent C.C.T.P. a pour objet de préciser, pour chaque lot, a partir des plans définissant les dispositions,
formes et dimensions des ouvrages, le mode d'exécution des travaux et les performances exigées.

Il n'est pas limitatif. En conséquence, chaque Entreprise doit réaliser l'intégralité des ouvrages et
fournitures nécessaires au complet et parfait achevement des travaux qui lui sont confiés et répondre aux
performances demandées.

Pendant la durée de la consultation, les Entrepreneurs sont tenus, en fonction de leurs connaissances
professionnelles et de leur qualité d'homme de I'Art de signaler par écrit a la Maitrise d'CEuvre les
anomalies, erreurs ou omissions qu'ils descelleraient dans les documents graphiques ou les piéces écrites.

Ceci suppose en particulier que I'entreprise :

- Assure la fourniture et la mise en ceuvre de tous matériels et matériaux indispensables, alors qu’ils
ne soient pas explicitement précisés au CCTP ou aux plans.

- supplée, compte tenu de ses connaissances professionnelles, aux détails ou dispositions qui seraient
omis par le Maitre d'CEuvre.

- posséde une parfaite connaissance du projet dans son ensemble, y compris des dispositions prévues
aux autres lots.

- ait procédé a la vérification préalable des cotes figurant aux plans et au Contréle de leur concordance
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2.2.2

2.2.3

avec les divers plans et ouvrages.

- s'entoure de tous renseignements nécessaires auprés du Maitre d'CEuvre, aucune modification au
projet ne pouvant étre apportée sans |'accord préalable de ce dernier.

- réalise sans délai la modification, la réfection ou le remplacement de tous ouvrages, matériaux ou
fournitures non conformes aux regles et prescriptions techniques de la Construction ou aux
dispositions prévues aux documents contractuels.

Toutes malfagons ou exécution non conformes seront sanctionnées aux frais de I'entreprise défaillante et
ce, sous réserve des droits du Maitre d'Ouvrage
Chaque Entreprise est tenue, avant de procéder a la réalisation de ses ouvrages, de vérifier que ceux des
Entreprises qui l'ont précédée dans l'exécution et sur les ouvrages desquels elle intervient, sont
conformes tant aux régles de I'Art, qu'aux regles de construction ou aux Prescriptions des Documents
Contractuels :

- état des formes et implantation des ouvrages.

- verticalité et non déformation des ouvrages secondaires. - état des raccords faits par les autres

Entreprises
- etc..

Aucun supplément de prix ne pourra étre consenti a I'Entrepreneur dans le cadre des observations ci-
dessus, ou pour tout autre cause que ce soit, a défaut d'accord préalable écrit du Maitre d'Ouvrage.

Caractéristiques du CCTP

Le C.C.T.P. fait référence aux spécifications et reglements techniques existant en la matiere : ces
documents fixent impérativement et sans contestation possible les conditions d'exécution et de mise en
ceuvre des matériaux.

Tout emploi de matériaux ou procédés non agréés ou non traditionnels devra faire I'objet d'un accord du
Bureau de Controle ou, a défaut du Maitre d'CEuvre et des Compagnies d'Assurances.

Les descriptions du C.C.T.P. renseignent |'entreprise sur la nature des ouvrages a exécuter, leur nombre
et importance, leur emplacement, leurs dimensions et les performances qui en sont attendues. Il en va
de méme des plans généraux et de détail joints au présent document.

L'Entrepreneur devant une réalisation compléte des ouvrages, il lui appartient de signaler toute erreur,
ou omission, contradiction ou divergence, de provoquer toute demande de renseignements et ce avant
la remise de son prix global : aucun supplément en pourra étre accepté apres la signature du Marché. Les
interprétations des documents contractuels feront foi et I'Entreprise gardera |'entiére responsabilité de
la bonne exécution de ses travaux.

Bureau de Controle

APAVE est le bureau de controle
Ses missions sont les suivantes : L, LE, P1, STI
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2.2.4 Organisation Sécurité Protection de la Santé

2.2.5

2.2.6

2.2.7

La présente opération est soumise aux dispositions de la Loi n°® 93-1418, du 31.12.93 et du décret du
26.12.94.

Dans le cadre du présent projet chaque entreprise doit intégrer les incidences découlant de I'application
de la loi (Elaboration du P.P.S.P.S, réunion S.P.S., etc ...).

La présente opération est soumise aux obligations de 2eme Catégorie.

Etudes Techniques

La maitrise d’ceuvre a une mission dite de base avec VISA : toutes les études d’exécution sont a la charge
des entreprises

Pour les lots nécessitant des études techniques particuliéres, ces derniéres sont a la charge entiére des
Entreprises.

Elles doivent les soumettre avant toute exécution :

- Pourvisa (respect de tout le projet), au Maitre d'CEuvre

- Pour contréle et accord : au Maitre d'CEuvre.

Les Etudes doivent étre établies en conformité avec les réglements et Prescriptions Techniques en vigueur
(article 2.1 ci-dessus)

Aucune mise a exécution ne peut étre engagée sans obtention préalable des visas et accords ci-dessus.

Le présent dossier PRO des ouvrages est établi par le Bureau d’Etudes Techniques GENESIS INGENIERIE.
Pour tous renseignements techniques, s’adresser a :

GENESIS Group Centre

15 avenue de Paris

19100 BRIVE

Tél : 05 56 05 39 68

Mr VAUJOUR Laurent : 06.16.89.37.16 — lvaujour@genesis-group.fr

Essais et Vérifications

Sont a la charge des Entreprises :

- Tous essais et vérifications prévus aux prescriptions techniques réglementaires et demandés par le
Bureau de Controle ou, a défaut, le Maitre d'Euvre et les Compagnies d'Assurances.

- Ces essais et vérifications devront étre effectués par des organismes qualifiés et agréés et leurs
résultats ou proces-verbaux remis au Maftre d'CEuvre et au Bureau de Contrdle s'il intervient.

Documents et détails d’exécution

Sont a la charge des Entreprises :
- Tous plans techniques, détails d'exécution, plans d'ateliers nécessaires a la réalisation de ses
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2.2.8

2.2.9

2.2.10

ouvrages.

- Ces documents doivent recevoir, préalablement a la mise a exécution, I'accord du Bureau de Contréle
s'il intervient et le visa du Maitre d'CEuvre

- lls doivent étre fournis en temps voulu aux divers stades de la réalisation.

- Pendant la période de préparation : plans et réservations, trous, scellements etc...

- En cours de chantier : dans les délais impartis et figurant aux comptes rendus de chantier, pour plans
de détails et d'atelier.

- Avant la réception : notices d'entretien, de fonctionnement, proces-verbaux d'agrément de matériels
et matériaux, notices techniques correspondantes, etc...

- Au plus tard lors des opérations préalables a la réception des travaux : tous plans de recollement
conformes a l'exécution réalisée, et tous documents a fournir selon article du C.C.A.P.

Connaissance des lieux du projet

Chaque Entrepreneur est réputé avoir, avant remise de sa proposition :

- pris connaissance de tous les éléments de I'ensemble du projet ainsi que de toutes les sujétions
générales et locales en relation avec leur exécution.

- apprécié toutes les conditions d'exécution et s'étre parfaitement rendu compte de leur nature,
importance et particularités.

- procédé a une visite détaillée des lieux et pris connaissance parfaite de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux de travail, acces et controle d’accés, abords,
présence d'ouvrages existants, canalisations, etc...

- provoqué toutes consultations nécessaires aupres des Services Publics et Concessionnaires et pris
tous renseignements nécessaires aupres d'eux.

Aucun supplément de prix ne pourra étre accepté dans le cadre des sujétions ci-dessus.

Implantations — Repéres - Niveaux

Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre ne peuvent en aucun cas étre tenus pour responsables de toute
erreur d'implantation ou de niveau et, tous travaux de modification, surcharges ou autres qui s'avéreraient
indispensables, sont a la charge des Entreprises responsables, sans préjudice des droits de recours du Maitre
d'Ouvrage.

Chaque entreprise est tenue d'agir en parfaite liaison avec les autres intervenants afin de déterminer avec
précision les épaisseurs et réservations a prévoir et éviter ainsi tous travaux complémentaires dont la charge
lui incomberait.

Réunion de chantier

La présence de tous les Entrepreneurs convoqués aux rendez-vous de chantier étant indispensable a la
coordination que requiert la bonne marche des travaux, I'absence d'un Entrepreneur ou son remplacement
par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine la responsabilité de
I'Entrepreneur défaillant et mention du fait est portée sur le compte rendu de chantier visé ci-aprés.

L'Entrepreneur est responsable, dans le cas d'inexécution des dispositions du présent article, des dommages
en résultant.
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2.2.11

2.2.12

2.2.13

2.2.14

2.2.15

Les entreprises sont tenues, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des inscriptions
portées sur le compte-rendu de la réunion précédente.

Les inscriptions portées par la Maitrise d'CEuvre, valent Ordre pour chaque Entrepreneur intéressé, toute
suite devant y étre donnée a la diligence du chef de chantier.

Stockage et manutention

Chaque entreprise se chargera de la réception, du stockage et de la manutention des matériels et matériaux
livrés sur chantier, sous son entiére responsabilité.

Aucun dépdt de matériel et de matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent étre établis a l'intérieur des
batiments sauf autorisation spéciale écrite du Maitre d'Ouvrage.

Gestion des déchets

Chaque entreprise fournira avec son offre un descriptif des moyens mis en ceuvre sur le chantier pour le
traitement et le tri des déchets.
Durant le chantier, chaque entreprise traitera ses déchets en fonction de leur typologie.

Pour le lot 08 : Paratonnerre : le titulaire du marché prendra I'ensemble des mesures nécessaires pour
réaliser un tri a la source des différents types de déchets. Chaque type de déchet (les déchets inertes, les
déchets non dangereux non inertes, les déchets dangereux, les matiéres polluées, ...) sera évacué en
privilégiant les filieres de valorisation ou a défaut d'élimination en respectant les exigences liées a chacune
de ces filieres.

Travaux de nuit

Sans objet.

Gardiennage du chantier

Les frais de cl6ture et de gardiennage de la zone de cantonnement sont a la charge des Entreprises ainsi que
les panneaux réglementaires de défense, de maniere a interdire I'accés du chantier aux tiers et assurer un
parfait gardiennage : les frais afférents seront réglés par le compte prorata comme prévu au C.C.A.G. NFP 03
001 de Décembre 2000 (Article 14 - Annexe A 11.7).

Installation de chantier — Echafaudage - Organisation
Pendant la période de préparation, I'Entreprise chargée de l'installation de chantier en régle soumettra
au Maitre d'Ouvrage et au Coordinateur de Sécurité le plan d'organisation du chantier précisant

notamment :

- la position et la nature des cl6tures de chantier,
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- leslieux de dépot des matériaux a l'air libre ou protégés sous abri pour les matériels,

- les points d'eau, d'électricité, le téléphone, Fax,

- les zones de circulation de chantier,

- la position du Bureau de chantier ventilé, chauffé et éclairé, et des locaux de stockage d'échantillons,
- les zones locaux sanitaires,

- |'éclairage du chantier,

- les zones d'implantation de locaux provisoires,

- la position des bennes a déchets

Les frais afférents aux diverses consommations et entretien des installations seront imputés au compte
prorata

Le prix global consenti par I'Entreprise comprend tous frais d'échafaudage et protections réalisés dans des
conditions réglementaires de sécurité.

Nettoyage

En complément aux prescriptions relatives aux nettoyages du chantier, il est précisé que :

- le nettoyage permanent des accés de chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que les abords
sont a la charge d’un LOT désigné en phase PRO et pour la durée du chantier.

- le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et chaque entrepreneur devra
prendre toutes dispositions utiles a ce sujet ;

- les déchets devront toujours étre répartis par chaque entrepreneur, suivant leur nature dans les
bennes mises a disposition, au fur et a mesure et au minimum tous les soirs ;

- en fin de travaux, chaque entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les
nettoyages nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés
pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et I'enlevement des gravois.

En résumé, chaque entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de
propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de chaque entreprise, sauf les frais de mise en place
d'évacuation des bennes, des nettoyages généraux de fin de travaux qui seront a la charge de I'entreprise
du lot désigné pour réaliser cette tache

En cas de non-respect par un entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les
nettoyages, le Maitre d'Ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise
en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de
I'entrepreneur, et aux frais de ce dernier.

Autorisations diverses
Les entreprises feront leur affaire personnelle de toutes autorisations nécessaires auprés des
Administrations intéressées (Police, Voirie, Electricité et Gaz de France, P et T., etc...) pour le déplacement

ou suppression de tuyauteries, cables, réseaux ou autres, etc...

Pendant toute la durée des travaux, si elles existent, les alimentations en eau, gaz, électricité, téléphone
et évacuation des égouts devront rester assurées.
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2.2.18 Mise en ceuvre des matériaux

Tous les matériels et matériaux utilisés par I'Entreprise doivent impérativement étre neufs, de premier
choix et qualité et leur mise en ceuvre en tous points conforme aux Régles de I'Art.

Toutes modifications de Normes, réglementation ou recommandation propre a ses ouvrages doivent étre
signalées par lui sans délai.

Le respect des Normes, Réglementations ou autres ne déchargent en aucun cas l'entreprise de ses
responsabilités, quant au dimensionnement de ses ouvrages et leur résistance en égard aux performances
exigées.

2.2.19 Echantillons

L'entreprise fournit, a sa charge, tous les échantillons demandés par le Maitre d'CEuvre, étiquetés,
répertoriés et entreposés dans le local prévu a cet effet.

Toutes les commandes passées doivent faire référence aux échantillons choisis par le Maitre d'CEuvre.

2.2.20 Controle technique interne aux entreprises

Toutes vérifications techniques nécessaires incombent aux entreprises, concernant les matériaux et
matériels fournis.

Ce controle doit étre assuré :

pour les fournitures, en conformité avec les normes et réglementations

pour le stockage des matériaux et produits sensibles aux agressions atmosphériques ou déformations

mécaniques.

pour leur mise en ceuvre en particulier par concertation avec les autres entreprises de maniére a

assurer une bonne réalisation des ouvrages.

2.2.21 Protection de I’environnement

Toutes précautions doivent étre prises par les entreprises pour la protection des tiers contre les nuisances
du chantier, selon réglementation : insonorisation de certains engins de chantier, bruits maintenus dans
les limites fixées par la réglementation, etc...

2.2.22 Pancarte de chantier

La confection et la mise en place des panneaux réglementaires de chantier.
Dés l'ouverture du chantier, I'Entrepreneur du lot chargé de I'organisation et de I'installation de chantier,
fait poser un panneau fourni par lui, de dimensions suffisantes, soumis au Maitre d'CEuvre, pour indiquer
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les noms et adresses du Maitre de I'Ouvrage, des diverses entreprises, la nature de I'opération, le numéro
et la date du permis de construire.
Il en assurera la dépose en fin de travaux.

Organisation du travail

Les entreprises devront prendre toutes dispositions pour organiser leur intervention dans les meilleures
conditions suivant le phasage des travaux et les protections mises en place.

Locaux en activité

Le chantier se situe en zone d’activités industrielles et secret défense, etc...: toutes les précautions seront
prises pour assurer la sécurité des visiteurs ainsi que des travailleurs.

Note importante

Le présent document, dans sa partie générale, définit les conditions d'exécution des travaux, les
spécifications générales et particulieres a respecter par les Entreprises.

Les performances a obtenir découlent de ces spécifications techniques ainsi que les contraintes
particuliéres qui seront précisées s'il y a lieu dans le chapitre - Clauses Techniques Particulieres a chaque
lot.

Il est rappelé que le présent C.C.T.P. fait référence aux Clauses techniques.

Les Clauses Administratives : Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) ou particulieres (CCAP)
figurant aux autres documents contractuels, devront étre également respectées par les Entreprises.

Ceci concerne en particulier les Clauses suivantes :

- la qualification des Entreprises (OPQCB - QUALIBAT ou QUALIFELEC)
- les assurances

- le compte prorata

- les délais, calendriers, période de préparation

- la sous-traitance

- les modifications dans I'importance et la nature des travaux
- laréception des ouvrages

- la période de garantie

- I'hygiene et la sécurité

- etc..




24-127 PIECE COMMUNE Page 15
DCE Transformation d’un batiment en soute a munitions a PECLPN (Etablissement | CCTP
Central Logistique de la Police Nationale) de Limoges (87)

2.2.26 Liste des Index et Qualifications demandées pour la réalisation du projet

Lot |Désignation Index % | Valeur | Date
01 [Terrassements Généraux VRD BT 02 100 135,0| avr-25
02 |Gros ceuvre - Serrurerie BT 03 80 134,8(avr-25
BT 19b| 20 139,6|avr-25
03 |Bardage Couverture Désenfumage Chevétres BT 07 25 144,1| avr-25
BT 34 25 139,4| avr-25
BT 49 50 141,2| avr-25
04 |Revétement de sol BT 46 100 134,8| avr-25
05 |Platrerie Flocage Menuiseries intérieures Peinture BT 08 80 130,6| avr-25
BT 18a| 20 134,7|avr-25
06 |Electricité CFO CFa SSI Vidéo BT 47 100 127,8|avr-25
07 |[Sprinklage BT 01 20 132,9| avr-25
BT 38 80 136,7| avr-25
08 |[Paratonnerre BT 47 100 127,8(avr-25
Qualification Nomenclature
Qualibat 1341 : Aménagement de chaussée - 1351 : Espaces verts - 1311 : Terrassements Fouilles courantes
Qualibat 2111 : Magonnerie et ouvrage en béton armé - 4411 Serrurerie Métallerie (technicité courante)
3531 : Fabrication et pose de menuiseries extérieures en acier
Qualibat 2411 : Constructions et structures métalliques
3811 : Parois en bardages simples
3152 : Couverture en métaux sauf plomb (technicité confirmée)
Qualibat 6133 : Peinture industrielle - 6232 : Revétements coulés a base de résine de synthése (technicité confirmée)
Qualibat 4131 : Plaques de platre - 7143 Sécurité passive contre l'incendie
4312 : Fourniture et pose de menuiseries intérieures bois
Qualifelec 44 - 45 -64 - 65
APSAD IF1 - E1
APSAD R1

Qualifoudre




