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CHAPITRE 1 GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

PROGRAMME DE L’OPERATION

Le présent document a pour objet la définition des Clauses Techniques Particulieres pour le projet d’adaptation
du Batiment J en soute a munitions sur le site de 'ECLPN a LIMOGES et pour le compte du Secrétariat Général
pour I’Administration du Ministere de I'Intérieur — Direction Immobilier — Service Local Immobilier 87 — 87000
LIMOGES

Le présent document a pour objet de définir en phase PRO les spécifications techniques générales relatives au lot
01 - Terrassements Généraux VRD

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent essentiellement :

- Préparation, décapage terre végétale
- Terrassements en déblais / remblais
- Remblais d’apports

- Nivellement des Fonds de forme

- Chaussées provisoires

- Travaux de chaussées

- Etc..

DEFINITION DU PROJET DE BASE

Le projet de base sera conforme aux plans, descriptifs et a toutes les pieces constituant le présent dossier.

Les indications de marques et référence de matériel sont données pour fixer un niveau de qualité ou de
performances.

Sil'entrepreneur propose d'autres matériels que ceux préconisés, il devra justifier que les matériels proposés sont
de qualité et performance équivalentes et devra demander |'accord de I'Architecte, du Bureau d'Etude et du

Bureau de Controle.

Pour certains types de matériel ayant des spécifications particulieres (encombrements, technicité, etc...), il ne
sera pas admis d'équivalence.

PIECES A PRODUIRE

Le titulaire du présent lot devra, dans les délais qui seront fixés a la signature des marchés, fournir les éléments
suivants :

A la signature du marché :
- indications des temps des différentes taches pour I'établissement du planning
- liste des matériels et moyens mis a disposition pour la réalisation des travaux.
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1.5

1.6

1.7

En cours de chantier :
- la fourniture des plans de détails et d'implantation des ouvrages
- tous documents techniques qui pourront lui étre demandés par le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'CEuvre

A la réception :
- la fourniture des plans des installations telles qu'elles auront été exécutées, qui seront remis au B.E.T. pour

|'établissement du document " Ouvrages exécutés "

- les éléments définis a l'article " Documents Ouvrages Exécutés " ci-apres

- fournir en plus et en trois exemplaires au Maitre d'Ouvrage un dossier complet comprenant les modifications
apportées au dossier initial, les fiches techniques des matériaux employés, les fiches d'entretien des
matériaux employés certifiés par le fabricant.

DOSSIER « DOCUMENT DES OUVRAGES EXECUTES »

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra remettre un dossier technique complet comprenant un exemplaire sur
support informatique (clé USB) de I'ensemble des plans d'exécution mis a jour, et deux exemplaires papier.

Ces plans retranscriront fidelement les ouvrages tels qu'ils ont été exécutés (plans des ouvrages exécutés) avec
repérage des matériaux mis en ceuvre.

CONTENU DES PRIX

Pour |'établissement de son prix, I'entrepreneur devra considérer les conditions d'exécution des travaux et
prendre parfaite connaissance de I'ensemble des piéces constituant le présent dossier. Elles pourront également
se rendre sur place pour effectuer les vérifications qui leur semblent nécessaires.

Les entreprises ne pourront, en aucun cas, arguer la méconnaissance des lieux et conditions particuliéres
d'exécution pour obtenir des travaux supplémentaires.

ETUDES TECHNIQUES

Elles ont été réalisées par le bureau d’études techniques :

GENESIS Ingénierie
8 impasse Rudolf Diesel
33700 MERIGNAC

Et

GENESIS GROUP Centre
15 avenue de Paris
19100 BRIVE

La mission confiée a la maitrise d’ceuvre est une mission de type « Mission de Base » avec OPC, comprenant les
plans du Dossier de Consultation, les piéces écrites et cadre quantitatif.

Compte tenu de cette mission d’études, I'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge :

- Vérification des quantités indiquées dans le DPGF

- Plans d’adaptation de chantier, détails et réservations




24-127 LOT 01 — TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD Page 6

DCE B

Transformation d’un batiment en soute a munitions a FECLPN (Etablissement
Central Logistique de la Police Nationale) de Limoges (87)

CCTP

- Plan d’exécution des ouvrages
- Quantitatifs des ouvrages.

CHAPITRE 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1.1

Normes et réglements

L'étude et exécution du présent lot tiennent compte des stipulations, lois, décrets, ordonnances,
circulaires, normes francgaises, documents techniques unifiés, etc... applicables aux travaux décrits dans
le présent document et en vigueur a la date de la remise de |'offre, ainsi qu'aux regles de I'Art.

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, I'entrepreneur devrait en avertir le
Maitre d'CEuvre et établir un avenant correspondant aux modifications de facon a livrer, a la mise en
service, une installation conforme aux derniéres dispositions.

Les références aux documents énoncés ci-dessus ne constituent pas une liste limitative. Elles sont un
rappel des principaux documents.

2.1.1.1  Textes réglementaires

Les travaux doivent étre réalisés suivant les Régles de I'Art et devront répondre aux normes, regles, textes

et décrets et circulaires en vigueur, en particulier :

- Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du Batiment (REEF 58) édité par le CSTB

- Documents Techniques Unifiés et leurs additifs

- Directives UEATC

- Agréments ou avis techniques du CSTB concernant les matériaux et procédés non traditionnels -
Reégles de calcul

- Normes francaises de I'Association de Normalisation (AFNOR) homologuées par arrété ministériel en
vigueur a la date de remise des offres

- Regles et recommandations professionnelles SNFA

- Décret du 08 Janvier 1965 et le décret 77.996 du 19 Ao(t 1977

- Regles professionnelles

- Cahier du CSTB

- Normes NFP 06.001 : Charges d'exploitation des Batiments et NFP 06.004 : Charges d'exploitation et
Charges permanentes dues aux forces de pesanteur

- Normes N.F.P. 94.500 : Classification des Missions Géotechniques Types

- Cahier des charges des procédés de réparation

Cette liste ne saurait en aucun cas étre limitative. Tous documents non reproduits dans le présent C.C.T.P.
sont supposés connus de I'Entrepreneur du présent lot qui doit [es respecter.

Les documents généraux applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des
prix.




24-127 LOT 01 — TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD Page 7

DCE B

Transformation d’un batiment en soute a munitions a FECLPN (Etablissement
Central Logistique de la Police Nationale) de Limoges (87)

CCTP

L'Adjudicataire sera tenu d'obtenir tous les permis, certificats et autres documents prévus par la loi.

Il sera également responsable de I'exécution de tous les essais et de I'obtention des approbations
délivrées par les autorités compétentes.

21.1.2 Documents techniques unifiés

Il est rappelé que les documents suivants sont applicables au marché et le seul fait pour I'entrepreneur
d'avoir déposé sa soumission implique qu'il en a parfaite connaissance.

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) compris tous additifs, relatifs aux travaux de terrassements et
V.R.D.

- cahier des clauses techniques générales

- fascicule spécial etc...

- recommandations pour I'exécution des Travaux Routiers, Ministére de I'équipement, fascicules 1 a 4
Janvier 1976 Octobre 1981

- recommandations provisoires professionnelles d'exécution des dallages industriels, annale de
I'Institut Technique du Batiment T.P. n°379 Janvier 1980

- guides SETRA, Mars 1975, relatifs au contréle de compactage des couches de chaussées - D.T.U. 12 -
Travaux de Terrassements Juillet 1964

- D.T.U. 13.1 - Fondations superficielles

- D.T.U. 13.2 - Fondations profondes

- D.T.U. 13.3 - Dallages - Conception, calcul et exécution

- C.C.G.T.fascicules 4-35-61-62-70-71

- C.P.C. Fascicules 4-24-26-30-31-63-64-65-68

- C.P.E. MIT fascicules 4-23-33-60

- arrétés Ministériels des 6 Mars 1973 - 2 Ao(t 1974 - 28 Décembre 1974

- circulaire 70.21 du 21 Décembre 1970, déclaration a effectuer avant d'entreprendre tout travail ou
opérations ou voisinage de lignes électriques et de canalisations électriques souterraines

- formalités de déclaration de fouilles (Code Minier)

- D.T.U.60.1-60.31-60.32-60.33-60.41-61.1

- cahier du CSTB n°38 (Réseaux de distribution : eau, gaz, électricité, etc...)

L'exécution des travaux sera conforme aux régles de I'art avec application des spécifications du Cahier des
Prescriptions Communes a tous les corps d'état.

Cette liste n'est pas limitative, I'entreprise doit obligatoirement exécuter ses travaux et prestations
conformément aux régles de son art et aux prescriptions techniques existant en la matiére.

Implantation des Ouvrages :
L'Implantation des ouvrages devra étre effectuée avant exécution par un géometre expert et en présence
du Maitre d'CEuvre. (Le Maitre d'Ouvrage pourra étre convoqué par le Maitre d'CEuvre).

2.1.1.3 Normes

Normes francaises AFNOR concernant les regles, dimensions, tolérances, analyses, essais, etc... relatives
aux travaux de batiment et aux matériaux de construction.

Réglement sanitaire départemental




24-127 LOT 01 — TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD Page 8

DCE B

Transformation d’un batiment en soute a munitions a FECLPN (Etablissement
Central Logistique de la Police Nationale) de Limoges (87)

CCTP

2.1.2

Sécurité : Les arrétés, décrets et tous textes officiellement applicables et notamment :
- les réglements relatifs a la protection contre les risques d'incendie
- les arrétés et dispositions réglementaires concernant I'hygiéne et la sécurité des travailleurs.

Servitudes : Les travaux sont soumis a la réglementation en vigueur en ce qui concerne les conditions de
salubrité, protection de I'environnement, des nuisances de chantier, servitudes d'acces, etc...

Observations : L'énumération ci avant n'est pas limitative, mais rappelle simplement les principaux
documents réglementaires applicables au marché.

2.1.1.4 Autres textes

Les prescriptions applicables sont celles du cahier des charges applicables aux travaux de magonnerie et
de béton D.T.U. 20 et additif n°1.

2.1.15 Reégle de calculs
Compris tous additifs, annexes et erratum

- Regles B.A.E.L. édition de 1991, Norme homologuée NFP 18.702 et 18.703: Février 2000
- Regles F.B., Norme homologuée NFP 92.701 : Décembre 1993

- Regles F.A., Norme homologuée NFP 92.702: Décembre 1993

- Regles N.V. 65/67, Norme homologuée NFP 06.002 : Janvier 2000

- Regles N.V 84 modifiée 95, Norme homologuée NFP 06.006: Septembre 1996

- DTU 13.3: Dallage - conception, calcul et exécution

Autres prescriptions

Les prestations et sujétions suivantes seront a la charge de I'entreprise et devront étre comprises dans la
décomposition de prix global et forfaitaire du présent lot.

2121 Constat d’huissier de I'état des lieux
Un constat d'huissier de I'état des lieux et constructions voisines de fagon a prévenir toutes réclamations
(constat d'huissier avec photos des constructions et constat établi contradictoirement avec le Maitre

d'Ouvrage) pourra si besoin étre établi par I'entreprise et a ses frais.

Il est bien précisé que I'entreprise fera son affaire personnelle de toutes réclamations ou recours des tiers
(bruits, troubles de jouissance, fissures, dégats aux existants, tassements, réfections éventuelles, etc...).

L'Entreprise est entierement responsable de tous dégats ou accidents et fait son affaire personnelle de
tous recours éventuels, des tiers ou des Services Publics.

2.1.2.2 Autorisations de Police et Voiries
Toutes autorisations nécessaires pour utilisation du domaine de I'ECLPN, contréle d’acces a 'entrée du

site signalisation, protections, déplacements ou suppression d'ouvrages, tuyauteries, réseaux ou autres,
ainsi que l'accord de 'ECLPN (réseau d’eau et assainissement, électricité, gaz, téléphone, etc...).
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2.13

214

2.1.5

Tous travaux éventuellement a effectuer par les Services intéressés seront a la charge de |'entreprise, ainsi
que les frais de réparations de toutes coupures accidentelles des réseaux ou toute dégradation de ces
derniers.

Réparation de tous troubles pouvant étre apportés aux tiers du fait des travaux : pollution (poussiéres,
bruits, vibrations, dégats en cas d'emploi de charges explosives, etc...) ou tous autres dégats ou nuisances.

2.1.2.3 Cl6tures, gardiennage et protection

Une cloture provisoire de chantier au droit des aménagements sera mise en place pour intervention du
présent lot.

Installation de tous panneaux de défenses réglementaires.
21.24 Protections

L'entreprise doit tous travaux confortatifs éventuels et tous étaiements pour éviter tous désordres dans
les constructions et aménagement voisins et mitoyens conservés.

En cas de présence ou de rencontre de produits dangereux ou inflammables (gasoil, etc...) toutes
précautions seront prises pour le pompage et |'enléevement de ces produits, le dégazage éventuel des
cuves, les risques d'incendie, etc...

L'entreprise est entierement responsable de tous dégats ou accidents causés aux batiments et
aménagements voisins au chantier, et fait d'ailleurs son affaire personnelle de tous recours éventuels de
I"ECLPN.

Découvertes

Tous objets, pierres, matériaux ou autres présentant un caractere historique, archéologique ou artistique
de quelque nature qu'ils soient, restent la propriété entiére de la Société, toutes précautions sont a
prendre par |'entreprise pour la protection et la mise en dépdt de ces objets, dans le respect de la
législation en vigueur.

Assurances

L'entreprise doit étre obligatoirement qualifiée pour les travaux décrits ci-dessous et assurée contre tous
accidents matériels de personnes (Tiers, Personnel de chantier, incendie, vols, etc...) et recours des tiers

ou des Services Publics.

Elle reste seule responsable en cas d'accidents, dégats matériels ou recours de tiers ou voisins. Les travaux
seront exécutés selon les meilleures régles de I'art.

Sécurité

Toutes les fouilles seront exécutées en tenant compte des Reglements de sécurité en vigueur, en
particulier en ce qui concerne les pentes et talus, les blindages etc...
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2.1.6

2.1.7

L'Entrepreneur sera responsable de tous les éboulements et mouvements de sols qui pourraient survenir

et tous les dommages pouvant en résulter.

L'Entrepreneur devra se soumettre aux dispositions suivantes :

- controle permanent par les Services concernés : Inspection du Travail, OPPBTP, CRAM etc...

- respect des observations du coordonnateur de Sécurité, Plan Particulier de Sécurité et de Protection
de la Santé.

- sécurité des tiers : controle des acces, balisage des zones de travail, identification des personnes
autorisées a étre présentes sur le chantier

Nettoyage

L'entreprise devra assurer le nettoyage apres chacune de ses interventions (tous les soirs et 1 nettoyage
général 1 fois par semaine).

En cas de non-exécution, un nettoyage sera assuré par une entreprise spécialisée et porté au compte de
ou des entreprises défaillantes
Evacuation des déchets conforme a la législation en vigueur

Compte prorata

Frais communs a tous les entrepreneurs : Sont a la charge commune de tous les entrepreneurs :

- les dépenses relatives a la consommation de |'eau, de la force motrice et de I'éclairage nécessaires
aux travaux et les frais d'établissement de branchements provisoires

- les frais de chauffage et d'éclairage des bureaux et sanitaires du chantier

- les frais qu'entrainent la réparation des dégats ou détournements quelconques commis sur le
chantier par des inconnus

- etc...

Répartition du Prorata :

- la gestion et I'avance de ces frais bien qu'a la charge de tous les entrepreneurs seront assurées par
I'entreprise de Gros Oeuvre qui devra en présenter le décompte avant la réception définitive.

- le décompte du prorata doit étre communiqué a titre d'information au Maitre de I'Ouvrage

- la répartition des frais se fera au prorata du montant des travaux pour chaque entrepreneur.

2.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES

2.2.1

Qualité des matériaux - Essais

Tous les matériaux employés sur le chantier seront conformes aux D.T.U. et aux normes en vigueur.

lIs seront de la meilleure qualité dans I'espéce et la marque demandée, sauf spécifications contraires au
présent C.C.T.P. lls seront mis en ceuvre avec le plus grand soin, conformément aux regles de Il'art de

construire.

Les matériaux employés feront éventuellement I'objet d'essais particuliers dans le but de déterminer leur
résistance, leur porosité et leur gélivité et ce, aux frais de I'entreprise.
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2.2.2

2.2.3

224

2.25

2.2.6

L'entreprise fournira au bureau de contréle, d'une part une étude sur la courbe granulométrique des
agrégats utilisés, d'autre part des éprouvettes

Nature et provenance des matériaux

Les matériaux et fournitures quelconques utilisés pour I'exécution des travaux ainsi que les
caractéristiques ou usine de production proposée par l'entrepreneur devront étre soumis au Maitre
d'CEuvre pour acceptation avant emploi

L'entrepreneur fournira au Maitre d'CEuvre les références et garanties d'emploi du fabricant.

Il devra indiquer au Maitre d'CEuvre durant |'exécution des travaux tout changement quant a I'origine des
matériaux.

Le relevé topographique du terrain

Le relevé topographique du terrain est existant, ce nivellement est porté sur les plan n°01.0 - Plan de
masse existant et 01.1 — Plan de masse projet

Dés la notification de son marché, I'Entrepreneur aura a contréler I'exactitude de ce nivellement.

S'il n'a élevé aucune contestation ou remarque concernant ce nivellement dans un délai de 10 jours (Dix),
a compter du jour de la notification, le nivellement indiqué sera contractuellement réputé exact et
deviendra contractuel.

Etude de sol

Une étude de sol est en cours pour une reconnaissance des fondations ainsi que la composition du dallage
Son rapport sera joint PRO DCE

Protection des ouvrages existants voisins

Les ouvrages et réseaux existants protégés contre tout dommage. Les dégats pouvant y avoir été
provoqués du fait des travaux de terrassement seront réparés par l'entrepreneur, et a ses frais d'une
maniére satisfaisante.

Ces dispositions s'appliquent a tous les ouvrages, installations de viabilité enterrée ou non. Si des ouvrages
ou lignes de viabilité existante non indiqués sur les plans sont découverts, I'entrepreneur en avisera le
Maitre d'Ouvrage avant tout commencement de travaux et suivra leurs directives en ce qui concerne les
mesures a prendre pour chaque cas particulier.

Par ailleurs, I'entrepreneur sera tenu de s'assurer aupres des différents organismes, et services publics
concernés de I'exactitude des réseaux indiqués sur les plans.

Volume des travaux
L'entrepreneur est instamment invité a se rendre sur place, apprécier |'état des lieux, se renseigner sur la

nature du sol et faire toutes enquétes nécessaires afin de pouvoir soumissionner en connaissance de
cause et avoir prévu dans son prix toutes les sujétions résultant des principes d'exécution adoptés.
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2.2.7

A partir du terrain existant, I'entrepreneur du présent lot devra faire tous les terrassements nécessaires a
la parfaite exécution des différents ouvrages intérieurs et extérieurs, selon les cotes de niveaux portées
sur les plans.

IIs incluront tous débordements périphériques pour sur largeur de fondation, facon de talus, etc...

Ils comprennent toutes manutentions a la main ou mécaniques, précautions pour protections des
mitoyens et de la voie publique, chargements, maintiens des talus et parois, étaiements, remblais,
enlévements aux décharges publiques et toutes sujétions.

Toutes [es fournitures devront étre neuves et de type agréé par le Maitre d'Ouvrage. Sont compris dans

les prestations :

- les sondages nécessaires (mécaniques et manuels) pour la détermination exacte des réseaux
existants

- les sujétions posées par le croisement de cables, canalisations et ouvrages enterrés qui ne devront,
en aucun cas, étre dégradés. Toutes réfections du fait de dégradations seront a la charge de
I'entreprise

- la protection des ouvrages existants et la conservation des ouvrages exécutés durant toute la durée
du chantier et ce, jusqu'aux réceptions.

- les signalisations réglementaires de chantier sur les voies qui bordent I'opération

- laliaison avec les autres entreprises ceuvrant sur le chantier

- les implantations et piquetages sur le terrain

- les nettoyages des réseaux, les essais des réseaux, etc..., ces derniers seront réalisés conformément
aux prescriptions données dans le document COPREC n°1.

- lafourniture des plans aprés exécution, plans de récolement

Le prix soumissionné comprendra tous les aléas et sujétions et ne pourra en aucun cas étre augmenté
quels que soit :

- la nature du terrain rencontré, y compris les masses compactes

- les ouvrages rencontrés (magonneries, anciennes fondations)

- les éventuelles zones infectées

- les étaiements nécessaires et éventuels ouvrages provisoires en magonnerie, en béton armé, - les
blindages y compris blindages perdus

- les méthodes d'exécution

- les épuisements éventuels, que les eaux proviennent de la nappe, de la pluie ou de toutes autres
sources, méme accidentelle (canalisation endommagée par exemple)

- tous travaux qui pourraient s'avérer nécessaires au droit des constructions voisines

L'entrepreneur prendra a ses frais, toutes les mesures nécessaires au détournement des conduites qu'il
pourrait rencontrer dans les fouilles.

Il restera seul responsable de tous dommages aux tiers, pouvant provenir des travaux et en assurer la
réparation a ses frais, risques et périls.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune plus-value pour les diverses natures de terrain rencontrées
au cours de ses travaux.

Terrassements
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Tous les travaux sont a la charge du présent lot depuis les divers points de collecte ou de desserte jusqu'au
branchement laissé en attente ou collecteurs existants sur le site.

L'entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite connaissance des lieux.

Faute de lui avoir établi ce constat, I'entrepreneur sera tenu pour responsable de toutes dégradations
dont l'auteur ne pourrait étre déterminé.

2271 Ouvrages de raccordement sur la voie publique

Avant toute exécution, I'entreprise doit obtenir I'accord préalable des Services Publics et
concessionnaires, exécuter les travaux correspondants selon les prescriptions des Services.
Ces derniers restent a charge de I'entreprise.

2.2.7.2 Réservations pour encaissement

Au stade de la remise de sa proposition, I'entreprise prendra en compte les cotes de réservations
préconisées pour le calcul des volumes de mouvement de terre.

- Chaussées PL créées (zone de déchargement) :
e 30 cm type 0/150 maxi en grave naturelle (couche de fondation et chaussée provisoire) pour
obtenir une plateforme de classe PF2
e 20 cm de grave 0/31.5 pour couche de base
e Imprégnation a I’émulsion acide et gravillons 3/8
e 5cm de BBSG 0/10
- Chaussées VL créées (places de parking) :
e 30 cm type 0/150 maxi en grave naturelle (couche de fondation et chaussée provisoire) pour
obtenir une plateforme de classe PF2
e 10 cm de grave 0/31.5 pour couche de base
e Imprégnation a I'émulsion acide et gravillons 3/8
e 5cmdeBBSGO0/10
- Espaces verts : Epaisseur 0.20 m

Il appartient a I'entreprise, compte tenu du résultat des sondages, de sa propre connaissance du terrain,
etc... de maintenir ou modifier les réservations ci-dessus et de modifier les quantités qui en découlent.

Dans tous les cas, la solution proposée par I'Entreprise devra étre au moins aussi fiable et recevoir I'accord
de la MOE dans le cadre de sa mission VISA.

Au stade de I'exécution, les cotes de fonds de forme seront fixées en accord avec le Maitre d'CEuvre et
I'entreprise du lot VOIRIE et compte tenu des résultats des essais de sols et des épaisseurs définitives
adoptées pour les Ouvrages.

2.2.73 Mode d’exécution des travaux
L'objet des travaux du présent lot est de remettre aux Entreprises chargées des autres ouvrages, des

plates-formes nivelées aux cotes prévues au projet et susceptibles de recevoir sans dommages les charges
permanentes et surcharges maxima d'exploitation.
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Ceci suppose :

2274

a_

une exécution des travaux de terrassements généraux rigoureusement conforme aux
Prescriptions Techniques rappelées ci-dessus

en cas de rencontre de zones de mauvais terrain, ou poches, dans les zones de déblais,
I'information immédiate du Bureau de contréle, du Maitre d'CEuvre, I'exécution de toutes
purges jugées nécessaires, |'évacuation des terrains jugés non acceptables, et leur
remplacement par des matériaux d'apport de bonne qualité, et controlés par essais.

Dans le cas ou ces purges s'avéreraient plus importantes que prévues, elles feraient I'objet
d'un Avenant au Marché et seraient réglées aux prix unitaires du Marché

A la diligence de I'entreprise, avant tout commencement d'exécution et apres sondages,
un devis serait alors établi et soumis a I'accord du Maitre d'ceuvre

une mise en place des remblais trés soignée, dans les conditions prévues aux Prescriptions
Techniques, avec utilisation exclusive de remblais a caractéristiques jugées suffisantes
compte tenu des performances exigées.

aussi bien dans les zones de déblais que dans celles de remblais, I'exécution de tous essais
prévus par les Prescriptions Techniques et jugées nécessaires par le Bureau de contrdle ou
le Maitre d'ceuvre

I'enlevement de tous gros blocs susceptibles de constituer des " points durs "

la vérification de I'écoulement des eaux de surface, par création de fossés provisoires ou
définitifs, compris pentes nécessaires, position a déterminer en accord avec le Bureau de
contrdle et le Maitre d'CEuvre.

Au cas, en cours de travaux, I'Entrepreneur serait conduit a procéder a des travaux de
pompage, les frais correspondants resteraient a sa charge.

I'exécution de talus de pentes suffisantes pour assurer leur bonne tenue en fonction de la
nature des déblais ou remblais

la réfection immédiate, aux frais de I'entreprise, de toutes zones jugées inacceptables par
le Bureau de contrdle ou le Maitre d'CEuvre aprées essais.

Performances exigées

- Chaussées Stationnement P.L.

L'attention de I'entreprise est attirée sur la nécessaire obtention de formes susceptibles de résister, sans
déformations ou tassements supérieurs aux exigences des Prescriptions Techniques, aux performances
exigées, ceci afin d'éviter tous désordres ultérieurs.
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2.3 VRD

2275 Réception des formes

A l'achevement des travaux de terrassements généraux, les formes seront réceptionnées, aprés essais
satisfaisant, en présence du Maitre d'ceuvre et des entreprises devant intervenir sur elles.

Rappel : Toutes reprises ou autres travaux demandés sont a la charge de |'entreprise.

2.2.7.6 Sujétions particuliéres

Les prix consentis par I'entreprise tiennent compte de toutes sujétions relatives a la nature des terrains,
y compris le rocher tendre aux épuisements et blindages éventuels, a la rencontre et au captage de venues

d'eau, a la rencontre d'anciens ouvrages.

La préparation du terrain et son nettoyage sont a la charge de I'entreprise, compris arrachage d'arbres et
arbustes, dessouchage et évacuation.

L'entreprise, pendant la durée de ses travaux, doit assurer les accés normaux au terrain, la protection des
ouvrages apparents, la sécurité des tiers et le nettoyage des chaussées.

2.2.7.7 Mode de cubature

Les prix des cubes de déblais et remblais s'entendent mesurés en place.

2.3.1.1 Conditions de réalisation des travaux

La nature et les caractéristiques des terrains sous-jacents étant supposées parfaitement connues de
I'entreprise, cette derniére devra impérativement préciser dans sa proposition les caractéristiques des
chaussées qu'elle propose : nature et provenance des matériaux utilisés, leur granulométrie, mode de
mise en place et de compactage, épaisseurs de chaque couche, etc...

L'impératif contractuel consiste a livrer des ouvrages conformes aux prescriptions et recommandations
en usage en la matiere répondant aux performances exigées par le Maitre d'oeuvre et sous I'entiére
responsabilité de I'entreprise.

Tous essais demandés par le Bureau de contréle ou, a défaut par le Maitre d'ouvrage sont a la charge de
I'entreprise.

23.1.2 Phase de réalisation des chaussées

Les travaux de construction des chaussées seront exécutés en deux phases :

lere phase : Fondations et formes pour chaussées, sur ces chaussées provisoires, circulation pour l'activité
du site et les besoins du chantier. L'entrepreneur devra prévoir dans son prix de chaussée provisoire la

remise en état réguliére (apport de matériaux, bouchement d'orniéres, raclage) pendant toute la durée
du chantier (avant les travaux de revétements).




24-127 LOT 01 — TERRASSEMENTS GENERAUX - VRD Page 17

DCE B

Transformation d’un batiment en soute a munitions a FECLPN (Etablissement
Central Logistique de la Police Nationale) de Limoges (87)

CCTP

2éme phase : Apres exécution des travaux ci-dessus, finition des travaux a la charge de I'entreprise du lot
VRD, compris nettoyage des formes, reprofilages éventuels, bouchement d'ornieres, couche de base et
couche de roulement avec revétement enrobé.

2.3.13 Garantie

A l'issue de la réception des travaux et apres levée des réserves éventuelles, la durée de garantie est fixée
a deux ans.

Pendant cette période, les entreprises restent responsables de la bonne tenue des chaussées et ouvrages
divers et doit toutes réfections, réparations, bouchement de flashes ou autres qui s'avéreraient
nécessaires.

2314 Précautions a prendre

L'entreprise doit la protection et la réfection éventuelle de tous ouvrages du domaine public pouvant étre
|ésés par ses travaux y compris nettoyage

Elle doit assurer le parfait respect des propriétés voisines et reste seule responsable de tous désordres
survenus de son fait aux tiers.

Elle doit assurer le bon écoulement des eaux de ruissellement sur la totalité de la surface du terrain,
pendant et apres I'exécution de ses travaux.

2.3.15 Constitution des chaussées

Dans sa remise de prix I'entreprise devra impérativement préciser les caractéristiques des chaussées et
revétements qu'elle propose.

Dans tous les cas, la proposition de I'entreprise devra répondre aux performances exigées.

L'entreprise devra tenir compte que, pour I'ensemble des chaussées du projet, les couches de fondations
et de bases seront considérées comme chaussées provisoires et devront ainsi permettre la libre circulation
pour tous les intervenants des différents corps d'état.

L'entreprise tiendra compte d'une stabilisation du fond de forme exécutée au niveau des
TERRASSEMENTS GENERAUX permettant d'obtenir un fond de forme de classe PF2.

Rappel des natures et épaisseurs des corps de chaussées au stade de la consultation.

CHAUSSEES VOIES DE CIRCULATION PL

- couche de fondation, 30 cm de 0/150 maxi pour livrer une plateforme de classe PF2 (chaussées
provisoires) - Travaux a la charge du lot Terrassements

- couche de base : 20 cm de GNT 0/31.5 - Travaux a la charge du lot VRD suivant guide SETRA

- couche d’accrochage par imprégnation a I'émulsion acide — Travaux a la charge du lot VRD

- couche de roulement en enrobé dense a chaud BBSG 0/10 (épaisseur 5 cm), cylindrage et
compactage - Travaux a la charge du lot VRD
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CHAUSSEES VOIES DE CIRCULATION VL

- couche de fondation, 30 cm de 0/150 maxi pour livrer une plateforme de classe PF2 (chaussées
provisoires) - Travaux a la charge du lot Terrassements

- couche de base : 10 cm de GNT 0/31.5 - Travaux a la charge du lot VRD suivant guide SETRA

- couche d’accrochage par imprégnation a I'émulsion acide — Travaux a la charge du lot VRD

- couche de roulement en enrobé dense a chaud BBSG 0/10 (épaisseur 5 cm), cylindrage et
compactage - Travaux a la charge du lot VRD

CHAPITRE 3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Etudes techniques (a charge entreprise)

La mission confiée par le Maitre d’Ouvrage a la Maitrise d’ceuvre est une mission de base type loi MOP
sans études d’exécution.

Les plans d’EXE, d’atelier chantier et de méthodologie sont a la charge de I'entreprise qui les fournira en
phase préparation.

L’entreprise fournira un dossier des ouvrages exécutés en fin de travaux conformément au CCAP, article
20.

Gestion du compte prorata
A la charge du Lot Gros CEuvre. Cependant I'entreprise du présent lot y sera assujettie.
Découpe de bordure et d’enrobé

Découpe et dépose de bordure au droit des travaux de futur raccord travaux/enrobé sur site existant,
concassage des bordures déposées pour réemploi en remblai sur fondations voiries ou évacuation de ceux
en site de recyclage propre a I'entreprise

Découpe linéaire de I'enrobé existant et scarification pour raccord des aménagements et de ses
revétements, récupération des délivrés pour mise en remblais sous ou évacuation de ceux en site de
recyclage propre a I’entreprise

Localisation : Suivant plan de masse projet
- pour 10 place de parking VL créée avec voirie du site existant
- zone de stationnement du PL dans le cadre du déchargement des munitions
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3.2 TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

Décapage de terre végétale

Décapage de la terre végétale suivant plans projet, chargement et évacuation des excédents, stockage sur
place pour reprise des futurs espaces verts.

Localisation : Emprise des aménagements sur espaces verts actuels
Terres végétales

Reprise de terre végétale mise en dépot, compris épandage, enlévement des cailloux, nivellement, fagon
de pente et autres, compris toutes sujétions.

Localisation : zones espaces verts reprises sur 0,20 cm d’épaisseur
Terrassements en déblais

Terrassements pour mise a niveau des fonds de forme avec réservations pour encaissement des chaussées

et plateformes comprenant :

- Terrassement en déblais en terrain de toutes natures y compris présence de rochers a I'aide d’engin
mécanique type BRH, chargement, des déblais, compactage du fond de forme avec engins spéciaux
du type compacteur vibreur de gros calibre (type V5).

- Décaissement suivant réservations des fonds de forme

- Evacuation des déblais dans une décharge réglementée

- Nivellement et compactage du fond de forme, facon de pente, facon de talus et autres

- Ordonnancement des travaux suivant organisation et moyen en matériel mis en place par
I'entreprise.

Essais sur fond des formes, coefficient de WESTERGAARD KS de fagon a livrer une PF2

- Nombre et positionnement des essais a la demande de la MOE

- Evacuation des déblais excédentaires

Localisation : Suivant plans Projet

Remblais d’apport

Remblais d'apport insensibles a I'eau et ingélifs, granulométrie suivant cadre quantitatif apres essais et
accord du Bureau de contréle, les remblais seront mis en place dans les zones prévues au plan avec

réservations pour encaissement des voiries et des besoins du projet.

Mise en ceuvre suivant spécifications techniques et rapport Etude de Sol (joint en annexe) et reprise des
nivellements suivant phases de mises en ceuvre.

Forme de pente vers enrobés existants pour s’éviter la création de réseaux EP supplémentaires
Localisation :

- Remblais pour fondations sous aménagements en 0/150,
- Remblais pour couche de base voiries créées en 0/31,5
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3.25

3.2.6

3.2.7

Nivellement de fonds de forme

Les fonds de formes seront nivelés aux cotes prévues par le projet et compte tenu des épaisseurs de
revétement a venir compris compactage tres soigné et facon de pentes légéres d'écoulement des eaux de
surface selon dispositions indiquées par le Bureau de contréle et le Maitre d'ceuvre.

Controle de compactage :

- L'entreprise mettra a disposition du Bureau de controle et du Maitre d'Oeuvre, les engins nécessaires
aux contréles de compactage pour I'exécution journaliere des essais de plaque ou des mesures de
déflexion

Contréle du fond de forme :

- Laréception des terrassements sera faite contradictoirement sur la base des plans du marché

- La tolérance en planimétrie pour les talus sera de + ou - de 5 centimétres par rapport a |'axe de
référence

- La tolérance en planimétrie sera de + ou - 0,03 m en tout point

Contrdle de mise en oeuvre des remblais / réception des arases :

- Fond de purge : réception visuelle

- Remblai et arase : Ev2 > 60 Mpa; Ev2/Evl> 3.0 ; Module de Westergaard : > 60 Mpa/ml
L'entrepreneur ne pourra demander la réception que si tous les résultats de contréle sont conformes aux
valeurs ci-dessus

Localisation : Aménagements créés
Essais sous voiries

L'entreprise du présent lot devra tous les essais demandés par le Maitre d'CEuvre ou le Bureau de Contrdle
soit sur la base de 3 essais minimum pour |I'ensemble des voiries

Localisation : 1 sous la future zone de livraison et 1 sur la zone parking VL créé

Divers

L'Entreprise devra chiffrer tous travaux qu'elle estime nécessaires a un complet et parfait achevement des
ouvrages et ne pourra se prévaloir d'une omission quelconque dans le présent descriptif. Le présent forfait

devra tenir compte en outre :

Journal de chantier :

- Unjournal de chantier sera tenu par un représentant de I'Entreprise, sur ce journal seront consignés
chaque jour:
- les principales opérations administratives relatives a I'exécution et au reglement du marché
- les conditions atmosphériques
- lesrésultats des contréles de Laboratoire
- les observations faites et les prescriptions imposées a I'entreprise
- I'énumération du matériel en action, les pannes.
- L'entrepreneur pourra annexer a ce journal toutes les observations ou justifications qu'il juge
nécessaires
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- Lejournal de chantier sera signé par un représentant de I'entreprise et du Maitre d'CEuvre.

Plateforme de lavage et nettoyage des voiries empruntées :

L'entreprise doit prévoir le décrottage et le nettoyage des roues des véhicules avant la sortie sur [e
domaine public et le nettoyage journalier de la chaussée d'acces au chantier et ceci pendant toute la
durée de ses travaux.

Localisation : Pour la durée du chantier

3.3 TRAVAUX DE VOIRIES

3.3.1

3.3.2

Chaussées voies de circulation et parking en enrobés denses

Apres définition de la constitution des chaussées proposées par I'Entreprise et selon les performances
exigées et les épaisseurs réservées, fourniture et mise en ceuvre des différentes couches de matériaux,
cylindrage et compactage par couche, forme de pente, conformément aux prescriptions techniques.

L'aspect fini des surfaces revétues sera tres soigné.

L'entreprise devra prendre un soin particulier a la mise en ceuvre des enrobés :

- Application a température voulue

- Damage et compactage sans trace ni bourrelet contre bordures et autres obstacles
- Exécution des fils d'eau suivant plans

- Forme de pente suivant plan

Note : La couche de fondations fait fonction de chaussée provisoire (elle est livrée par le terrassier)

Aprés exécution des travaux de chaussées provisoires, finition des travaux de |'entreprise, compris
nettoyage des formes, reprofilages, bouchement d'orniéres, grave, imprégnation a I'émulsion et couche
de roulement avec enrobé dense a chaud 150 Kg/m2 (Garantie deux ans) - épaisseur 5 cm

Forme de pente vers enrobés existants pour s’éviter la création de réseaux EP supplémentaires

Localisation : Suivant plans projet pour aire de livraison et parkings VL créés
Reprise et raccord d’enrobés

Travaux de reprise et raccord des enrobés existants comprenant :

- sciage préalable pour raccord parfait

- piquage si nécessaire pour scarification des zones

- application d’un enrobé identique a I'article 3.3.1 ci avant ou enrobé a froid si intervention ultérieure a
celle de I'article 3.3.1 ci avant

- application d’un traitement des joints a base de bitume sablé et de caoutchouc type Repar’fissure Spécial
Bitume de chez WATCO ou techniquement équivalent

Localisation : L’'ensemble des aires bitumées extérieures concernées par ces travaux de raccords suivant
plan de revétement
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3.3.3 Bordures T2

En béton préfabriqué en éléments de 1,00 ml pour les parties droites et de 0,33 ml pour les parties
courbes, comprenant : terrassements, évacuation des déblais, épaulement.

Fourniture, transport et pose sur forme en béton de gravillons, dosé a 300 kg de 0.15 d’épaisseur.

Un épaulement en béton de part et d’autre de la bordure sur une hauteur suffisante pour assurer la
stabilité. Les joints entre éléments exécutés au mortier de ciment et sable fin de riviere tamisé, seront
lissés et lavés. Toutes bordures imparfaitement alignées ou présentant des éclats sur les arétes seront
déposées et remplacées. Les bordures seront protégées contre les souillures de bitume et autres.

Localisation :
- Suivant plans projet au droit de I'aire de livraison et en séparation avec espaces verts
- Reprise et raccord de bordures au droit des parkings VL créés

3.4 TRAVAUX DE RESEAUX

34.1

3.4.2

Réseaux d’assainissement EP — EU - EV - El

3411 Arase de bouche d’égout avec grille plate et tampon de recouvrement rectangulaire
type SELECT de PAM classe C 250 ou techniquement équivalent

Travaux comprenant :

- dépose de la grille existante et de son cadre

- mise en ceuvre de protection contre les chutes de gravats dans le regard par tous moyens appropriés

- stockage soigné pour réemploi

- complément sur regard existant préfabriqué pour arase a la nouvelle altitude

- confection et scellement du cadre

- mise en ceuvre et réglage de la grille

- enléevement de la protection anti-gravats et nettoyage du fond du radier du regard, vérification visuelle
du réseau et test de celui-ci

Localisation : Suivant plan de masse projet

3.4.1.2  Arase de regards EP en béton coffré avec tampon fonte et ou béton existants
Travaux dito article 3.4.1.1 et visite sur place impérative pour apprécier et forfaitiser son offre
Remplacement si besoin des couverseaux de regards pied de chute EP

Nettoyage du regard et test du réseau

Arase et remplace des couverseaux en fonte au droit des aménagements et leurs raccords
Localisation : L’ensemble des regards pied de chute EP du batiment sur I’emprise de notre projet.

Réseaux techniques pour passage sprinkler entre deux batiments

34.21 Fouilles en rigoles et en tranchées
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Travaux préparatoires comprenant :

- Tracage de la future tranchée

- Décapage de la terre végétale

- Toutes signalisations et protections réglementaires

- Terrassements en terrain de toute nature compris emploi de BRH si nécessaires, piquetage,
protection contre les éboulements, fourniture et pose de la canalisation en fonte @150 par le lot 07
- Sprinklage, lit de sable, remblaiement en sable et compactage par couches.

- Evacuation des déblais excédentaires

- Réfection et remise en place de la terre végétale, compris toutes sujétions a un parfait achévement
des travaux

Les tranchées sont creusées verticalement. Leur profondeur, outre les contraintes d'implantation liées
aux raccordements des réseaux sur I'existant et aux croisements d'autres canalisations, doivent respecter
les hauteurs de recouvrement minimales ci-dessous (hors branchements) :

- 0,80 m sous le niveau supérieur de la chaussée (la couverture doit étre au moins égale a I'épaisseur
de la structure de chaussée a remettre en place, majorée de 0,10 m ; elle doit également permettre
la mise en place du dispositif avertisseur) ;

- 0,60 m sous trottoir ou accotement.

Cependant, il faut en plus tenir compte des régles de distance entre réseaux, spécifiques a chaque réseau,
et définies dans la norme NF P 98-332.

Les fouilles de tranchées d'une profondeur supérieure a 1,30 m et de largeur inférieure ou égale aux deux
tiers de la profondeur, doivent étre équipées de blindage ;

En l'absence d'autres prescriptions les cotes minimales de largeur a adopter pour la pose des canalisations
de faible diameétre sont (non compris |'épaisseur du blindage) :

- Pour une profondeurde0a 1 m:largeur 0,402 0,60 m;

- Pour une profondeurde 1 ma 1,50 m: largeur 0,603 0,80 m;

- Pour une profondeur supérieure a 1,50 m : largeur 1,00 m.

Dans le cas d'emplois d'engins mécaniques, les cotes minimales ci-dessus peuvent étre réduites, compte
tenu de la nature des engins et des sujétions de pose des canalisations au fond de la tranchée.

L'entrepreneur ne peut exécuter le remblaiement de ces tranchées qu'aprés accord du Maitre de
I'ouvrage.

Bande de signalisation aux teintes conventionnelle, protection sable etc...

Localisation : Suivant plan de masse projet pour liaison SPK entre batiment | et J

3.4.2.2 Pénétration dans batiments existants

Travaux nécessaires pour pénétration et sortie du réseaux SPK dans batiments existants comprenant :
- visite sur place impérative pour apprécier et forfaitise son prix unitaire
- travaux de petits terrassements nécessaires en déblais dans terre végétale et reprises en fin de travaux
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3.4.3

- travaux de carottage pour pénétration des réseaux dans batiment existant
- pénétration de la canalisation PEHD par le lot SPK dans carottage réalisé par le lot Gros Oeuvre
- reprise terre végétale

Localisation : Suivant plan de masse projet pour liaison SPK entre batiment | et J

Divers
3.4.3.1 Matérialisation

Travaux comprenant :
- nettoyage du support
- tracage préalable et matérialisation avec une peinture agréée par les Ponts et Chaussées
- toutes fournitures et mise en ceuvre nécessaires a un parfait et complet achévement des ouvrages

Localisation : Suivant plan de masse Projet pour
- tracage cercle de rayon de protection pour déchargement munitions et pyrotechnies
facon zébra noir et jaune de 20 cm de largeur
- tracage en blanc des places de parking créées

3.43.2 Engazonnement

Fourniture et mise en ceuvre de gazon.

Préparation du terrain : travail du sol, ameublissement épierrage manuel, répandage fertilisant incorporé

a la préparation du sol 160 gr/m?2.

Ensemencement, mélange de 4 variétés 60% de fétuques élevées (2 variétés) 30% de ray gras, 10% de
fétugque rouge — 45 gr/m? ou similaire.

La réception des gazons sera prononcée apres I'exécution de la 1ére coupe (hauteur de gazon 10cm)

Localisation : espaces enherbés pour raccords au droit des aménagements créés
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3.5 NOTES IMPORTANTES

Afin de simplifier le travail des Entreprises au stade de la consultation et d'assurer la régularité et I'objectivité des
appels d'offres, le Maitre d'ceuvre a établi le cadre du devis quantitatif des ouvrages concernant le présent lot.

Ce document n'est pas a vérifier au stade de la consultation, sauf erreur grossiere a signaler : les entreprises sont
tenues de le compléter par leurs quantités, prix unitaires et prix globaux.

Pour faciliter la comparaison des offres, tous les frais (Etudes, Compte prorata, essais de vérification, devis
guantitatif) sont inclus dans le prix unitaire du bordereau ci-joint.

Avant signature du marché, I'Entreprise retenue devra avoir procédé a la vérification des quantités figurant au
présent document, tenu compte des modifications éventuelles opérées au stade des négociations, le devis
guantitatif - estimatif définitif, éventuellement rectifié, établi ainsi sous |'entiere responsabilité de I'Entreprise,
devra correspondre au montant global forfaitaire figurant au marché.

Les descriptions de travaux indiquées au présent lot ne sont pas limitatives.

Chaque entreprise comprendra dans son offre globale et forfaitaire toutes fournitures et main d'oeuvre
nécessaires a un complet et parfait achevement des ouvrages, et ne pourra se prévaloir d'une omission
guelconque dans le devis descriptif.

L'entreprise devra ceuvrer en étroite collaboration avec les autres corps d'état.

L'entreprise du présent lot devra la protection des ouvrages existants conservés passant dans le terrain.

Le remblaiement des tranchées au droit des chaussées sera réalisé en grave naturelle 0/315.

ANNEXE : RAPPORT ETUDE DE SOL




