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DIAGNOSTIC STRUCTURE - VRD

Un entrepot de stockage existant est identifié Batiment J sur le site ECLPN de Limoges Z.1. Nord.

Le batiment devra étre réhabilité et mis a niveau technique pour devenir une soute a munitions.

Cette soute aura pour vocation de stocker plusieurs types de munitions répondant aux rubriques n°® 4210,
4220 et 1510 de la nomenclature ICPE.

La transformation et les modifications du batiment J (et les adaptations du batiment | pour le raccordement
du réseau sprinklage essentiellement) seront les suivantes
- création d’une liaison entre les deux batiments pour connexion du réseau de sprinklage : cette liaison
nécessitera une reconnaissance des fondations existantes pour une bonne compréhension et appréhension
du systéme de fondations existantes afin de réaliser la liaison
Ces sondages prendront en charge également d’un sondage sur le dallage existant au droit de la future
liaison: il permettra également de justifier les charges admissible du dallage
- des locaux (en position centrale et en fond de batiment) sont construits en agglomérés de ciment creux
et/ou pleins avec un plancher béton de type hourdis :

- ces murs sont donc coupe-feu deux heures

- le plancher hourdis est de base coupe-feu % heure : si pour des besoins de contraintes de stockage
nécessitant un degré coupe-feu 2 heures (comme les murs enveloppe) alors leurs sous faces sera complétée
par un enduit platre ou un plafond plaque de platre augmentant ainsi son degré coupe-feu a deux heures

Plancher hourdis nécessitant une confirmation sur
son degré coupe-feu

- des murs en périphérie batis entre la structure métallique : pour les besoins du dossiers et ils seront
complétés jusqu’en sous face de couverture ; pour des raisons techniques ils seront réalisés en agglos creux
coupe-feu 2 heures et un compléments sera fait devant les poteaux en carreaux de platre ou cloisons sur
ossature pour assurer une continuité du coupe-feu
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- murs a araser sous toiture

- poteaux a habiller pour continuité du coupe-feu

- une porte sectionnelle a mettre aux normes : celle a subi des transformation et ne sera
donc pas changé ; nous adapterons dans le cadre de I'esquisse une porte piétonne juste
accolée a la porte sectionnelle et elle servira de porte IS également

| - incorporation d’une porte IS

La porte IS existante en fagade Sud-Ouest sera conservée

Le dallage ne comporte pas de désordres ; son revétement actuel sera enlevé pour étre
remplacé par un revétement en adéquation avec le résultat du sondage. Si un anti remonté
d’humidité n’est pas présent, il sera proposé un traitement en adéquation avec le budget

Le batiment sera classé au niveau des ICPE dans les rubriques 1510, 4210 et 4220

Pour le désenfumage il sera procédé a I'exécution de chevétres respectant I’entr’axe des
pannes actuelles (1,70 m environ) pour y incorporer des exutoires suivants
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BLUEBAC ELEC

Désenfumage & Aération | Electrique - Embase standard

Caractéristiques techniques

1107160 100x 150 BIS 176 | 107 | 132

:
S = ]
T
sso” | sison® | sLase” a d 250"
1 VA

1101110 100 100 815 121 | 075 | os0 2 2 2 2 i 1 1 i
120120 100%100 825 144 | 088 | 094 2 3 2z 2z 1 1 1 1
1307130 1202120 815 169 | 103 | 127 2 2 2 2 / 1 1 1
1407140 1202120 824 196 | 098 | 120 2 2 2 2 1 1 1 1
1607140 130130 81s 196 | 120 | 147 2 2 z 1 1 1 1
1507150 130130 82s 225 | 135 | 151 2 2 z 1 1 1 1
1507150 140 x 140 81s 225 | 137 | 169 2 3 2 1 18 1 15
1007200 100200 DR 200 | 100 | 126 2 / z 1 1 1
1107150 100 x 140 B1S 165 | 101 | 12 2 2 it i

1

1

110210 100x 200 Bis 231 [ 139 | 1

1207150 100 130 B2S 180 |,§/ 119

1201220 100x 200 B35 266 153 | 177

103230 815 /{n 173 | 218

1201240

130/160 120x 150 BIS, 208 | 127 | 156

130/180 1202170

150/180 130x 160 B25 270 | 162 | 181

wlw|m] o~

Surface Df utile de 15,56 m? ( 2% de
778,31 m?)
Nous installerons donc 9,6 soit 10
exutoires de 150 x 180 ou
techniquement équivalent.

Ils seront posés sur embase épousant
I'onde de la toiture existante si celle-ci
n'est pas prévue d’étre modifiée.

La structure du batiment devra avoir une stabilité au feu R15 : la structure métallique
actuelle (portique et poteaux en profilés du commerce) est conforme et les pannes seront a

justifier ultérieurement si la couverture est complétement remplacée

La toiture doit étre classée BROOF T3 :

| Caractéristigque essentielle Performances déclarées Référentiel
Epaisseur nominale Acier : 0,63 et 0,75 mm MFEMN 14782 : 2006 & 4.2
Résistance mécanigue \oir tableau 2 NFEMN 14782 : 2006 & 4.3
Perméabilité & Feau Satisfaite NF EM 14782 : 2006 & 4.4
Perméabilité a la vapeur et 3 I"air Satisfaite MNFEM 14782 : 2006 & 4.5
Variations dimensionnelles 12 x 10 KT MNF EN 14782 : 2006 & 4.6
Tolérances dimensionnelles Selon la norme MF EN 508-1 MNF EM 14782 : 2006 & 4.7
Classe 1 - 5320 GD + revétement
métalligue conforme a la NF EN 10346
awec ou 5ans revétement organigque
Durabilité* Revétements organiques : MF EMN 14782 : 2006 § 4.8
» Polyester 15**, 25, 35 et 35 & 40 pm
# Polyuréthame 50, 55 et 70 3 75 pm
# Plastisol 100 et 200 pm
| Performance au feu extérieur Broof 13*** NF EN 14782 : 2006 & 4.9
I Réaction au feu \oir tableau 3 MF EN 14782 : 2006 § 4.10
I Substances dangereuses Sans objet MF EN 14782 : 2006 § 4.11

{***) : Selon CWFT.

{*}) : Se reporter au guide de choix BACACIER.

{**) : Utilisation exclue a Fextérieur.

Le tableau ci-contre
des bacs acier de la
marque BACACIER
justifie que la toiture
actuelle est bien
classée BoofT3

Pour la phase future
(APS) et le
remplacement des
bacs translucides la
nature des ondes
ainsi que I'épaisseur
de la téle sera
préconisée et justifiée
par les entreprises
dans le cadre de leur
remise des offres.
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Les murs périphériques devront étre classés A2S1do c’est-a-dire Mo : incombustibles, non

propagation du feu, réaction au feu non gouttant.

Actuellement nous avons des murs en agglo creux de ciment qui ont de fait cette
caractéristique ; leur complément en en agglo creux identique ou par des agglomérés en
béton cellulaire pour ne pas ajouter de poids trop conséquent sur les fondations actuelles.
Il sera réalisé une projection horizontale sur 3 fagades en “flocage” A2S1d0 pour contenir
les flux de chaleur vers les limites de propriétés et contre le batiment I.

Aménagements des
extérieurs pour aire de
livraison et de
manceuvre : les
dénivelés peuvent
conséquents
permettront de réaliser
des aménagements
faciles et en conformité
avec le rapport
géotechnique a faire
exécuter.

10 places de parkings
VL seront créées sur
emprises espaces verts
actuels
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DIAGNOSTIC ELEC

Un entrepot de stockage existant est identifié Batiment J sur le site ECLPN de Limoges Z.l. Nord.

Le batiment devra étre réhabilité et mis a niveau technique pour devenir une soute a munitions.

Cette soute aura pour vocation de stocker plusieurs types de munitions répondant aux rubriques n° 4210,
4220 et 1510 de la nomenclature ICPE.

Des travaux ont été engagés sur le lot Electricité CFO-CFA par les équipes techniques de I'ECLPN.
Le diagnostic présente I’état actuel des installations provisoires et dresse |'état des travaux a venir.

La prise de terre et les liaisons équipotentielles
Des liaisons a la terre existent depuis le conducteur Vert/Jaune de I'alimentation actuelle du TGBT et
redistribue la terre depuis ce conducteur connecté a une barre d’équipotentialité dans I'armoire.

Cependant, le batiment J ne possede pas de puits de terre.

Il sera créé un puits de terre et une barre d’équipotentialité pour raccorder et interconnecter toutes les
structures et masses métalliques du batiment et des installations futures.

Le TGBT

Un tableau électrique identifié C0011 (TGBT Batiment J) est existant et déja alimenté électriquement depuis
le tableau électrique du batiment | voisin.

Il contient deux cellules distinctes avec portes et une gaine centrale dont :
> Une cellule est destinée aux alimentations en courant Normal,
» Une cellule est destinée aux alimentations en courant secouru par onduleur.
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L’armoire murale sera conservée.

Une note de calcul vérifiera I'alimentation et la conformité des protections déja installées.
Des départs existants seront modifiés et/ou mis aux normes apres vérification pas le calcul.
Les circuits manquants pourront étre ajoutés sur les rangées modulaires disponibles.

PS : Un onduleur de 9 KVA est fonctionnel dans le local technique ses alimentations (Réseau 1, Réseau 2 et
ligne de sortie sont raccordées depuis le TGBT.
Aucune action complémentaire ne sera nécessaire sur I'onduleur existant.

La distribution électrique

La distribution principale

Des chemins de cables de type dalle perforée existants réalisent la distribution intérieure et apparente et
contiennent l'irrigation des cables depuis le local technique existant vers les appareils terminaux.

Les cheminements principaux séparent les cables courants forts des cables courants faibles.

Les chemins de cables « Courant Fort » sont en dalle perforée de couleur galva standard.

Les chemins de cables « Courant Faible » sont en dalle perforée avec peinture orange.

La distribution Secondaire

Cette distribution concerne I'acheminement des cables depuis la distribution principale vers chaque appareil
terminal.

Elle est réalisée sous tube IRL 3321 (de diametre adapté) fixé aux éléments de la structure du bati lorsqu’un
a trois cables sont acheminés a I’horizontale ou a la verticale.

Au-dela de trois cables il est mis en ceuvre un chemin de cable en dalle perforée de largeur 50, 75 ou 100
mm et de couleur soit galva pour les courants forts, soit orange pour les courants faibles.
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Pour les supportages en chemins de cable :
Les dispositifs et moyens de supportage sont posés dans la grande enveloppe du batiment. Des équipements
similaires seront a mettre en ceuvre dans les 2 cellules renforcées (1 centrale et 1 latérale).

Pour les supportages en tube IRL 3321 :

Les dispositifs et moyens de supportage sont partiellement posés dans I'entrep6t. La distribution sera
complétée notamment pour I'ensemble des descentes murales vers chaque équipement terminal et sur les
portes a équiper.

Les cablages

Cdblage des Courants forts
Une partie du cablage CFO est déja réalisée dans les distributions principales sous toiture de I'entrep6t. Les
cables sont acheminés du TGBT dans le local technique aux :

e Appareils d’éclairage déja installés,

e Points de commande et prises de courant déja installés.

Des cables en attente sous les extracteurs seront a reprendre.
Un complément sera nécessaire pour équiper les cellules renforcées.

Céblage des Courants faibles

Une partie du cablage CFA est déja réalisée dans les distributions principales sous toiture et en descente en
attente pres des points terminaux installer soit prés des portes pour le controle d’acces et I'anti-intrusion et
soit en hauteur pour la vidéosurveillance. L'origine des cables est I'ensemble des centrales des différents
systemes positionné dans le local technique.

Une vérification de I'existant sera nécessaire pour déterminer et lister les cables manquants par rapport a la
totalité des équipements a mettre en ceuvre.
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Céblage du SSI
Tous les cables de I'installation SSI sont déja installés et raccordés aux matériels terminaux tels que les
détecteurs de fumée, les déclencheurs manuels et I'avertisseur sonore.

Ces cables sont acheminés sous tranchée depuis une centrale existante d’un batiment voisin.
L’installation est en service et aucun cablage complémentaire n’est nécessaire.

Les appareillages

Les appareillages terminaux sont partiellement posés et raccordés. lls sont de type étanche IP 55 et adaptés
aux influences réglementaires du batiment.

Dans les locaux borgnes les points de commande devront étre munis de voyants lumineux pour étre
facilement repérables.

Un complément d’appareillages sera fait pour équiper les cellules non rénovées actuellement.

L’indice IP sera vérifié pour les prises RJ45 posées en boitier LEG série Mosaic.
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L’éclairage
L’éclairage intérieur

L'entrepdt est partiellement équipé de luminaires étanches fixés sur les ossatures métalliques de la
charpente.
Le maftre d’ouvrage fournira la fiche technique des appareils pour :

e Vérifier I'éclairement fourni par rapport a celui réglementaire en entrep6t (~200 a 300 Lux),

e Uniformiser les produits pour équiper les cellules restant a rénover.

L’éclairage extérieur

L’éclairage extérieur comprend actuellement :
e Des luminaires avec lampe au sodium sur crosse a l'arriere du batiment réalisant I'éclairage
sécuritaire le long de la cl6ture périmétrique de sécurité du site,
e Un projecteur LED en fagade ajouté récemment pour éclairer le parking a I'avant du batiment.
e Une cellule crépusculaire en facade coté batiment J pour réguler les périodes horaires d’éclairage
avec le niveau d’obscurité.
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Les crosses arriere seront remplacées par des projecteurs LED assurant la méme fonction.
L’éclairage extérieur du batiment sera complété et réalisé par installation de projecteurs LED sur toute la
périmétrie du batiment.

L’éclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité n’est pas a jour dans le batiment.
Présence de blocs BAES 45 Im d’ancienne génération ne couvrant pas la totalité des zones de circulation des
personnes.
Absence de la télécommande réglementaire de mise au repos dans le TGBT.
L’ensemble de I'éclairage de sécurité actuel sera déposé et une nouvelle installation sera mise en ceuvre et
comprendra :

e Latélécommande de mise au repos et test du systéme,

e Des BAES 45 Im réglementaires au-dessus des portes d’évacuation et de sortie des cellules,

e Des bloc Phare BAES éclairant les cheminements intérieurs de I'entrepot.

Le céblage VDI

Un coffret VDI de 18U est déja installé dans le local technique.
Il est raccordé :
» Electriquement depuis un départ secouru au TGBT,
» Informatiquement par un cdble Fibre Optique 12 brins monomode venant du RGB.

Il est déja équipé d’un bandeau de brassage 24 ports et de deux Switchs de gestion pour la vidéosurveillance
(28 ports) pour I'un et I'intranet et la communication anti-intrusion (24 ports) pour l'autre.

Ces équipements et matériels seront réutilisés et complétés en concertation avec le maitre d’ouvrage afin
configurer correctement les installations techniques souhaitées par I'ECLPN dans I'entrep6t (soit conserver
la configuration existante, soit apporter des améliorations)

Depuis le bandeau de brassage 24 ports, 18 ports sont déja connectés aux cables répartis dans I'entrep6t.
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La sécurité incendie

Comme évoqué au §1.3.3, le cablage et I'installation SSI est déja fonctionnelle dans I’'entrep6t.
A'la demande du programme de I'ECLPN, il sera prévu le remplacement des détecteurs de fumée actuels par
des détecteur « Multi-capteur » capables de combiner la détection de fumées et I'élévation de température.

La sécurité anti-intrusion

Un dispositif Honeywell DIMENSION 520 est déja installé dans le local technique et raccordé en réseau via
le coffret VDI.

Des cables sont passés et en attente entre la centrale en local technique et les différents points de détection
d’intrusion et de contréle des portes dans le batiment.

Le local technique est déja équipé en anti-intrusion.

Les travaux complémentaires a faire sur le projet sont :
e Repérer et identifier sur un plan tous les points terminaux avec le maitre d’ouvrage,
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e Lister les détecteurs Radars et contacts a fournir et poser, cabler et raccorder coté centrale et coté
terminaux,

e Vérifier la configuration pour confirmer ou pas le besoin d’ajouter des modules d’entrées
complémentaires,

e Réaliser la programmation et la mise en service avec vérification des informations via le réseau.

PS. Le ou les Radars et contacts protégeant I'entrée principale du batiment seront programmés avec
temporisation afin de permettre au personnel d’aller saisir le code d’acquittement de I'alarme
Sur le clavier positionné a I'entrée du local technique.

Le contrble d’acces

Un dispositif LENEL (en coffret mural) est déja installé dans le local technique et raccordé en réseau via le
coffret VDI.

Des cables sont passés et en attente entre la centrale en local technique et les différents points de détection
de contréle des portes dans le batiment.

La porte du local technique est déja équipée en controle d’acces.

Les travaux complémentaires a faire sur le projet sont :
e Repérer et identifier sur un plan tous les points terminaux avec le maitre d’ouvrage,
e Lister les lecteurs de badge et contacts a fournir et poser, cabler et raccorder coté centrale et coté
terminaux,
e Ajouter les cartes de gestion des points de contréle dans le coffret LENEL existant,
e Ajouter des bandeaux de verrouillage latéral 2 points sur les portes controlées,
e Réaliser la programmation et la mise en service avec vérification des informations via le réseau.
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La videosurveillance

La vidéosurveillance est déja présente sur site. Des caméras IP intérieures et extérieures sont déja
positionnées et raccordées en réseau dans le coffret VDI du local technique.
Le bandeau de brassage permet de repérer 6 caméras déja en service pour le batiment.

Les travaux complémentaires a faire sur le projet sont :

Repérer et identifier sur un plan les 10 points vidéo fournis par le cahier technique de I'ECLPN,
Lister 'ensemble des caméras a fournir et poser, cabler et raccorder coté coffret VDI et coté
terminaux,

Définir et identifier le nombre de caméras total (caméras existantes et caméras ajoutées)

Ajouter un module enregistreur local dans le coffret VDI et faire la liaison vers le réseau,

Fournir les licences d’utilisation,

Réaliser la programmation et la mise en service avec vérification des informations via le réseau.
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DIAGNOSTIC SPRINKLAGE DESENFUMAGE

Constat

L'entrepdt de stockage ne posséde aucun systéme de sprinklage et aucun systéme de désenfumage.

Au niveau des cellules, il existe des gaines d’extraction coupe-feu avec extracteur et cable électrique passant

par l'intérieur des gaines.

Une des gaines d’extraction est abimée.

L'entrepdt a proximité possede un systeme de sprinklage qui a été neutralisé a cause des risques de gel.

Le réseau existant est en acier noir. Il doit présenter de la corrosion interne et I'acier noir n’est pas
compatible avec un fonctionnement sous air (risque de décrochage de rouille et de bouchage des tétes).

DIAG a la suite de visite du 20/01/25
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Travaux a réaliser
Un réseau de sprinklage sous air est a mettre en place pour le batiment a cause du risque de gel (batiment
de stockage non chauffé).

Un local de distribution sera réalisé dans le batiment a proximité, qui sera maintenu hors-gel par des
radiateurs électriques.

Une canalisation alimentera le batiment de stockage. Celle-ci passera en apparent et sera calorifugée, tracée
et protégée par tble isoxal.

Un placard technique sera créé a I'arrivée de la canalisation d’eau ou sera installé le poste a air comprimé
de maintien sous air.

Dans le batiment a proximité équipé d’un sprinklage, sera installé un poste sous air. Les tétes de sprinklage
et le réseau seront a remplacer par des tétes prévues pour un fonctionnement sous air et un réseau en acier

galvanisé (acier noir non compatible avec un fonctionnement sous air).

Pour le désenfumage des cellules, les gaines abimées seront reprises, les extracteurs remplacés par des
extracteurs coupe-feu 2h et I'alimentation sera reprise en cable CR1 par I’extérieur de la gaine.
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