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CHAPITRE 1 GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

PROGRAMME DE L’OPERATION

Le présent document a pour objet la définition des Clauses Techniques Particulieres pour le projet
d’adaptation du Batiment J en soute a munitions sur le site de 'TECLPN a LIMOGES et pour le
compte du Secrétariat Général pour '’Administration du Ministére de I'Intérieur — Direction
Immobilier — Service Local Immobilier 87 — 87000 LIMOGES

Le présent document a pour objet de définir en phase DCE les spécifications techniques générales
relatives au lot 04 — Revétements de sols

CONNAISSANCE DU PROJET

Lors de 'étude du projet et avant la remise de son offre, 'entrepreneur doit prendre connaissance
des plans, des lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions
communes a tous les lots et tenir compte des exigences des clauses exposées dans les divers
documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les régles de l'art et la
réglementation applicable au moment de I'exécution des travaux.

DEFINITION DU PROJET DE BASE

Le projet de base sera conforme aux plans, descriptifs et a toutes les piéces constituant le présent
dossier.

Les indications de marques et référence de matériel sont données pour fixer un niveau de qualité
ou de performances. Si I'entrepreneur propose d'autres matériels que ceux préconisés, il devra
justifier que les matériels proposés sont de qualité et performance équivalentes.

Pour certains types de matériel ayant des spécifications particulieres (encombrements, technicité,
etc...), il ne sera pas admis d'équivalence.

PIECES A PRODUIRE

Le titulaire du présent lot devra, dans les délais qui seront fixés a la signature des marchés, fournir
les éléments suivants :

A la signature du marché :
- indications des temps des différentes taches pour I'établissement du planning ;
- liste des matériels et moyens mis a disposition pour la réalisation des travaux.

En cours de chantier :

- la fourniture des plans de détails et d'implantation des ouvrages ;

- tous documents techniques qui pourront lui étre demandés par le Maitre d'Ouvrage ou le
Maitre d'CEuvre.
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1.5

1.6

1.7

DOSSIER « DOCUMENTS OUVRAGES EXECUTES »

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra remettre un dossier techniqgue complet comprenant 1
exemplaire sur support informatique (clé USB) de I'ensemble des plans d'exécution mis a jour, et 2
exemplaires papier.

Ces plans retranscriront fidelement les ouvrages tels qu'ils ont été exécutés (plans des ouvrages
exécutés) avec repérage des matériaux mis en ceuvre.

CONTENU DES PRIX

Pour I'établissement de son prix, I'entrepreneur devra considérer les conditions d'exécution des
travaux et prendre parfaite connaissance de I'ensemble des piéces constituant le présent dossier.

Les entreprises ne pourront, en aucun cas, arguer la méconnaissance des lieux et conditions
particulieres d'exécution pour obtenir des travaux.

Les entreprises devront tenir compte - pour I'établissement de leur prix - des remarques et

obligations formulées dans le plan général de coordination (P.G.C.) fourni par le coordinateur
Sécurité Santé.

ETUDES TECHNIQUES

Elles ont été réalisées par :

GENESIS GROUP Centre
15 avenue de Paris
19100 BRIVE

La mission confiée a la maitrise d'CEuvre est une mission de type " Mission de Base ", comprenant
les plans du dossier de Consultation, piéces écrites et cadre de bordereau quantitatif

Compte tenu de cette mission d'études
L'ensemble des plans EXE sera réalisé par I'entreprise
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CHAPITRE 2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1.1  Normes et reglements

L'étude et exécution du présent lot tiennent compte des stipulations, lois, décrets,
ordonnances, circulaires, normes francaises, documents techniques unifiés, etc...
applicables aux travaux décrits dans le présent document et en vigueur a la date de la
remise de l'offre, ainsi qu'aux régles de I'Art.

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, I'entrepreneur devrait en
avertir le Maitre d'ceuvre et établir un avenant correspondant aux modifications de fagcon a
livrer, a la mise en service, une installation conforme aux derniéres dispositions.

Les références aux documents énoncés ci-dessus ne constituent pas une liste limitative.
Elles sont un rappel des principaux documents

2.1.2  Textes réglementaires

Les travaux doivent étre réalisés suivant les Régles de I'Art et devront répondre aux
normes, regles, textes et décrets et circulaires en vigueur, supposés connus de
I'entrepreneur du présent lot qui doit les respecter, en particulier :

- D.T.U.B9.1 Travaux de peinture des batiments

Cabhier des clauses techniques

Norme homologuée NFP 74.201.1 Octobre 1994
Cahier des clauses spéciales

Norme homologuée NFP 74.201.23 Octobre 1994

- D.T.U. 59.2 Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants
hydrauliques

Cahier des charges

Norme homologuée NFP 74-202-1 Mai 1993

- D.T.U. 59.3 Peinture de sols
Cahier des clauses techniques

Norme homologuée NFP 74-203-1 Mai 1993 — Octobre 2000
Cabhier des clauses spéciales
Norme homologuée NFP 74-203-2 Mai 1993

- Code de la construction et de I'habitation — Articles R 123.1 a R 123.55 — Livre 1 —
Titre 2 — Chapitre 3

- Arrété du 30.06.83 portant sur la classification des matériaux de construction et
d’aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d’essai*

- Arrété du 21.04.83 déterminant le degré de résistance au feu des éléments de
construction
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2.1.3

- Ettous les reglements directs complétant ou modifiant les documents susvisés ayant
trait aux présents travaux et connus au jour de la soumission.

Toutes modifications nécessaires au respect de ces documents techniques font partie
intégrante du forfait et ne donneront pas lieu a supplément.

- Normes francaises

- Auvis techniques, régles d’exécution GS n°12
- Regles professionnelles

- Prescriptions techniques des fabricants

Et tous les réglements directs complétant ou modifiant les documents susvisés ayant trait
aux présents travaux et connus au jour de la soumission.

Toutes modifications nécessaires au respect de ces documents techniques font partie
intégrante du forfait et ne donneront pas lieu a supplément.

Cette liste n'est pas limitative, I'entreprise doit impérativement exécuter ses travaux et
prestations conformément aux Régles de son Art et aux Prescriptions Techniques et
réglements existants en la matiére.

L'ensemble des ouvrages du présent lot sera soumis a une garantie décennale.

Normes

Normes frangaises AFNOR concernant les régles, dimensions, tolérances, analyses,
essais, etc... relatives aux travaux de batiment et aux matériaux de construction.

Reglement sanitaire départemental Sécurité :

Les arrétés, décrets et tous textes officiellement applicables et notamment :

- les reglements relatifs a la protection contre les risques d'incendie

- les arrétés et dispositions réglementaires concernant I'hygiéne et la sécurité des
travailleurs.

Servitudes :

Les travaux sont soumis & la réglementation en vigueur en ce qui concerne les conditions
de salubrité, protection de I'environnement, des nuisances de chantier, servitudes d'acces
etc...

Observations :
L'énumération ci avant n'est pas limitative, mais rappelle simplement les principaux
documents réglementaires applicables au marché.

L'exécution des travaux sera conforme aux regles de l'art avec application des
spécifications du Cahier des Prescriptions Communes a tous les corps d'état.

Cette liste n'est pas limitative, I'entreprise doit obligatoirement exécuter ses travaux et
prestations conformément aux regles de son art et aux prescriptions techniques existant
en la matiére.

Implantation des ouvrages :

CCTP
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L'implantation des ouvrages devra étre effectuée avant exécution en présence du Maitre
d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre.
2.1.4  Autres prescriptions

Les prestations et sujétions suivantes seront a la charge de I'entreprise et devront étre comprises
dans la décomposition de prix global et forfaitaire du présent lot.

2.15

2.1.6

2.1.7

2.1.8

Constat de I’état des lieux

Deux états des lieux devront se faire :

- un avant la dépose et démolition du sol existant par le lot gros ceuvre : faire une
constatation sur l'état du sol aux endroits détériorés pour anticiper les travaux de
préparation avent pose du nouveau revétement

- un aprés pour confirmer I'état support avant revétement sachant que le revétement sera
effectué sans supplément de prix

Le résultat de cet état des lieux ne pourra en aucun cas avoir une influence sur le prix en
phase réalisation de chantier

Assurances

L'entreprise doit étre obligatoirement qualifiée pour les travaux décrits ci-dessous et
assurée contre tous accidents matériels de personnes (Tiers, Personnel de chantier,
incendie, vols, etc...) et recours des tiers ou des Services Publics.

Elle reste seule responsable en cas d'accidents, dégats matériels ou recours de tiers ou
voisins.
Les travaux seront exécutés selon les meilleures régles de l'art.

Sécurité

Tous les travaux seront exécutés en tenant compte des Réglements de sécurité en
vigueur, en particulier en ce qui concerne les protections collectives et individuelles - Filets,
garde-corps, harnais etc. ...

L'Entrepreneur sera responsable de tous les accidents qui pourraient survenir et tous les
dommages pouvant en résulter.

- contrdle par les Services concernés : Inspection du Travail, OPPBTP, CRAM etc...

- respect des observations du coordonnateur de Sécurité, Plan Particulier de Sécurité
et de Protection de la santé.

- Obligation pour toutes les entreprises et leurs sous-traitants, d’assister a la réunion
d’'inspection commune a l'ouverture du chantier et réunions du CHSCT avec les
représentants du Maitre d’ouvrage

- sécurité des tiers : contrble des accés, balisage des zones de travail, identification
des personnes autorisées a étre présentes sur le chantier.

Nettoyage

L'entreprise devra assurer le nettoyage aprés chacune de ses interventions.
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2.1.9

En cas de non-exécution, un nettoyage sera assuré par une entreprise de Gros-ceuvre ou
par une entreprise spécialisée et porté au compte de ou des entreprises défaillantes.

Chaque entrepreneur se charge de I'évacuation de ses propres gravois jusqu'aux lieux de
stockage déterminés. Ifs seront enlevés par I'entrepreneur de gros ceuvre qui aura a sa
charge le transfert aux décharges publiques et leur enlevement.

Compte prorata

Frais communs a tous les entrepreneurs : sont a la charge commune de tous les

entrepreneurs dans la mesure ou ceux-ci y seront intéressés.

- les dépenses relatives a la consommation de l'eau, de la force motrice et de
I'éclairage nécessaires aux travaux et les frais d'établissement de branchements
provisoires

- les frais de gardiennage du chantier

- les frais de chauffage et d'éclairage des bureaux et sanitaires du chantier

- les frais afférents a la location, I'exploitation ou au repliement des bennes sont a la
charge du compte prorata.

- les frais qu'entrainent la réparation des dégats ou détournements quelconques
commis sur le chantier par des inconnus

- Ete...

Répartition du Prorata :

- la gestion et I'avance de ces frais bien qu'a la charge de tous les entrepreneurs
seront assurées par I'entreprise de Gros-CEuvre qui devra en présenter le décompte
avant la réception définitive.

- le décompte du prorata doit étre communiqué a titre d'information au Maitre de
l'ouvrage

- la répartition des frais se fera au prorata du montant des travaux pour chaque
entrepreneur.

2.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES

2.2.1

2.2.2

Qualité des matériaux - Essais

Tous les matériaux employés sur le chantier seront conformes aux DTU et aux hormes en
vigueur. lls seront de la meilleure qualité dans I'espéce et la marque demandée, sauf
spécifications contraires au présent CCTP. lls seront mis en ceuvre avec le plus grand
soin, conformément aux régles de I'art de construire.

Matériels et Matériaux

Nature et provenance : Les matériaux et fournitures quelconques utilisés pour I'exécution
des travaux ainsi que les caractéristiques ou usine de production par I'entrepreneur
devront étre soumis au maitre d’ceuvre pour acceptation avant emploi.

L’entrepreneur fournira au maitre d'ceuvre les références et garanties d’emploi du
fabricant.

Il devra indiquer au maitre d’ceuvre durant I'exécution des travaux tout changement quant
a l'origine des matériaux.
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2.2.3  Protection des ouvrages existants
Les ouvrages existants seront protégés contre tout dommage. Les dégats pouvant y avoir
été provoqués du fait des travaux seront réparés par I'entrepreneur, et a ses frais d’'une
maniére satisfaisante.
L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions en cas d’intempéries pour maintenir hors
d’eau le batiment existant.
2.2.4  Coordination avec les autres corps d’état

L’entrepreneur devra :
- Un balisage correct de ses zones de travaux et indiquer les temps de séchage afin
de permettre l'intervention des autres corps d’état.

2.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

2.3.1

2.3.2

2.3.3

234

2341

Echantillons

L’entrepreneur devra fournir au maitre d’ceuvre toutes les précisions nécessaires sur
lorigine et la qualité des matériaux proposés. Il devra I'exécution des échantillons
nécessaires au choix des teintes (deux teintes par type de présentation) en particulier
'exécution des prestations prévues au présent descriptif dans un local témoin, y compris
les révisions nécessaires en fin de chantier.

Réception des supports

Au fur et a mesure de l'exécution des travaux, les différents subjectiles seront
réceptionnés par I'entrepreneur conformément aux DTU. Celui-ci devra s’assurer en
particulier de la compatibilité des matériaux employés.

Avant son intervention, I'entreprise devra un balayage soigné du chantier avec évacuation
des déchets, aspiration des poussiéeres et grenaillage réglementaire.

Protection des ouvrages

L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour
assurer la protection des surfaces n’étant pas destinées a étre revétues par le lot. En cas
de souillure indélébile, l'entrepreneur prendra a sa charge les frais destinés au
rétablissement du bon usage des surfaces concernées.

Travaux préparatoires

Caractéristiques du support : (livré par I’entreprise de gros ceuvre)
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Sur dallage porté finition finement talochée, sans produit de cure et exécutée
conformément aux normes des DTU et régles professionnelles en vigueur, livrés avec
formes de pente
Les supports a base de liant hydraulique auront une ancienneté d’au moins 28 jours. lls
seront sains, parfaitement secs (le taux d’humidité ne dépassera pas 6%) et exempts de
tache de graisse, de laitance ou de dépbts de platre.
La planéité générale des supports plats sera telle que n’apparaisse aucune fléche
supérieure a 3 mm sous la régle de 2 métres posée en tous sens, considérant que les
possibilités de correction de niveau par le revétement lui-méme sont tres réduites.
Les réservations seront prévues sur 'ensemble des surfaces en déduisant I'épaisseur du
revétement du nu final.
Les équipements fixes seront scellés en tenant compte de I'épaisseur du revétement.
Toutes formes de pentes, goulotte d’écoulement, massifs et décaissés seront constitués
dans le support lui-méme.
Les supports seront isolés contre tout risque de pressions hydrostatiques sous-jacentes.
Les relevés en plinthe & gorge seront exécutés sur des enduits ciment feutré.
Dans tous les cas, I'enduit ciment ne doit étre enduit ou peint sur la hauteur de
réservation de la plinthe.

2.3.4.2 Conditions de chantier
Les locaux seront clos et hors d’eau (portes fermant a clé) et éclairés avec I'éclairage
définitif.
Les locaux seront condamnés pendant les préparations, application des résines et durant
la période de séchage a tous les corps d’état et cela jusqu’a la réception provisoire.

2.3.4.3 Conditions de mise en ceuvre
Température de 'ambiance et du support :
- Température minimale : + 12°C
- Degré hygrométrique de I'air : maximum 80% H.R.

2.3.4.4 Bureau de contrble
La nature des composantes et leur méthode de pose seront obligatoirement soumises a
'agrément du Bureau de Contréle.

2.3.4.5 Etat des lieux et exécution des travaux

2.3.4.6

Avant fa remise de son offre, I'entrepreneur du présent lot devra impérativement se rendre
sur place afin d'évaluer les difficultés, d'exécution et la qualité des ouvrages existants.

Aucune plus-value ne sera acceptée par manque de contréle.

L'entrepreneur devra organiser son travail en conséquence, le planning et les phases
d'intervention étant établis en accord avec le coordinateur de travaux.

Prix unitaires
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Les prix unitaires comprendront le tragage préliminaire, la fourniture, le transport a pied
d'ceuvre. le déchargement, le montage et la mise en ceuvre des matériaux et fournitures,
les pertes et déchets éventuels, les échafaudages nécessaires, le nettoyage des locaux,
I'enlevement des déchets et des résidus des matériaux fournis et mis en ceuvre, et tous
les frais éventuels prévus au cahier des clauses particuliéres (CCP).

CHAPITRE 3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1

3.2

3.3

BARRIERE ANTI-REMONTEE D'HUMIDITE SUR SUPPORT EXISTANT

Préparation du support : toute souillure, substance, particule friable, mal adhérente tels que
résidus de colle, peinture, trace de platre, graisse, terre, etc. ... sera éliminée par une action
mécanique appropriée (poncage, grenaillage ou rabotage).

Fourniture et mise en ceuvre d'une barriére sans solvant pour empécher les remontées d'humidités
composeée :

- d'un primaire époxy bi composant appliqué en 1 couche au rouleau,

- d'un primaire dispersion promoteur d'adhérence appliqué en 1 couche au rouleau.

Mise en ceuvre suivant les recommandations du fabricant et selon I'avis technique délivré.

Localisation : L’ensemble du batiment J

REVETEMENT DE SOL RESINE ANTI STATIQUE

Poste préparation du support :

- Pongage ou grenaillage de I'ensemble des supports existants en sol béton (béton existant
ayant subi un enlevement de revétement mince)

- Dépoussiérage a l'aspirateur industriel, nettoyage et rebouchage au droit des percements pour
canalisations et ouvrages divers, rebouchages des fissures avec produit agréé

Poste revétement de sol comprenant :
- application sur support sec d'une couche primaire
- application d'un ratissage
- mise en place d’'une sous-couche conductrice avec tresse en cuivre a relier a la terre
- mise en place d’'une couche de masse avec saupoudrage de conducteurs et finition
- procédé sous avis technigue afournir
coloris suivant nuancier standard du fabricant avec fiche technique d'entretien.
L ensemble sera de marque RSol de type R.POX AS QC ou équivalent.
Le revétement sera de 3mm pour sollicitations importantes.

Localisation : L’ensemble du batiment J

TRAITEMENT DES JOINTS D’ARRET DE SOL RESINE

Fourniture et pose de profilés assurant I'arrét du revétement de sol résine anti-statique au droit des
seuils et matériaux différents, incorporés dans I'épaisseur du sol en résine, constitués d’une
corniére métallique fixée au sol a I'aide de pattes de scellement, corniére reliée a la terre.
Classement : usage intensif, charges moyennes.

Calage des profilés a la cote « nu fini ».

Fixations par chevilles nylon et vis inox (sujétions pour étanchéité incluses).
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Mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant.
Compris coupes, découpes, jonction a 45°.

Localisation :  Seuils, arrét du revétement de sol résine anti-statique, joints de dilatation
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NOTES TRES IMPORTANTES

L’entrepreneur chargé des travaux du présent lot prévoit dans sa proposition :

- Tous calfeutrements, percements, raccords nécessaires a une parfaite exécution, apres
passage des autres corps d’état (canalisations, tuyauteries, menuiseries, etc...)
- Toutes sujétions de coupes, angles, arétes ou autres.

Toutes précautions nécessaires contre les chocs, avant la prise compléte, le nettoyage parfait
aprés exécution des travaux tous corps d’état.

Il devra protéger les sols de toutes souillures, taches, etc... et reste responsable de toutes
dégradations.

L’entreprise du présent lot devra réceptionner les supports livrés par les entreprises titulaires du lot
Gros CEuvre.

Les descriptions de travaux indiquées au présent lot ne sont pas limitatives. L’entreprise
comprendra dans son offre globale et forfaitaire, tous les travaux nécessaires a une exécution
compléte et un achévement parfait des ouvrages, et ne peut se prévaloir d’'une omission
quelconque dans la partie descriptive.



