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5.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

5.1.1 DISPOSITIONS GENERALES
Le programme descriptif ci-aprés est établi pour fixer le plus exactement possible, le programme général des travaux, les divers modes de
construction des ouvrages, la nature des matériaux.
Il est précisé cependant que le présent document n'a pas un caractére limitatif, les sujétions et modes d'exécution énoncés ci-aprés ne sont
donnés qu'a titre indicatif. Les concurrents devront prévoir la totalité des ouvrages nécessaires a la réalisation des prestations, conformément
aux régles de I'art, et pour obtenir un parfait achévement des travaux.
Les entreprises doivent demander au Maitre d'ceuvre, tous les renseignements qu'elles jugeront utiles, afin d'étudier complétement et sans
omission, les travaux qui leur incombent. Dans le cas ou les devis descriptifs ou plans présenteraient des erreurs, des omissions, des
imprécisions ou des contradictions, les entreprises devraient en signaler I'existence au Maitre d'ceuvre et demander tous éclaircissements ou
compléments d'informations nécessaires.
Lors de la réalisation des travaux, I'entreprise attributaire ne pourra arguer d'une méconnaissance des lieux ou d'une sous-estimation des
difficultés d'exécution pour réclamer un supplément de prix.
Les entreprises devront mettre en ceuvre les matériels, matériaux, produits et appareils, en respectant les lois, décrets, arrétés, reglements
administratifs, avis techniques du C.S.T.B., ainsi que le présent C.C.T.P.
De plus, les entreprises devront posséder le ou les qualifications requises pour I'exécution de leurs taches. Elles produiront, a I'appui de leurs
soumissions, toutes les attestations de qualification, ainsi que les attestations d'assurance se rapportant a leurs travaux.

5.1.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES

5121 |REDACTION DES OFFRES
Les candidats a la consultation devront impérativement:

- n'apporter aucune modification aux documents du dossier de base
- compléter toutes les pieces du dossier devant I'étre

5122 |DOCUMENTATION
Avant le démarrage des travaux, I'entrepreneur attributaire du marché devra fournir au Maitre d’ceuvre, une documentation technique illustrant
les techniques et produits qui seront mis en ceuvre, le planning d’exécution ainsi que les plans et schémas pour approbation.
L'entreprise devra fournir les échantillons demandés par le Maitre d'Ouvrage pour le choix des matériaux et des teintes.
Les travaux ne pourront démarrer qu’une fois I'accord donné par le Maitre d’ceuvre sur ces documents et échantillons.

5123 |CONTROLE
Tous les matériaux arrivant sur le chantier devront étre accompagnés de la facture. Le Maitre d’ceuvre pourra en prendre le double et en
vérifier I'authenticité, se réservant le droit de s’assurer de la qualité des matériaux, de faire surveiller I'atelier et les dépbts.
Des préléevements pourront étre effectués en cours d’exécution, (a I'atelier) ou sur le chantier.
Les frais de contrOle seront a la charge de I'entrepreneur. En cas de fraude sur les produits employés, le marché pourra étre résilié d’office,
sans aucune indemnité et sans préjudice des sanctions qui pourront étre appliquées.

5124 |NETTOYAGE
Les nettoyages en cours de chantier seront inclus dans les prestations des entreprises.
Toutes dégradations occasionnées par les travaux seront systématiquement réfectionnées.
Le chantier, extérieurs compris, doit étre tenu dans un état de propreté constant ; aprés son passage, aucun matériau ou gravois ne doit
subsister, notamment sur la voie publique. Tous nettoyages et remise en état étant a la charge de I'Entrepreneur du présent lot (dans la
mesure ou ce dernier est reconnu comme l'auteur des dégats).
L'entrepreneur prend le temps chaque jour pour nettoyer son chantier (valeur a intégrer dans ses prix).

5.1.3 REGLEMENT DES TRAVAUX

Les prix doivent comprendre toutes les incidences découlant des sujétions particuliéres dues aux conditions de mise en ceuvre et de toutes
les charges ou aléas relatifs a la bonne exécution des travaux.
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514 PROTECTIONS
Lors de la réalisation des travaux, I'entrepreneur devra assurer de fagon efficace, la protection de I'ensemble des ouvrages.
Il sera tenu pour responsable de l'inobservation de cette clause et le Maitre d’CEuvre se réserve le droit, sans indemnité supplémentaire, ni
augmentation de prix, d'exiger de ce dernier la reprise des ouvrages salis ou dégradés.
De plus, il est précisé que ces reprises devront impérativement se dérouler au fur et a mesure de I'avancement de chantier.
515 PRIX
Les prix doivent comprendre toutes les incidences découlant des sujétions particuliéres dues aux conditions de mise en ceuvre et de toutes
les charges ou aléas relatifs a la bonne exécution des travaux.
Les prix doivent comprendre les frais inhérents a I'application stricte des décrets concernant I'hygiéne et la sécurité des chantiers (protections
individuelles, collectives, échafaudages, ...)
Les prix doivent comprendre le stockage des matériels et matériaux (au choix du Maitre d’ceuvre)
Les prix doivent comprendre les frais d'étude, compris fourniture de plans d'exécution.
Les travaux sont exécutés par des ouvriers spécialisés en respectant les réglementations en vigueur, I'Entrepreneur prend toutes précautions
nécessaires pour éviter tout accident ou incident a ses ouvriers ou a des tiers. L'Entrepreneur doit obligatoirement fournir, avec sa remise de
prix, l'attestation d'assurance "Responsabilité Civile" couvrant tous les procédés, matériels et matiéres utilisés pour l'exercice de sa
profession, couvrant tous les dommages corporels, matériels et immatériels.
Sauf spécifications contraires énumérées dans le présent document, I'Entrepreneur devra la fourniture, la pose et toutes sujétions nécessaires
pour la mise en ceuvre parfaite et réglementaire des matériaux qui sont préconisés.
5.1.6 RECONNAISSANCE DES LIEUX
Le marché étant traité a forfait, I'Entrepreneur doit avant la remise de son offre, faire une visite du site des travaux pour prendre en compte les
différentes difficultés, de ce fait :
- Lors de la réalisation des travaux, I'entreprise attributaire ne pourra arguer d'une méconnaissance des lieux ou d'une
sous-estimation des difficultés pour réclamer un supplément de prix.
- L'Entrepreneur doit donc procéder sur place a toutes mesures complémentaires, a toutes vérifications et tous autres
relevés qu'il jugerait nécessaires, afin d'apprécier la nature et I'importance des travaux a réaliser.
- Aucun sondage ne devra étre entrepris sur le terrain avant d'avoir obtenu l'accord du Maitre d'ceuvre quant a son
emplacement.
- Les quantités seront réputées vérifiées par le présent entrepreneur. Le marché étant passé en prix global et forfaitaire,
aucune plus-value ne sera acceptée en cours de travaux pour des défauts de quantités constatées
L'Entrepreneur est seul juge des moyens et du matériel a mettre en place pour I'exécution de ses travaux, ce dernier aura la faculté
d'employer telles méthodes ou tels procédés, comme bon lui semblera. Les prix de I'Entrepreneur comprennent donc tous les engins et tout le
matériel nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux.
En ce qui concerne les nuisances, la puissance des moteurs et appareils doit étre étudiée, de maniére a limiter les bruits, et I'Entrepreneur
doit garantir le Maitre de I'Ouvrage des condamnations prononcées contre lui en raison des troubles anormaux de voisinage causés par ses
travaux, si ces troubles sont imputables a la puissance des engins utilisés (la législation en vigueur concernant le bruit des appareils employés
devra étre impérativement respectée).
5.1.7 ROLE DES PIECES DU CAHIER DES CHARGES (CCTP - DPGF)

L'entreprise est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces constituant le dossier complet des travaux.

Elle est réputée s’étre assurée qu'’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies afin d’assurer un achévement complet des
travaux dans les régles de I'art et pour la bonne réalisation compléte des travaux. L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout
ce qui doit normalement entrer dans le prix forfaitaire.

Les plans, descriptifs et autres documents joints au dossier de consultation forment un tout définissant les ouvrages a réaliser en se
complétant mutuellement.

Elle est également réputée avoir vérifieé la conformité de la composition de leur dossier d’aprés les indications du bordereau des piéces
fournies.

Les cadres de bordereau (DPGF) joints au présent cahier des charges devront étre impérativement renseignés.

lls sont donnés a titre indicatif et ne dégageront en rien I'entrepreneur de ses obligations de résultats. Celui-ci se devra de veiller a ce que
'ensemble des travaux effectués permette une durabilité optimale.

Un ouvrage figurant sur les plans mais non prescrit au CCTP devra étre réalisé et prévu dans le cadre du forfait. Egalement tout ouvrage
décrit au CCTP et non indiqué au DPGF devra étre réalisé et prévu dans le cadre du forfait.
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Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans les descriptifs et autres piéces du marché, y compris la fourniture et
la pose avec tous les accessoires, sauf exceptions précisées dans les CCTP.

Le CCTP a pour but de renseigner au maximum I'entreprise sur la nature des travaux a exécuter, leur consistance et leur implantation.

L'entreprise devra réaliser sans exception tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages. Elle devra se rendre sur place
afin de connaitre I'ampleur des taches a exécuter et la disposition des lieux.

Les relevés et métrés complémentaires que souhaite faire I'entreprise sur site doivent étre effectués dans le respect des regles de sécurité,
notamment en utilisant des équipements de protections conformes et appropriés a ces interventions.

Avant la signature des marchés, I'entreprise peut faire mention de ses remarques concernant les travaux. Aprés la signature des marchés
I'entreprise ne pourra arguer d'une méconnaissance des lieux ou d'une omission du descriptif pour justifier quelque travail supplémentaire qui
soit nécessaire au parfait achévement des travaux.

En outre, les cotes d'exécution seront relevées sur place sous la responsabilité de I'entreprise

Nota :

Dans le DPGF, les quantités mentionnées sont données a titre indicatif, elles servent uniquement a I'élaboration des situations mensuelles
de travaux de I'entreprise en fonction de I'avancement. Ces situations reprendront les quantités indiquées en mentionnant le pourcentage
d'avancement, pour chaque poste. Par conséquent I'entreprise devra avoir vérifié toutes les quantités au moment de la réponse a la
présente consultation et faire part par courrier de toutes les erreurs qu'elle aurait détectées. Dans le cas ou aucune remarque n'est faite
(sur les quantités) avant la signature du marché, aucune plus-value pendant la réalisation des travaux pour un probléme de quantité ne
sera pris en charge par le Maitre d'Ouvrage
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5.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES PARTICULIERES
5.2.1 Normes en vigueur
L'entrepreneur du présent lot est tenu de respecter les Lois, Décrets, Arrétés, régles administratives et normes en vigueur, a la date du
démarrage des travaux, en particulier :

- Lanorme N.F.C. 14 100 Février 2008 (A1, Mise a jour 2011)

- Lanorme N.F.C. 14 100 Février 2008 (F1, Mise a jour Décembre 2011)

- Le décret n° 72.0820 du 14 décembre 1972 relatif au contrdle et a l'attestation de la conformité des installations
électriques intérieures et aux reglements et normes de sécurité en vigueur (Certificat CONSUEL).

- La publication N.F.C.15 103 choix des matériels électriques en fonction des influences externes

- Le Décret 2010-1017 du 30 aoGt 2010 Obligation des maitres d’ouvrages (Remplacement du décret du 14/11/1988)

- Le Décret 2010-1016 du 30 aoGt 2010 Obligation des employeurs (Remplacement du décret du 14/11/1988)

- Le Décret 2010-1018 du 30 aoGt 2010 Préventions des risques électriques (Remplacement du décret du 14/11/1988)

- Le Décret 2010-1118 du 30 aolt 2010 Opération effectuées sur les installations électriques ou dans leur voisinage
(Remplacement du décret du 14/11/1988)

- L’Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection des batiments d’habitation contre I'incendie, modifié par I'arrété du 18
Aot 1986 et du 19 Décembre 1988 et du 19 juin 2015.

- L'Arrété du 26 février 2003 en remplacement de I'Arrété du 10 novembre 1976 relatif aux circuits et installations de
sécurité.

- Le décret N°2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilité des établissements recevant du public, des installations
ouvertes au public, et des batiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de I'habitation.

- L’Arrété du 30 novembre 2007 modifiant I'arrété du 01 Aolt 2006, fixant les dispositions prises pour I'application des
articles R. 111-18 a R. 111-18-7 du code de la construction et de I'habitation relatives a I'accessibilité aux personnes
handicapés des batiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

- L’Arrété du 24 décembre 2015 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des batiments d’habitations collectifs
et des maisons individuelles lors de leur construction.

- Le Code du Travail Crée par I'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 pour la partie Législative et par Décret n°
2008-244 du 7 mars 2008 en vigueur le 1er mai 2008

- Le décret N°2010 1017 et les articles R 4215 — 1 a 17La Loi 931418 du 31 Décembre 1993 (Mission Coordination de
Sécurité)

- LaLoi 931418 du 31 Décembre 1993 (Mission Coordination de Sécurité)

- Le Décret 941159 du 26 Décembre 1994 (Mission Coordination de Sécurité)

- L’Arrété du 3 aodt 1999 relatif aux calfeutrements

- Le Cahier des Charges Techniques du Concessionnaire « G.R.D. » (Gestionnaire du Réseau de Distribution.)

- L’Arrété du 20 Octobre 1978 relatif aux blocs d’éclairage de sécurité

- Lanorme U.T.E. 71.820 (Décembre 1996) relative aux tests automatiques (Blocs de Sécurité)

- L’Arrété du 26 Octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des
batiments nouveaux (RT 2012)

- La Directive 2014/33/UE du 26 Février 2014 en remplacement de la Directive Européenne 95 / 16 / C.E. relative aux
Ascenseurs transposée en droit frangais

- De la Certification Habitat et Environnement, Profil A RT2012.

- NF logements - Démarche HQE — passerelle H&E est une certification globale, visant a réduire les colts d’exploitation
des batiments (Charges énergétiques, consommation en eau, entretien et maintenance) tout en assurant le confort et
la santé des utilisateurs Tableau de bord Environnemental.

- Lanorme NF-EN-14604 (Détecteurs de fumées).

- Le décret N°2010 1017 et les articles R 4215-1a 17

522 Protection des ouvrages
Il est rappelé que I'entrepreneur doit la protection des matériaux approvisionnés (y compris sur zone de stockage provisoire) et des ouvrages
réalisés contre toutes les dégradations ou vols pendant toute la durée des travaux, c’est-a-dire jusqu’a la réception sans réserve.

523  |Hygiéne et sécurité
L’entreprise prendra toutes les dispositions en matiére d’hygiéne et de sécurité conforme a la réglementation Frangaise du Travail, lors des
travaux.

524  |Sujétions d’exécution

L'entrepreneur du présent lot devra fournir au Maitre d’CEuvre, au Bureau de Controle et au Coordonnateur de Sécurité, pour visa et
approbation les dossiers suivants :
a) Au début des travaux :

+ Les plans des gaines électriques,
+ Les plans d’'implantation des différents appareillages, appareils d’éclairage, etc...
¢ Les schémas unifilaires des tableaux Services Généraux
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Code

Désignation

525

5.2.6

+ Les tracés des circuits et réseaux avec indications des diamétres de conduits du nombre et de la section des
conducteurs
+ Les dossiers de branchements (Définitions ci-dessous)

¢ Les projets des dérivations du « G.R.D. » (Gestionnaire du Réseau de distribution.) depuis le matériel de branchement
¢ Les bilans de puissance des comptages (Puissance =< 36 kVA)

¢ Le bilan de puissance des comptages (Puissance =< 250 kVA)

+ Les notes de calcul des courants de court-circuit,

+ Les notes de calcul des chutes de tension,

NOTA 1 : Les schémas des tableaux (Amendement A5 : Article 10.1.5.2. : NFC 15 100) comprendront pour chaque départ :
- Nature et type des dispositifs de protection
- Courant de réglage et sensibilité des dispositifs de protection et de commande
- Puissance prévisionnelle.
- Nature des canalisations pour circuits extérieurs
- Nombre et section des conducteurs
- Application (Eclairage, prises, point d'utilisation en attente, etc.)
- Local desservi

NOTA 2 : Visa de Plan

Les documents et plans seront soumis au Visa du Maitre d’CEuvre. Ces visas n’étant qu'une vérification de principe
des exigences du projet et des clauses du marché, il implique que I'entrepreneur du présent lot conserve I'entiere
responsabilité de la conception des ouvrages et de toutes erreurs qui ne seraient pas décelées sur tous documents
soumis a ce Visa.
Plans techniques :

a) Avant la mise sous tension des installations
¢ Une fiche d’Autocontrdle
+ Fourniture d’'un rapport réalisé par un organisme de contréle

a) A laterminaison des travaux

+ Le dossier « Fin de travaux » sera remis par I'entrepreneur du présent lot, en un exemplaire lors des opérations de
réception pour validation et en cinqg exemplaires aprés mises a jour éventuelles, deux semaines au plus aprés la
réception dont un pour le Coordonnateur de Sécurité, et comprenant :

Les plans d'exécutions ainsi que les schémas électriques indiquant I'état réel des installations, compte tenu des

modifications et adjonctions décidées au cours de I'exécution,

La nomenclature du matériel installé avec indication du fournisseur,

Les instructions de conduite et d'entretien,

Les notices d'utilisation destinées aux occupants

Les attestations de conformité établies par le Bureau de Contréle agréé,
Les Dossiers d’Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage (D.l.U.O.)

Les essais COPREC

NOTA 1 : Les visites complémentaires nécessaires pour vérifier que les remarques formulées par I'Organisme de Contrdle lors des réceptions
des installations ont été suivies d’effets, sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

NOTA 2 : L'entrepreneur du présent lot doit fournir 'ensemble des documents sous forme de tirages papiers et sous forme de fichiers
informatisés (Plans, note de calculs, etc..) de type DWG pour les plans et Doc, Excel pour les autres documents, gravés sur CD-R.

Rappel du caractére forfaitaire

Le présent devis descriptif ne pouvant contenir 'énumération rigoureuse et la description de tous les matériaux, détails ou dispositions, il reste
entendu que l'entrepreneur reconnait avoir compris dans sa prestations tous les travaux nécessaires au parfait achévement de ses
installations suivant les regles de I'art, DTU, normes et prescriptions des fabricants.

Modifications et travaux supplémentaires

Il est rappelé que les travaux supplémentaires ne seront réglés que lorsqu’ils auront fait I'objet d’'un ordre de service signé par le Maitre de
I'Ouvrage.
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527 Bordereau de prix
Pour que sa proposition soit acceptée, I'entrepreneur est tenu de fournir les prix unitaires de chaque article de son bordereau de prix.
528 |Commandes
L’entrepreneur devra fournir, deux semaines aprés réception de son ordre de service, le double des récépissés de commandes mentionnant la
référence et la date de livraison des différents équipements.
529 Trous, scellements, calfeutrements et bouchements

Les scellements et bouchements seront exécutés au ciment et/ou au platre, les raccords avec un enduit de méme composition et teinte que
celui d'origine.

Les bouchements assureront la conformité au degré coupe-feu de la paroi traversée.

Les trous, scellements, calfeutrements et bouchements exécutés sur matériaux apparents seront réalisés aprés approbation du Bureau
d’Etudes en ce qui concerne leur emplacement et leur réalisation et devront étre de méme nature que la paroi traversée.
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53 DESCRIPTION DES OUVRAGES
5.3.1 Installation de chantier
Pendant toute la durée du chantier I'entreprise du présent lot devra :
- L'alimentation électrique en permanence sur les zones de travaux (pour I'ensemble des lots) par la pose de coffrets
d’alimentation branchés sur le réseau électrique du batiment compris mise en place des protections nécessaires.
- Lapose de luminaires (type ruban led) de chantier pour I'éclairage provisoire de toutes les zones de travaux (a tous les
niveaux) branchés sur le réseau électrique du batiment compris mise en place des protections nécessaires
- La pose de luminaires en plafond de l'accés provisoire créé pour I'accés aux caisses du public, commandés par
va-et-vient.
7_
HSP3.33m M270m
Palier attente MSRZI0M | oo
3
Zone d'accés provisoire a éclairer
Localisation :
- Pourl'ensemble des travaux
5.3.2 Consignations / déconsignations
Afin de permettre au personnel de travailler en sécurité, I'entreprise devra la consignation et la neutralisation du réseau électrique existant afin
de permettre la dépose des équipements (appareillages, luminaires, cables, ...) se trouvant dans les zones touchées par les travaux.
Ces opérations seront réalisées par une personne qualifiée et habilitée pour ce genre d’interventions.
Cette opération est destinée a assurer la protection des personnes et des ouvrages contre les conséquences de tout maintient accidentel ou
de tout retour intempestif de la tension sur cet ouvrage.
L'entreprise ne peut consigner les réseaux, TGBT, TD, Onduleurs, coffret électrique qu'avec I'autorisation du Maitre d’ouvrage. La procédure
de consignation doit comporter les étapes suivantes :
- la délimitation de la zone supervisée par une personne unique chargée de la coordination des travaux,
- une demande de retrait d’exploration auprés du Maitre d’'Ouvrage,
- une demande de consignation auprés de I'exploitant, et du présent lot,
- une information systématique des exploitants,
- une information systématique du personnel de chantier et de la Maitrise d’CEuvre,
- Iattestation de consignation.
Compris réalisation d'une déconsignation qu'apres réception de I'attestation de fin de travaux.
Localisation :
- Pourl'ensemble des zones de travaux
533 Complément dans tableau divisionnaire

Fourniture et pose de tout complément nécessaire (disjoncteurs, complément de tableau, ...) dans le tableau divisionnaire pour le
branchement et la sécurité de I'ensemble du nouveau cablage suite a la modification ou a I'ajout d'appareillage d'éclairage, prise de
courants,.... pour le présent projet
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Désignation

5.3.4

53.4.1

5342

5343

Localisation :
- Tableau divisionnaire de I'accueil SIP (pour I'espace accueil SIP)

- Tableau divisionnaire des accueils orientation et trésoreries, situé pres de la cage d'escalier (pour I'espace accueil
d'orientation et I'espace d'accueil trésoreries)

Déposes

L’entreprise devra procéder a la dépose de I'ensemble des circuits d’alimentation électrique et courants faibles des équipements non
réutilisés.

Dépose sans réemploi
Les goulottes et les appareillages situés sur les banques d'accueil seront déposés. La prestation comprendra :
- Dépose des prises de courant (comprenant : enjoliveur, mécanisme et pot d'encastrement)
- Dépose des prises RJ45
- Dépose des goulottes
- Les cables seront déposés sur toute leur longueur et évacués en décharge
- Evacuation en décharge publique des éléments non réutilisés

Localisation :
- Espace accueil d'orientation
+ Ensemble des équipements et cablages de la zone banque d'accueil
- Espace accueil trésoreries
+ Ensemble des équipements et cablages de la zone banque d'accueil

Dépose / repose de commandes d'éclairage

Les commandes d'éclairage (interrupteurs, va et vient, bouton poussoir) situées sur les cloisons déposées seront déposées. La prestation
comprendra :
- Dépose soignée des commandes (comprenant : enjoliveur, mécanisme et pot d'encastrement)

- Manutention pour stockage dans un local au choix du Maitre d'Ouvrage.
- Pour les cables resservant, ceux-si seront enrouler proprement et fixés provisoirement en plafond
- Pour les cables ne servant plus, ceux-si seront déposés sur toute leur longueur et évacués en décharge

- Repose des commandes d'éclairage aprés les travaux de cloisonnement compris tout remplacement de céable
nécessaire (distance de cablage insuffisant, mauvais état, ...)

Localisation :
- Espace accueil SIP
¢ Commandes se trouvant dans / contre I'ensemble des cloisons déposées

Dépose soignée des goulottes et appareillage
Les goulottes et les appareillages seront déposés. La prestation comprendra :
- Dépose soignée des prises de courant (comprenant : enjoliveur, mécanisme et pot d'encastrement). Les prises seront
réutilisées
- Dépose des prises RJ45. Celles-ci ne seront pas conservées et évacuées en décharge publique
- Dépose des goulottes
- Manutention pour stockage du matériel réutilisé, dans un local au choix du Maitre d'Ouvrage.
- Pour les cables resservant, ceux-si seront enrouler proprement et fixés provisoirement en plafond
- Pour les cables ne servant plus, ceux-si seront déposés sur toute leur longueur et évacués en décharge

- Les goulottes seront évacuées en décharge publique (les nouvelles goulottes sont prévues dans un des articles
ci-apres)
- Evacuation en décharge publique des éléments non réutilisés

Localisation :
- Espace accueil SIP
+ Ensemble des équipements et cablages de la zone
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Code Désignation

5.3.4.4 Suppression de spot
La prestation comprendra :
- Dépose des luminaires existants (spots encastrés dans les dalles de faux-plafond) et des commandes
- Pour les cables resservant, ceux-si seront enrouler proprement et fixés provisoirement en plafond
- Pour les cables ne servant plus, ceux-si seront déposés sur toute leur longueur et évacués en décharge
- Remplacement des dalles de faux-plafonds par des dalles identiques aux existantes
Compris évacuation des gravats en décharge publique

Localisation :
- Espace accueil trésoreries
¢ Dans la future zone attente

5.3.4.5 Déplacement du distributeur de tickets

La prestation comprendra :
- Dépose minutieuse du distributeur de tickets, présent sur la banque d'accueil qui sera déposée
- Manutention dans un local au choix du Maitre d'Ouvrage.
- Repose du distributeur de ticket, compris raccordement

Localisation :
- Espace accueil d'orientation
+ Distributeur de tickets de la banque d'accueil

535 Courants faibles

5.3.5.1 Cablage
Cablage de la prise RJ45 a la baie de brassage, comprenant :

- Toutes les traversées de parois devront étre exécutées avec mise en place d’'un matériau résilient, obligatoirement,
calfeutrement a réaliser.
- Dépose et repose des faux-plafonds situés sur le cheminement des cables.

- Le cablage sera réalisé par cable F/FTP de catégorie 6a, 4 paires torsadées 100 ohms, conforme a la norme 1ISO
11801 et EN 50173. Il cheminera sur chemin de cables courants faibles, sous fourreaux ICTA encastrés dans les
cloisons, sous goulottes. L'ensemble des cables devra étre repéré aux deux extrémités par des étiquettes a caractere
durable. La pose en vrac des cables ne sera pas admise.

Le cablage de catégorie 6.A aura pour données techniques suivante de type R et M ou équivalent a savoir :
- Type de cable : Cable unique
- Conception de cable : Normal
- Blindage : Sans protection
- Matériaux de la gaine de céable : LSFRZH
- Caractéristiques de la gaine de cable : Zéro halogéne
- Type defil : Fil
- Nombre de fils : 8
- Cable catégorie : Cat. 6A
- Torsadage : 4 Paires
- Diamétre du conducteur : AWG 23
- Blindage de cable : F/FTP
- Diamétre global du céable : @ 7.0 - 7.6 mm
- Classe de protection IP : IP 20
- Fréquence de test maxi : 650 MHz
- PoE : oui
- Niveau PoE : 4
- Classement RPC : B2ca
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53.5.2

5.3.6

5.3.6.1

5.3.6.1.1

Localisation :
- Pour I'ensemble des prises RJ45 de I'article ci-aprés

Prise RJ45

Fourniture et pose de prises de type RJ 45 certifiées catégorie 6a de-embedd et d’'un modéle identique a I'appareillage électrique compatible
avec le niveau de catégorie 6a a savoir de type R et M ou équivalent :
- Catégorie connecteur (A) : Cat 6A ISO <25G Ready>

- Type de connecteur (A) : RJ45

- Blindage connecteur (A) : Blindé

- Classe de protection IP : IP 20

- PoE : oui

- PowerSafe : oui

- Classe de connecteurs : module de connexion
- Schéma de cablage : T568A et T568B

Repérage des prises s’effectuera de la maniére suivante :
- le numéro de la baie d’origine du cable
- le numéro de la prise

Localisation :
- Espace accueil d'orientation
* 1 par poste de travail (x3)
¢ 1 pourl'écran de surveillance
+ 1 pour le gestionnaire de file d'attente
- Espace accueil trésoreries
¢ 2 par poste de travail (x3)
+ 1 pour le photocopieur
* 1 pour l'écran d'affichage
- Espace accueil SIP
+ Espace banques d'accueil
2 par poste de travail (x4)
2 pour le photocopieur
1 pour les écrans d'affichage (x2)
. 1 contre le local ménage
+ 1 surles poteaux de I'espace attente (x3)
PLSU (x6)
¢ 2 dans chaque bureau (x6)

.

¢ 3dansle local a I'angle des fagades Nord et Ouest
- Caisse
* 1 pour l'écran d'affichage
Attente mezzanine

* 1 pour l'écran d'affichage

Courants forts

Repose de prises de courant

Cablage

Apres la repose des cloisons, branchement du cablage mis en attente pour les PCN et PCD dans les goulottes de distribution et cloisons
compris tout remplacement de cable nécessaire (distance de cablage insuffisant, mauvais état, ...)

Localisation :
- Espace accueil SIP
¢ Pour les prises de courant se trouvant dans la zone

2/10/2025 ACE INGENIERIE Page 13/20




D.R.F.I.P. de Normandie et de la Seine-Maritime Aff : 2025.04.04
Réaménagement des "Accueils" de I'H6tel des Finances Publiques - LE HAVRE DCE - Ind 1

Lot n°5 ELECTRICITE

Code

Désignation

5.3.6.1.2

536.1.3

5.3.6.2

PC normale
Repose des prises de courant normales existantes préalablement déposées compris raccordement

Localisation :
- Espace accueil SIP

+ Espace banques d'accueil
4 par poste de travail (x4)
2 pour le photocopieur

¢ PLSU (x3)

¢ 3dans chaque bureau (x6)

¢ 6 dansle local a I'angle des fagades Nord et Ouest

PC détrompée
Repose des prises de courant détrompées existantes préalablement déposées compris raccordement

Localisation :
- Espace accueil SIP
+ Espace banques d'accueil
1 par poste de travail (x4)
¢ PLSU (x3)
¢ 3dans chaque bureau (x6)

Prises de courant

L’entreprise devra prévoir la fourniture et pose de prises de courant normales et détrompées a intégrer dans les cloisons ou goulotte, compris,
pot d'encastrement, mécanisme, enjoliveur et accessoires de finition
Pour chaque PCD, il sera prévu en complément un détrompeur.

Traversées de parois :

L’entreprise aura a sa charge I'ensemble des percements de murs, dalles et cloisons, nécessaires au passage de ses canalisations
électriques, I'entreprise devra procéder au rebouchage des parois intérieurement et extérieurement suivant les conditions de I'article 527.2 de
la NFC 15-100 derniére édition, de fagcon a ne pas diminuer le degré coupe-feu de la paroi.

Ensemble des percements de dalles et de parois a la charge du présent lot

Toutes les traversées de parois devront étre exécutées avec mise en place d’'un matériau résilient, obligatoirement, calfeutrement a réaliser.

Faux-plafonds :

Dans les zones avec faux plafonds, I'entreprise devra la dépose et repose des faux plafonds a sa charge, pour la mise en place des
équipements ou passage des cables, y compris la remise en état de ces derniers en cas de détérioration. Un état des lieux devra étre effectué
avant toute intervention dans les zones concernées.

Les cables seront maintenus :

- jusqu'a 2 cables par colliers sur embase,
- de 3 a5 cables, par des arcs de fixation,
- de 6 et au-dela, par des chemins de cables.

Cablage :

Le cablage devra étre réalisé de fagon trés soignée.

Les conducteurs arriveront, soit sur des barrettes a plots, soit sur des bornes spéciales réservées aux alimentations.
De méme, les sorties sont ramenées sur un bornier d'ou partent les conducteurs vers les différentes utilisations.
Tous les cables sont terminés par des cosses soudées ou serties isolantes.

Tout I'appareillage équipant les tableaux sera repéré par étiquettes ou bandes gravées en Gravoply de couleurs différentes et fixées a l'aide
de rivet :

Noire : FORCE

Blanche : ECLAIRAGE

Rouge : SECURITE

Un plan de cablage et de distribution sera laissé dans une pochette réservée a cet usage a l'intérieur des tableaux.
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Désignation

53.6.21

53.6.2.2

Les cables et conducteurs seront a ame cuivre, ils seront du type :

- U1000RO2V lorsqu'ils cheminent dans des chemins de cables, apparent dans les faux plafonds et les locaux
techniques
- HO7 VU lorsqu'ils cheminent dans des fourreaux encastrés pour la distribution intérieure.

L’ensemble des cables sera de section normalisée avec un minimum de :
- 2,5—-4 ou 6mm? pour la distribution des prises de courant 10/16A — 20A — 32A.

Les sections des cables d’alimentation indiquées au présent descriptif et sur I'ensemble des documents fournis avec ce dernier, sont fournies
qu’a titre indicatif sans aucun engagement et seront a vérifier par I'entrepreneur en fonction :
- des puissances desservies,

- des longueurs de cables,

PC normale

Localisation :

- Espace accueil d'orientation
¢ 2 par poste de travail non PMR (x2)
* 3 pour le poste de travail PMR
¢ 2 pourl'écran de surveillance

- Espace accueil trésoreries
¢ 4 par poste de travail (x3)
¢ 2 pour l'écran d'affichage

- Espace accueil SIP
¢ 2 pour les écrans d'affichage (x2)
¢ 1 surle poteau central de la zone d'attente
¢ 3 pourla zone PLSU

- Caisse
¢ 2 pour l'écran d'affichage

- Attente mezzanine
¢ 2 pour l'écran d'affichage

PC détrompée

Localisation :
- Espace accueil d'orientation
+ 1 par poste de travail (x3)
¢ 1 pourl'écran de surveillance
- Espace accueil trésoreries
¢ 1 par poste de travail (x3)
+ 1 pour le photocopieur
- Espace accueil SIP
¢ 3 pourla zone PLSU
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5363 |Eclairage
5.36.3.1 |Dalle LED neuve

Mise en oeuvre d'un éclairage neuf réalisé par des dalles neuves LED 600 x 600 mm, en acier laqué blanc, source LED 40W, 3500 Im, 3000K,
efficacité lumineuse 88 Im/W, ballast électronique, accessoires de pose.

1P20, IK05, 850°C, UGR<19, durée de vie 50 000 H mini pour CEE.

L'intensité lumineuse sera de :

- pour les dégagements : 160 Lux
- pour les bureaux : 350 Lux

Prévoir le cablage neuf sur le réseau d'éclairage existant, jusqu'au tableau divisionnaire si nécessaire, appareillage d'éclairage et
interrupteurs
Traversées de parois :

L’entreprise aura a sa charge I'ensemble des percements de murs, dalles et cloisons, nécessaires au passage de ses canalisations
électriques. L’entreprise devra procéder au rebouchage des parois intérieurement et extérieurement suivant les conditions de I'article 527.2 de
la NFC 15-100 derniere édition, de fagon a ne pas diminuer le degré coupe-feu de la paroi.

Toutes les traversées de parois devront étre exécutées avec mise en place d’'un matériau résilient, obligatoirement, calfeutrement a réaliser.

Faux plafonds :
Dans les zones avec faux plafonds, I'entreprise devra la dépose et repose des faux plafonds a sa charge, pour la mise en place des

équipements ou passage des cables, y compris la remise en état de ces derniers en cas de détérioration. Un état des lieux devra étre effectué
avant toute intervention dans les zones concernées.
Les cables seront maintenus :

- jusqu'a 2 cables par colliers sur embase,
- de 3 a5 cables, par des arcs de fixation,
- de 6 et au-dela, par des chemins de cables.

Cablage :

Le cablage devra étre réalisé de fagon trés soignée.

Les conducteurs arriveront, soit sur des barrettes a plots, soit sur des bornes spéciales réservées aux alimentations.
De méme, les sorties sont ramenées sur un bornier d'ou partent les conducteurs vers les différentes utilisations.
Tous les cables sont terminés par des cosses soudées ou serties isolantes.

Tout I'appareillage équipant les tableaux sera repéré par étiquettes ou bandes gravées en Gravoply de couleurs différentes et fixées a l'aide
de rivet :

Noire : FORCE

Blanche : ECLAIRAGE

Rouge : SECURITE

Un plan de cablage et de distribution sera laissé dans une pochette réservée a cet usage a l'intérieur des tableaux.

Les cables et conducteurs seront a ame cuivre, ils seront du type :

- U1000RO2V lorsqu'ils cheminent dans des chemins de cables, apparent dans les faux plafonds et les locaux
techniques
- HO7 VU lorsqu'ils cheminent dans des fourreaux encastrés pour la distribution intérieure.

L’ensemble des cables sera de section normalisée avec un minimum de :
- 1,5mm?2 pour I'éclairage et la commande

Les sections des cables d’alimentation indiquées au présent descriptif et sur 'ensemble des documents fournis avec ce dernier, sont fournies
qu’a titre indicatif sans aucun engagement et seront a vérifier par I'entrepreneur en fonction :
- des puissances desservies,

- des longueurs de cables,
- de la protection contre les contacts indirects,
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D.R.F.I.P. de Normandie et de la Seine-Maritime Aff : 2025.04.04
Réaménagement des "Accueils" de I'H6tel des Finances Publiques - LE HAVRE DCE - Ind 1

Lot n°5 ELECTRICITE

Code

Désignation

5.3.6.3.2

53.6.33

5.3.6.3.4

53.6.35

Localisation :
- Espace d'accueil d'orientation :
* Au niveau de l'espace encloisonné pres de I'ascenseur
- Espace d'accueil trésoreries :
+ Derriére les banques d'accueil, au niveau d'un des postes de travail

Déplacement de dalles LED existantes
Déplacement des dalles LED existantes afin de les adapter au nouvel aménagement
Compris remplacement de cable si nécessaire (distance de cablage insuffisant, mauvais état, ...)

L’entreprise devra la dépose et repose des faux plafonds a sa charge, pour la mise en place des équipements ou passage des cables, y
compris la remise en état de ces derniers en cas de détérioration. Un état des lieux devra étre effectué avant toute intervention dans les zones
concernées.

Localisation :
- Espace d'accueil d'orientation :
+ Derriére les banques d'accueil, au niveau des postes de travail
+ Au niveau de l'espace encloisonné pres de I'ascenseur
- Espace d'accueil trésoreries :
+ Derriére les banques d'accueil, au niveau des postes de travail

Interrupteur

L’entreprise devra prévoir, en remplacement de la commande d'éclairage existante (compris dépose de celle-ci), la fourniture et pose
d'interrupteur, comprenant enjoliveurs, mécanismes et pots d'encastrement.

Modification du cablage existant compris fourniture et pose d'un cablage neuf, de section adaptée allant des éclairages, des commandes
d'éclairage; jusqu'a la protection au tableau

Compris réalisation de toutes les traversées de parois avec mise en place d’'un matériau résilient et calfeutrement a réaliser.

Localisation :
- Espace d'accueil d'orientation :
¢ Pour commande de I'éclairage de la zone derriere les banques d'accueil

Va-et-vient

L’entreprise devra prévoir, en remplacement de la commande d'éclairage existante (compris dépose de celle-ci), la fourniture et pose de
va-et-vient, comprenant enjoliveurs, mécanismes et pots d'encastrement.

Modification du cablage existant compris fourniture et pose d'un cablage neuf, de section adaptée allant des éclairages, des commandes
d'éclairage; jusqu'a la protection au tableau

Compris réalisation de toutes les traversées de parois avec mise en place d’'un matériau résilient et calfeutrement a réaliser.

Localisation :
- Espace d'accueil trésoreries :
+ Derriére les banques d'accueil, au niveau des postes de travail, a chaque acceés de la zone (x2)
* Pour I'éclairage de la zone d'attente, positionné sur les poteaux a proximité des banques d'accueil (x2)

Détecteur de présence

L’entreprise devra prévoir, en remplacement de la commande d'éclairage existante (compris dépose de celle-ci), la fourniture et pose de
détecteur de présence.

Les détecteurs auront une durée d’éclairement ajustable de 30s a 30mn, aprés la derniére détection. La commande de détection de
mouvement se fera en fonction de la luminosité, seuil réglable de 10 a 2 000 lux.

L’entreprise devra la fourniture au maitre d’ouvrage d’'une télécommande de réglage a infrarouge pour détecteurs de mouvement. (Modéle
mini ne sera pas accepté)

Temporisation : Toutes les durées de temporisation feront I'objet d’'une proposition écrite de I'entreprise et en retour d’'une validation par le
maitre d’ouvrage et le maitre d’oeuvre.

Rappel : L'implantation des appareillages devra étre conforme a la réglementation handicapée.

Modification du cablage existant compris fourniture et pose d'un cablage neuf, de section adaptée allant des éclairages au détecteur de
présence, jusqu'a la protection au tableau
Compris réalisation de toutes les traversées de parois avec mise en place d’'un matériau résilient et calfeutrement a réaliser.
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Code Désignation
Localisation :
- Espace d'accueil d'orientation :
* Au niveau de l'espace encloisonné pres de I'ascenseur
5.3.7 Divers
5.3.7.1 Baie informatique
Composition :

- Une baie de 15U minimum, IP20 IK0O8 avec porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié, panneaux latéraux
démontables, fermeture par serrure a clé, avec montants réglables en profondeur et plaques d’entrée de cables haute
basse latérale arriere et ouies hautes et basses pour ventilation naturelle

- Fixation murale

- Un bandeau de 9 prises de courant 10/16 A + T fixées sur les montants avec 1 interrupteur dans la baie, compris
alimentation électrique depuis le tableau divisionnaire

- Des panneaux de brassage catégorie 6A F/FTP, entiérement équipé des noyaux catégorie 6 A

- Des panneaux passe-cables

Raccordement sur le LTI existant par fibre 6 brins LC-LC OM3 (fournie et posée par le présent lot). Compris fourniture et pose d'un tiroir
optique dans le LTI et dans la baie
Dans les zones avec faux-plafonds, I'entreprise devra la dépose et repose des faux-plafonds a sa charge, y compris la remise en état de ces
derniers en cas de détérioration. Un état des lieux devra étre effectué avant toute intervention dans les zones concernées.
Localisation :
- Espace accueil SIP
¢ Dans le local accolé aux banques
5.3.7.2 Lecteur de badge
Fourniture et pose de lecteur de badge compatible avec les badges existants :

- Lecteur antivandale monté dans un boitier a encastrer dans la cloison

- Bi-fréquence : 125 khz/13,56 Mhz.

- Distance de lecture : jusqu’a 3 cm maximum.

- Voyant bicolore. Rouge : lecteur en service / Vert : autorisation d’entrer

- Fixation par vis antivandale.

- Connexion a la centrale : 6 fils

- Dimensions fagade (H xL) : 110 x 150 mm.

Fourniture et pose de bouton de décondamnation a proximité de la porte, sur la face opposée au lecteur
Réalisation de I'alimentation électrique de la gache
Compris raccordement de I'ensemble et programmation des badges existants.
Localisation :
- Espace accueil d'orientation
+ Entre I'espace d'accueil du public et le palier d'acces a I'ascenseur
5373 |Eclairage de sécurité

Il sera prévu la mise en place d'un éclairage de sécurité par blocs autonomes a LED.

Le balisage sera assuré par des blocs autonomes 45 lumens, conforme a la norme NFC 71-800/820.
L'entreprise devra la fourniture et pose de blocs pour pose en drapeau caractérisés par :
- Fonction Evacuation,

- Type Bi-flux, flux de 45Im,

- Source led, consommation <0.7W,
- Autonomie 1H,

- NF AEAS performance SATI,

- Corps en plastique,

- Classell,

- Kit filins de fixation.
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Lot n°5 ELECTRICITE

Code

Désignation

53.7.4

Compris cable d'alimentation et raccordement
Ces blocs seront télécommandés, le coffret de télécommande qui se trouvera dans le TGBT.
Des étiquettes adhésives comportant les logos et les fleches directionnelles seront apposées sur les blocs autonomes.

Localisation :
- Espace accueil d'orientation
+ Entre le palier d'accés a I'ascenseur et I'espace d'accueil du public
+ Entre la zone banque d'accueil et le palier d'acces a l'ascenseur

Goulotte

Dans le cas ou le passage dans les cloisons, doublages et faux-plafonds serait impossible, la distribution électrique dans les locaux sera
réalisée au moyen de goulottes en technopolymeére a 2 compartiments 130x54mm ou équivalent, avec séparation pour le courant fort et le
courant faible, disposée selon les plans. Référence qualitative ENSTO GOCDT 130-54. Compris fermeture par couvercles facilement
démontables

Les goulottes seront fixées par vissage sur les cloisons, elles seront mises en oeuvre au-dessus a une hauteur suivant demande du Maitre
d'Ouvrage soit en plinthes, soit a hauteur de bureaux. Compris descentes verticales depuis le faux-plafond

Celles permettront le passage des cables courants fort et courant faible et permettront d'y intégrer I'appareillage (prises de courants,
RJ45,.....)

Nota : dans les cas de réutilisation des appareillages existants, les goulottes devront étre adaptées

Localisation :
- Pourl'ensemble des travaux du présent lot
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Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage

Fait a

le

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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