
Acheteur

Direction Interdépartementale des Routes 
Nord 

A21 Modernisation du PR7+520 au 
PR11+430 (62)

Conception des ouvrages et 
équipements de gestion des eaux 
pluviales
                                                                              
Dossier de Consultation des Entreprises
A5 – Détail Estimatif Indicatif

Représentant de l’acheteur :
Service d'Ingénierie Routière Ouest
Immeuble Métroport
10, place Salvador Allende
CS 40424
59664 Villeneuve d’Ascq cedex
Tel :03.20.43.71.71



DÉTAIL ESTIMATIF INDICATIF TOTAL

Prix n° DÉSIGNATION UNITÉ Quant. P.U. €HT Montant €HT

Phase 1
DIAG BVR PHASE 1 – DIAGNOSTIC F 1
AVP BVR PHASE 1 – AVP F 1

Sous-total H.T.

Phase 2
PRO BVR PHASE 2 – PRO F 1

Sous-total H.T.

Total H.T
TVA
Total T.T.C
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