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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent marché¢ de travaux a pour objet la démolition de 10 biens expropri€s pour risques naturels majeurs
et la mise en sécurité des parcelles d'implantations de ces biens sur les communes de Dions, Saint Chaptes,
La Calmette et Sauzet dans le département du Gard.

Les travaux sont répartis en 2 lots distincts :

- le lot n°1 regroupe les 4 biens qui constituaient des habitations principales, leur surface est donc plus
conséquente (entre 70 et 300 m?) et les opérations de démolitions plus complexes. Ils sont situés sur les
communes de Dions et de Saint-Chaptes. La dépose des compteurs Enedis a été réalisée.

- le lot n° 2 regroupe les 6 biens qui constituaient des "habitations " de loisirs, de petites surfaces (entre 20 et
30 m®) et sans réseau hormis la présence de forages. Ils sont situés sur les communes de Dions, Saint-
Chaptes, La Calmette et Sauzet. Le comblement des forages sera réalisé par le pétitionnaire.

Les permis de démolir ont été délivrés, sauf pour le bien n°6 sur la commune de Saint Chaptes et le bien n°9
sur la commune de La Calmette, qui bénéficient de fait de l'accord tacite. Sur la commune de Dions
l'autorisation de démolir n'est pas requise.
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Lot n°1 : démolition de 4 biens sur les communes de DIONS et de Saint-Chaptes

Sur la commune de Dions, les deux biens a démolir sont respectivement implantés sur les parcelles AI-114
et Al 248 :
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Le bien n° 1, est situé au 9, rue du Gardon sur la commune de Dions, parcelle cadastrée Al 114 d'une
superficie de 2 233 m? 1l s'agit d'une maison individuelle en parpaings en R+2 (construite en 1984) de 272
m? et d'une dépendance a usage de hangar (€difié en 2003) surmonté d'une toiture en tole de 122 m? adossé a
un mur mitoyen en pierre. Sur le terrain se trouve également une piscine bétonnée de 38 m? (8,80 x 4,35 m) a
combler ainsi qu'un pool house de 5 m? a démolir.

Un diagnostic amiante - plomb - termite a été réalisé en 2021 (cf annexes)._Une opération de désamiantage
est a prévoir.
A titre d'information, ce bien a été inondé par preés de 7 m d'eau en 2002.

Bien n® 1 : vue depuis la RD
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Le bien n° 2 est situé au 19, rue de Russan sur la commune de Dions, parcelle cadastrée Al 248 d'une
superficie de 57 m?. 1l s'agit d'une construction en pierre de type R+1 (datant de 1900) d'une superficie de 71
m?, Il est composé de deux logements, un par niveau : rdc 33 m? et étage 38 m>.

Un diagnostic amiante - plomb - termite a été réalisé en 2021 (cf annexes). Une opération de désamiantage
est a prévoir.
A titre d'information, ce bien a été inondé en 2002 par 1,5 m a 'étage.

) L
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Le bien n°2 est mis en tranche optionnelle n°1, qui sera affermie aprés la dépose de 1'éclairage public et des
cables téléphoniques.

Les portes sont condamnées par du grillage rigide pour éviter les intrusions. L'intérieur du bien ne pourra pas
étre visite.
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Sur la commune de Saint-Chaptes, les deux biens a démolir sont respectivement implantés sur les parcelles
Y-126 et AK-20:
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Le bien n°4 fait 1'objet d'une occupation illicite. Cette prestation est mise en tranche optionnelle n°2, qui
sera affermie apres libération des lieux par les occupants.
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Le bien n° 3 est situé au lieu-dit "les Reissettes" sur la commune de Saint-Chaptes, parcelle cadastrée Y 126
d'une superficie de 7 785 m?. 1l s'agit d'une habitation en parpaings en R +1 d'une superficie de 92 m?. Sur le
terrain se trouve également un cabanon en magonnerie d'environ 5 m? et un bassin d'agrément a combler.

Un diagnostic amiante - plomb - termite a été réalisé en 2021 (cf annexes). Une opération de désamiantage

est a prévoir.

A titre d'information, ce bien a été inondé en 2002 le rez-de-chaussé a été¢ submergé par 2,5 m d'eau.
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Vue du cabanon Vue du bassin

Bien n° 3 : vue aérienne ortho-photo 2021
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Le bien n° 4 est situé au lieu-dit " les Fournigons " sur la commune de Saint-Chaptes, parcelle cadastrée AK
20 d'une superficie de 5 025 m?. 1l s'agit d'un ensemble immobilier composé d'un batiment en parpaings et
siporex divisé¢ en 2 logements respectivement de 121 m? et 78 m? et en 2 chambres de 30 m? chacune, de 2
maisonnettes respectivement de 50 m? et 86 m?, de 5 boxes de 15 m? et d'un bassin de 120 m? & combler.

Un diagnostic amiante - plomb - termite a été réalisé en 2021 (cf annexes). Une opération de désamiantage
est a prévoir.
A titre d'information, ce bien a été inondé en 2002 par 2,5 m d'eau.

Bien n° 4 : vue aérienne ortho-photo 2021
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Bien n° 4 : vue du logement principal Bien n° 4 : vue arriére logement principal
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Bien n° 4 : vue d'une des 2 maisonnettes Bien n® 4 : vue du bassin
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Lot n°2 : démolition de 6 biens sur les communes de Saint-Chaptes, Dions, La Calmette et Sauzet

Les biens n° 5, 6 et 7 sont situés sur la commune de Saint-Chaptes respectivement sur les parcelles
cadastrées Z 24, Z 26 et W16. Le bien n°® 8 est situé sur la commune de Dions sur la parcelle cadastrée AR
52. Le bien n° 9 est situé sur la commune de La Calmette sur la parcelle cadastrée X 24. Le bien n°® 10 est
situé sur la commune de Sauzet sur la parcelle cadastrée B 695.
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Le bien n° 5 est situé au lieu-dit " Grand Pré " sur la commune de Saint-Chaptes sur la parcelle cadastrée Z
24 d'une superficie de 1 107 m?. Il s'agit d'un mazet de loisir en ruine de 23 m?, de plain pied, en agglomére,
surmonté d'une toiture en éverite sur une charpente sommaire. Sur le terrain se trouve également une table
des bancs magonnés. Il est alimenté en eau par un forage, il n'y a pas de réseau €lectrique.

Un diagnostic amiante - plomb - termite a ét¢ réalisé en 2018 (cf annexes). Une opération de désamiantage
est a prévoir.

A titre d'information, ce bien a totalement ét¢ submergé lors des inondations de 2002.

Bien n® 5 : vue table et banc magonnés
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Le bien n° 6 est situé au lieu-dit " Grand Pré " sur la commune de Saint-Chaptes sur la parcelle cadastrée Z
26 d'une superficie de 676 m2. Il s'agit d'un mazet de loisir en ruine de 20 m?, de plain pied, en aggloméré,
surmonté d'une toiture en éverite sur une charpente sommaire. Sur le terrain se trouve également une petite

annexe et un barbecue maconnés. Il est alimenté en eau par un forage a combler, il n'y a pas de réseau
¢lectrique.

Un diagnostic amiante - plomb - termite a été réalisé en 2018 (cf annexes). Une opération de désamiantage
est a prévoir.
A titre d'information, ce bien a totalement été submergé lors des inondations de 2002.

Bien n° 6 : vue aérienne ortho-photo 2021

A" N

. C . . : oL . [
Bien n° 6 : vue intérieur du bien Bien n° 6 : vue de I'annexe
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Le bien n° 7 est situé au lieu-dit " La Vigére de Maigre " sur la commune de Saint-Chaptes sur la parcelle
cadastrée W 16 d'une superficie de 3 260 m?. 1l s'agit d'un mazet de loisir en ruine de 32 m?, en R+1, en béton
surmonté d'une toiture en éverite. Il est alimenté en eau par deux forages a combler, il n'y a pas de réseau

électrique.

Un diagnostic amiante - plomb - termite a été réalisé en 2018 (cf annexes). Une opération de désamiantage

est a prévoir.

A titre d'information, ce bien a été inondé par environ 3 m d'eau lors des inondations de 2002.

Bien n° 7 : vue aérienne ortho-photo 2021

Bien n° 7 : vue de la construction principale

s

Bien n° 7 : vue de la construction principale coté

Bien n° 7 : vue intérieur du bien
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Le bien n° 8 est situé au lieu-dit " Chemin Boucoiran " sur la commune de Dions sur la parcelle cadastrée
AR 52 d'une superficie de 751 m?2. Il s'agit d'un mazet de loisir en ruine de 21 m? (dont 3 m? de WC
extérieur) de plain pied, construit en panneau de béton aggloméré, surmonté d'une toiture en éverite sur une
charpente sommaire. Il est alimenté en eau par un forage, il n'y a pas de réseau électrique.

Un diagnostic amiante - plomb - termite a été réalisé en 2024 (cf annexes). Une opération de désamiantage
est a prévoir.

A titre d'information, ce bien a totalement été submergé lors des inondations de 2002 et a atteint prés de 6 m
sur la parcelle.

. . 1 o . ]
Bien n° 8 : vue de la construction Bien n° 8 : vue de l'annexe
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Le bien n° 9, est situ¢ au lieu-dit " Massillan" sur la commune de La Calmette sur la parcelle cadastrée X-24
d'une superficie de 2047 m?. Il s'agit d'un mazet de loisir en ruine de 18 m? de plain pied, construit en
panneau de béton aggloméré, surmonté d'une toiture en éverite sur une charpente sommaire. Il est alimenté
en eau par un forage a combler, il n'y a pas de réseau électrique.

Un diagnostic amiante - plomb - termite a été réalisé en 2018 (cf annexes). Une opération de désamiantage

est a prévoir.

A titre d'information, ce bien a totalement été submergé lors des inondations de 2002 et a atteint 3,5 m sur la

parcelle.

i

Bien n® 9 : vue de la construction

Bien n° 9 : vue de l'intérieur
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Le bien n° 10, est situé au lieu-dit " Mangilles" sur la commune de Sauzet sur la parcelle cadastrée B 695
d'une superficie de 1 110 m? Il s'agit d'un hangar de 36 m? de plain pied, construit en parpaings. La toiture a
été déposée.

Un diagnostic amiante - plomb - termite a été réalisé en 2018 (cf annexes). Une opération de désamiantage
est a prévoir.

A titre d'information, ce bien a été submergé par plus de 2 m lors des inondations de 2002.

Bien n° 10 : vue aérienne ortho-photo 2021

Bien n® 10 : vue de la construction Bien n® 10 : vue de la construction

Marché de démolitions de biens expropriés dans le département du Gard 16/22



ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

En plus des prescriptions spécifiques a ce marché, I'entreprise se reportera aux obligations réglementaires en
vigueur concernant 1’organisation du chantier.

Elle s'occupera notamment :
* de l'organisation du chantier et de son accés, I’entretien des voies adjacentes, lavage, dépoussiérage,
* de la confection et de I'installation des panneaux de chantier réglementaires,
* de la demande de branchement d'énergie électrique et du branchement le cas échéant,
¢ de la demande de branchement de I'eau et du branchement le cas échéant,
* de la gestion des bennes pour I’évacuation des gravats,
* dunettoyage de ses propres gravois et de leur évacuation,

* du contact avec tous les services concernés pour déplacement éventuel des réseaux et des
autorisations d'implantation d'engins et matériels.

ARTICLE 3 - CONNAISSANCE DES LIEUX

3.1 Visite sur le site

L’entreprise s’appuiera sur une visite des biens et les informations spécifi¢es dans le présent CCTP pour
déterminer le montant de son offre.

3.1 Evaluation des travaux

Il est indispensable que ’entrepreneur constate sur place I’état existant afin d’en tenir compte dans
I’établissement de sa proposition globale et forfaitaire et pour prévoir les difficultés d’exécution des travaux.

L’entrepreneur sera réputé avoir acquis avant la remise de 1’offre une connaissance parfaite et totale du
projet. Le présent CCTP ne limite pas les prestations a prévoir, mais fixe le résultat a atteindre, 1’entrepreneur
restant responsable des moyens pour atteindre ce résultat.

L’entreprise devra adapter son offre pour un parfait respect des régles. L’entreprise ne pourra arguer que les
erreurs ou omissions a la remise de I’offre puissent le dispenser d’exécuter toutes les prestations dues ou
fassent I’objet d’une demande de supplément de prix.

L’entrepreneur devra examiner les contraintes liées a I’exécution des prestations :
» |'état des batiments et dépendances existants et leurs principes constructifs,
¢ lanature des matériaux constituant les existants,

* les contraintes de démolition en fonction des sites (acces, état végétatif débroussaillage préventif
parcelle, circulations, batiments voisins,...) et notamment les conditions pour l'installation de la base
de chantier (si nécessaire) et s'assurera de trouver un lieu hors d'eau ou définira des périodes
d'intervention comptaibles avec le risques ou définira les mesures de sauvegarde en cas d'événement
en cours de chantier.

* les difficultés particuli¢res spécifiques aux sites et a 1'état des batiments lors des travaux,
* les réseaux enterrés : eau, assainissement, électricité, téléphone, réseau cablg,. ..

* la présence ou I'éloignement d'installation de stockage ou de filiéres locales de valorisation des
déchets de démolition a proximité de 'opération,

* et, en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux et sur leur
colt.

L’entreprise intégrera dans son offre et son organisation les contraintes liées aux sites.

L'entrepreneur sera tenu de fournir dans son offre tous les renseignements relatifs aux modes opératoires de
démolition, notamment concernant les risques de nuisance et de dégradation, mais également de la gestion
des déchets (identification précise de la destination des matériaux).
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ARTICLE 4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L’entreprise du présent marché est tenue de respecter 1’ensemble des textes, (lois, décret, arrété, exemple de
solutions, normes nationales et européennes, DTU, avis techniques, certifications) en vigueur a la date de la
signature du marché.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achévement des
ouvrages suivant les régles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au CCTP.

De la méme maniére, quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées, l'entrepreneur
reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du présent
marchég.

ARTICLE 5 - QUALITE ENVIRONNEMENTALE

Afin que les entreprises respectent ces prescriptions, la maitrise d’ouvrage assurera un suivi spécifique de la
satisfaction des exigences environnementales formulées dans cet appel d'offres.

L'entreprise est le réalisateur de la démolition. Elle doit proposer des solutions techniques respectant les
exigences contractuelles

5.1 Déconstruction sélective et valorisation

La gestion des déchets de chantier du batiment est un enjeu important au niveau national et européen.

Les lois relatives a 1'élimination des déchets édictent les obligations relatives a I'élimination des déchets par
le producteur ou le détenteur. En pratique, le maitre d'ouvrage et les entreprises sont désignés par la loi
comme responsables de la gestion des déchets.

La déconstruction sélective est une technique environnementale de démolition. Cette technique a pour objet
la séparation et la valorisation des matériaux constitutifs du batiment évitant ainsi un mélange irréversible
des déchets et facilitant leur traitement et leur élimination. Elle est intégrée a la prestation de curage intérieur
et extérieur demandée au présent marché.

Une part de la note technique est affectée a la capacité de D’entreprise a proposer des circuits de
réutilisation ou valorisation efficace : ’entreprise devra fournir au stade de son offre tous les détails
sur la méthodologie de travaux et ses efforts pour la valorisation ou le recyclage des matériaux.

11 est rappelé que le candidat peut proposer une organisation de chantier optimisant la réutilisation des
matériaux.

Une attention toute particuliére sera donnée pour contrdler ce type d'intervention.

5.2 Chantier a faible nuisances

Pour le lot 1, deux bienss sont situés en zone urbaine avec proximité de logements, de voiries et de réseaux
publics et privés. L’entreprise tiendra compte dans I’établissement de son offre et I’organisation de son
chantier des parametres liés aux avoisinants.

Pour réaliser cette démolition, un chantier a faibles nuisances sera mis en ceuvre. L’entreprencur veillera
notamment a réduire au minimum les nuisances et les pollutions pour le personnel de chantier, pour les
riverains et pour l'environnement qui pourraient résulter de la déconstruction :

* nuisances acoustiques,
* pollution des sols et de 1'eau,

*  pollution de I'air.
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ARTICLE 6 - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

6.1 Dommages aux tiers

Il est bien précis¢ que l'entrepreneur du présent marché est entiérement responsable de tout dommage
corporel et matériel occasionné a des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux réseaux
divers (apparents ou cachés) qui seraient en service.

Dans le cadre de ses prix et forfaits, l'entrepreneur prendra a sa charge et sous sa seule responsabilité toutes
les dispositions nécessaires de sécurité et de protection, ainsi que tous les travaux confortatifs nécessaires au
fait de l'exécution des travaux de la présente consultation. Il fera son affaire de toute démarche auprés des
riverains jouxtant le chantier, ainsi qu'aupres des services publics pour les réseaux éventuels.

6.2 Dommages a l'environnement

L'entrepreneur est responsable de la gestion et de I'élimination des déchets issus de la démolition. Il est
également responsable de toute pollution générée par le matériel ou les produits utilisés, mais également une
atteinte aux réseaux.

ARTICLE 7 - DECONTAMINATION ET DEMOLITION DES BATIMENTS

7.1 Période de préparation

Afin d’optimiser les délais de démolition d’une habitation, la préparation de chantier est répartie sur 2
périodes.

» Al'ordre de service notifiant la période de préparation

Une premiére période de préparation d’une durée de 1 mois débutera dés l'ordre de service notifiant la
période de préparation.

Durant cette période, toutes les démarches pouvant étre anticipées devront &tre réalisées, cela intégre
notamment les points suivants.

* La définition des modes opératoires de démolition. Le choix de ces modes opératoires sera fait de
maniére a obtenir une gestion optimale des déchets, préserver l'environnement et réduire les
nuisances. Ce document sera soumis au maitre d’ouvrage pour acceptation. Aucune incinération n'est
autorisée sur l'ensemble du site. Il réalisera ses choix d'¢limination des déchets en fonction : de la
famille et de la nature du déchet, du volume et du poids de chaque type de déchet,, des contraintes
des modes opératoires de déconstruction et de la distance du lieu d'élimination.

* La définition du plan d'installation de chantier pour chacun des secteurs de démolition. Ils
indiqueront la cloture de chantier, les emplacements des installations sanitaires, de la signalétique,
les aires de tri et de stockage sur site des déchets, le plan de circulation et d'évacuation des déchets,
les stationnements,

* Pour les habitations le nécessitant, 1’élaboration du plan de retrait de 1’amiante. Ces documents
seront ¢laborés sur la base des diagnostics annexés au présent marché.

» A chaque ordre de service de démolitions
Les démolitions ne pourront pas, pour le lot 1, étre regroupées et feront I’objet d’un ordre de service de
démolition spécifique.
Une seconde période de préparation de 1 mois débutera dés réception de chaque ordre de service

validant la démolition d’une habitation. L'entreprise titulaire du marché est tenue de mettre en ceuvre les
démarches suivantes :

. Organisation des travaux
- participer a la réunion préparatoire, avant le lancement des travaux, et a la réunion de réception,
- réaliser les DICT sur les secteurs impactés par les travaux,

- ¢établir un planning prévisionnel du déroulement du chantier (calendrier des travaux et planning
d'évacuation des déchets),

*  Marquage et reconnaissance des réseaux (le cas échéant) : a partir des plans de réseaux remis par
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les concessionnaires dans le cadre des DICT, I’entreprise procédera au marquage de tous les réseaux
situés dans ’emprise des travaux et dans un périmétre de 3 meétres, puis réalisera tous les sondages
nécessaires pour la recherche des réseaux ou canalisation situés dans le chantier. Elle assurera la
maintenance de ce marquage autant que de besoins tout au long du chantier.

J Condamnation des réseaux

Avant son intervention, I’entreprise vérifiera que les arrivées de réseau électriques et eau sont
correctement fermeées.

Dés le début des travaux, les départs du réseau d’assainissement seront proprement et durablement
obstrués en limite de parcelle.

. Installation de chantier

Pendant la période de préparation, le prestataire est tenu de :

- mettre en place une signalisation prés du chantier sous le controle du service voirie de la commune
d'Ales (voiries, piétons, dangers particuliers, acces sécurisés,...),

- veiller a ce qu’aucune installation n’encombre des voies du domaine public : un espace destiné aux
équipements de chantier sera étudié a proximité des habitations a démolir.

- assurer ’entretien des avaloirs et regards a grille de récupération des eaux pluviales conservées a
proximité du chantier (si existantes).

* Remise en état des terrains

Cette prestation est non comptabilisée dans le délai de préparation mais est financierement inclue dans cette
ligne du devis.
Lors de I’achévement des travaux, I’entreprencur doit remettre les terrains en état (en procédant a
I’enlévement de tous les gravois, déchets et détritus divers, de maniére a ne laisser subsister aucune trace de
chemin provisoire, d’orni¢re, de dépot de matériaux de fouille quelconque ou de toute partie détériorée
pendant I’exécution des travaux.

* Surveillance de chantier
L'entrepreneur assurera en outre la sécurité sur le chantier, veillera au maintien en parfait état de la
signalisation, et procédera le soir a la fermeture du site. L’entrepreneur reste enti¢rement
responsable des accidents, dégats, dégradation ou vols survenus sur le chantier pendant toute la
durée des travaux.

7.2 Travaux préparatoires

¢ Protection des réseaux

Avant toute intervention en démolition, I’entreprise mettra en place une protection sur les réseaux
précédemment repérés et situés dans I’emprise des travaux de démolition du batiment et présentant un risque
d’étre dégradé.

L’entreprise devra également réaliser la neutralisation des regards EP en pied de facade avant démolition (si
existants).

+ Dégagement des espaces verts

L’entreprise interviendra sur tous les espaces verts ceinturant les batiments, jusqu’aux limites de
propriété, afin de faciliter I’accés aux facades et permettre la réalisation des travaux de démolition.

Afin d’assurer une remise en état paysagere des parcelles, certains végétaux remarquables pourront étre
préservés s’ils ne génent pas la bonne mise en ceuvre des travaux. L’entreprise aura a sa charge leur
marquage et leur protection pour assurer leur conservation en parfait état jusqu’a la réception du chantier. La

protection des troncs sera notamment assurée par 1’entreprise.

Tous les arbres ou arbustes ne présentent pas d’intérét paysager ou situés trop préts des fagades, seront
abattus et dessouchés (arbres, arbustes, certaines haies, etc..). Les alentours des batiments seront notamment
débroussaillés des végétaux secondaires afin de rendre les parcelles dans un bel état paysager.

L’entreprise aura a sa charge le dégarnissage des facades de tous les végétaux grimpants depuis le sol (si
végétation existante).

L'entrepreneur effectuera enfin un nettoyage complet des zones a aménager. Tous les débris détruits,
encombrants et autres, carcasses de voiture, seront a évacuer.
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7.3 Retrait et élimination amiante

L’entrepreneur réalisera dans le cadre de son forfait toutes les démarches et les travaux nécessaires a la
décontamination des batiments et des parcelles avant démolition, dans le respect strict de la réglementation
en vigueur.

Les travaux comprendront notamment, sans que cette liste soit limitative :
- I’élaboration du plan de retrait amiante et plomb sur la base des diagnostics réalisés et présentés en

annexe ou présentés en cours de marché. Ces plans de retrait seront réalisés durant la premiére période de
préparation,

- ’installation de la base vie spécifique et des éventuelles mesures de confinement et de surveillance de la
qualité de 1’air adaptées a cette action,

- ’extraction et le traitement de 1’amiante conformément a la 1égislation en vigueur,

- la remise de tous les rapports d’intervention et les tickets de dép6t en sites de traitement,

- plus globalement, tous les équipements, aménagements et opérations nécessaires a I’enlévement,
I’évacuation et le traitement des toutes les parties de 1’habitation contenant de 1’amiante et du plomb.

7.4 Curage

L'entrepreneur réalisera la dépose des installations et équipements situées sur les parcelles : a tous les
niveaux des habitations et dans les jardins (équipement de piscine, cabanon...).

Chacune des catégories citées dans ce chapitre sera triée selon sa nature, stockée en vue d’une réutilisation
ou, a défaut, mis en bennes sélectives et recyclée en filiére de traitement et valorisation des matériaux.

L’entreprise détaillera dans son offre sa méthodologie et ses circuits de réutilisation ou valorisation.

-  Encombrants

Il est rappelé que des personnes ou associations autorisées par le maitre d’ouvrage ont la possibilité de
récupérer le matériel ou équipement qu’ils souhaitent. Pour les quelques équipements restant en place,

I’entreprise veillera a extraire correctement tout ameublement ou cartons restant présents (livres
notamment),tous les équipements électroménagers (fours, frigos, plaques,...) pouvant étre réutilisés.

Le maitre d’ouvrage pourra proposer a des associations sociales de récupérer rapidement ce matériel. A
défaut, il sera mis en benne sélective.

- Equipement électrique et électroniques

Dépose des équipements électriques (tableaux principaux et annexes, disjoncteurs, appareillages) et
¢électroniques, puis mise en benne sélective et évacuation pour recyclage.

L’entreprise pourra également proposer dans son offre une filiére de réutilisation si elle en a connaissance.

- Eléments métalliques

Dépose des équipements métalliques intérieurs (radiateurs, baignoires, chaudiéres, canalisations...) et
extérieurs (portails, portillons, grillages...), puis mise en benne sélective et évacuation pour recyclage.

L’entreprise pourra également proposer dans son offre une filiere de réutilisation si elle en a connaissance.

- Bois intérieurs et extérieurs

Dépose des bois situés en extérieur, puis mise en benne sélective et évacuation pour recyclage.

- Huisseries et fermetures

Dépose de toutes les huisseries intérieures et extérieures, puis mise en benne sélective et évacuation pour
recyclage.

L’entreprise pourra également proposer dans son offre une filiére de réutilisation si elle en a connaissance

- Autres éléments

L’entreprise pourra proposer dans son offre des éléments supplémentaires qu’elle est en mesure de trier
spécifiquement en vue de leur recyclage ou réutilisation.
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7.5 Démolition des bitiments

Dépose des maconneries

L'entrepreneur réalisera la démolition :

~ des murs et éléments divers en magonnerie sur les fagades des immeubles,
~ des murs et éléments divers en magonnerie sur les fagades des immeubles,
~ des fondations, terrasses, dalles, piscines, trottoirs, cabanons...

~ de toute structure présente dans I'emprise des travaux déterminée préalablement par le maitre
d'ouvrage.

Le cas échéant, les parties magonnées situées au-dessous du niveau de la plateforme (murs de soubassements,
murs de cave, mur de tranchée, planchers, puits) seront supprimées et évacuées.

Le cas échéant, les pierres de construction pourront &tre récupérées, €évacuées et stockées en vue d’une
réutilisation.

Ces gravats de magonneries ne pourront pas étre récupérés pour le remblaiement des vides de la plateforme.
De la terre sera apportée pour compenser les aspérités et les déclivités liées au terrassement des fondations,
des caves et des piscines.

Les représentants du maitre d’ouvrage sur le site seront informés immédiatement de toute rencontre de
cables, canalisations, fosses ou réservoirs enterrés, dans lesquels il serait rencontré des liquides et qui
pourrait entrainer des dommages pour I’environnement.

L’entreprise aura a sa charge de faire déterminer la nature précise de ceux-ci, d’enlever et de curer des
liquides qui feront 1’objet d’un procés-verbal spécifique. Ensuite, ces fosses seront démolies (fond et parois)
puis évacuées dans le cadre du marché.

7.6 Nettoyage et dépoussierage du chantier

L’entrepreneur assurera un nettoyage général des travaux en fin de journée et par grand vent afin d’éviter la
dissémination des poussieres et des éléments légers mobilisables par la force du vent. En cas de
dissémination trop importante des poussiéres, I’entrepreneur devra assurer dans le cadre de son forfait un
arrosage de la maison et des ruines pendant la démolition.

7.7 Mesure d'accompagnement aprés démolition

- Mise a niveau du terrain et décompactage

Aprés démolition, tous les vides de cave, sous-sol, fosses, piscines, dalles excavées, trottoirs... seront
remblayés avec des matériaux terreux de bonne qualité afin d’assurer la reprise du couvert herbacé.

Toutes les zones impactées par les travaux sur la parcelle démolie seront décompactées afin de garantir la
possibilité de reprise du couvert herbacé.

L’ensemble de la parcelle sera nivelé de fagon a effacer toute rupture brutale de pente au profit d’un profil
globalement plat.

L’ensemble du chantier devra étre laissé propre, clos et exempte de tout risque de blessures aux tiers.

- Haies, murets, portails, portillons.,...

Les haies, murets, portails, portillons, clotures grillagées... seront maintenues en 1’état. Les portails et
portillons,... dégradés lors des travaux seront remis en état.

Pour le bien n°2 du lot n°1 situé sur la commune de Dions, un muret en moellon sera construit pour pallier a
'absence de muret que la démolition de la maison laissera.
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