

LOT 1 : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

TRANCHE FERME

BIEN n° 1 (9, rue des Gardons – Dions / AI 114)

| Désignation des prestations | Unité | Quantité | Montant |
|--|----------------|----------|---------|
| Installation et repli de chantier | ft | 1 | |
| Tri et évacuation des déchets présents sur le site | ft | 1 | |
| Démolition du bâtiment avec tri des différents matériaux | ft | 1 | |
| Evacuation des matériaux en décharge agréée | ft | 1 | |
| Remblaiement piscine | ft | 1 | |
| Total | HT | | |
| TVA | 20,00 % | | |
| Total | TTC | | |

| Opération de désamiantage : | | | |
|-----------------------------|---|----|---|
| | Rédaction d'un plan de retrait | ft | 1 |
| | Installation et repli de chantier spécifique amiante | ft | 1 |
| | Dépose plaques fibres-ciment, plinthe, faïence, conduit de fluide | ft | 1 |
| | Transport et traitement des déchets | ft | 1 |
| Total | HT | | |
| TVA | 20,00 % | | |
| Total | TTC | | |

BIEN n° 3 (Lieu-dit Les Reissettes – St Chaptès / Y 126)

| Désignation des prestations | Unité | Quantité | Montant |
|--|----------------|----------|---------|
| Installation et repli de chantier | ft | 1 | |
| Tri et évacuation des déchets présents sur le site | ft | 1 | |
| Démolition du bâtiment avec tri des différents matériaux | ft | 1 | |
| Evacuation des matériaux en décharge agréée | ft | 1 | |
| Dépose fosse septique | ft | 1 | |
| Remblaiement bassin | ft | 1 | |
| Total | HT | | |
| TVA | 20,00 % | | |
| Total | TTC | | |

| Opération de désamiantage : | | | |
|-----------------------------|---|----|---|
| | Rédaction d'un plan de retrait | ft | 1 |
| | Installation et repli de chantier spécifique amiante | ft | 1 |
| | Dépose plaques fibres-ciment, plinthe, faïence, conduit de fluide | ft | 1 |
| | Transport et traitement des déchets | ft | 1 |
| Total | HT | | |
| TVA | 20,00 % | | |
| Total | TTC | | |

TRANCHE OPTIONNELLE 1

BIEN n° 2 (19, rue de Russan – Dions / AI 248)

| Désignation des prestations | Unité | Quantité | Montant |
|--|---------|----------|---------|
| Installation et repli de chantier | ft | 1 | |
| Tri et évacuation des déchets présents sur le site | ft | 1 | |
| Démolition du bâtiment avec tri des différents matériaux | ft | 1 | |
| Evacuation des matériaux en décharge agréée | ft | 1 | |
| Construction d'un muret en moellon | m³ | 5 | |
| Total | HT | | |
| TVA | 20,00 % | | |
| Total | TTC | | |

| Opération de désamiantage : | | | | |
|-----------------------------|--|----|---|--|
| | Rédaction d'un plan de retrait | ft | 1 | |
| | Installation et repli de chantier spécifique amiante | ft | 1 | |
| | Déposes plaques fibres-ciment, plinthe, faïence, conduit de fluide | ft | 1 | |
| | Transport et traitement des déchets | ft | 1 | |
| Total | HT | | | |
| TVA | 20,00 % | | | |
| Total | TTC | | | |

TRANCHE OPTIONNELLE 2

BIEN n° 4 (Lieu-dit Les Fournigons – St Chaptes / AK 20)

| Désignation des prestations | Unité | Quantité | Montant |
|--|---------|----------|---------|
| Installation et repli de chantier | ft | 1 | |
| Tri et évacuation des déchets présents sur le site | ft | 1 | |
| Démolition du bâtiment avec tri des différents matériaux | ft | 1 | |
| Evacuation des matériaux en décharge agréée | ft | 1 | |
| Dépose fosse septique | ft | 1 | |
| Remblaiement piscine | ft | 1 | |
| Total | HT | | |
| TVA | 20,00 % | | |
| Total | TTC | | |

| Opération de désamiantage : | | | | |
|-----------------------------|--|----|---|--|
| | Rédaction d'un plan de retrait | ft | 1 | |
| | Installation et repli de chantier spécifique amiante | ft | 1 | |
| | Déposes plaques fibres-ciment, plinthe, faïence, conduit de fluide | ft | 1 | |
| | Transport et traitement des déchets | ft | 1 | |
| Total | HT | | | |
| TVA | 20,00 % | | | |
| Total | TTC | | | |