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1 PRESENTATION DU MARCHE
1.1 Objet du marche
La présente section technique a pour objet I'exécution a prix global forfaitaire des travaux de gros-ceuvre de la
construction d'un batiment d’hébergement au quartier de la Madeleine, situé a CAYENNE (Guyane).
Les données générales du projet sont indiquées dans les dispositions générales.
1.2 Description sommaire des ouvrages
Les travaux d’installations de chantier (coffrets de chantier, éclairage du chantier...),
Les travaux de gros ceuvre consistent principalement a :
- Les terrassements et les fouilles nécessaires a la réalisation des fondations,
- Les fondations,
- Lamise ala terre,
- Lestravaux de magonnerie et de béton armé (fondations, dallages, soubassements, etc...).
- Les enduits, ragréage, chape, forme de pente, etc.
- Laréalisation d’ouvrages divers comme les marches, rampes, etc...
- Lesréservations, socles, gaines, fourreaux, canalisations, ouvrages divers, ancrages, etc...
- Réseaux enterrés sous dallage (EU/EV...),
Les travaux de revétement céramique consistent principalement a :
- lafourniture et la pose des revétements de sol céramiques,
- par extension tous les travaux de préparations de supports.
Les travaux de plomberie consistent principalement a :
- évacuation des eaux usées et des eaux vannes,
- évacuation eaux pluviales
La liste des tdches énumérées ci-dessus n’est pas exhaustive, il appartient au titulaire de suppléer a toute
prestation utile a la parfaite finition de ses ouvrages.
2 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS
Le titulaire du marché réalisera les ouvrages décrits a la présente section technique conformément a la
réglementation en vigueur et notamment les documents suivants (liste des documents ci-apres n’est pas
exhaustive) :
2.1 Terrassements
- D.T.U 12 - Terrassement pour le batiment.
2.2 Dispositions concernant les fondations
- D.T.U 13.11 - Fondations superficielles.
- D.T.U 21 - Exécution des travaux en béton.
- Régles pour le calcul et I'exécution des constructions en B.A (EUROCODE).
- D'une maniere générale, I'ensemble des prescriptions énoncées au chapitre "STRUCTURE
BETON ARME" ci-apres, est applicable aux ouvrages de fondations.
2.3 Structure béton arme

Régles de calcul :
- D.T.U 21 — cahier des clauses techniques d’exécution des ouvrages en béton (mars 2004),
- EUROCODE 1 partie 1.4 actions générales — action du vent et annexe nationale,
- Guide EUROCODE G08-10 actions du vent sur les batiments,
- C.P.T - Planchers, titre 1 et titre 2,
- EUROCODE 2 partie 1.1 et annexe national,
- Guide EUROCODE G08-12 structure en béton soumises a incendie,

P25-02-017 - CAYENNE — Quartier la Madeleine - Construction batiment modulaire d’hébergement
CCTP LOTO1 - STO1 — gros-ceuvre page 4/21



- D.T.U 21.3 - Dalles et volées d'escalier préfabriquées en béton armé, simplement posées sur
appuis sensiblement horizontaux.
- D.T.U 23.1 - Parois et murs en béton banché.

Etude de sol

Les fondations seront exécutées sur la base d’un prix forfaitaire mentionné dans le cadre de décomposition du
prix du titulaire. Une étude géotechnique est jointe en annexe du CCTP a titre indicatif de fagon que le titulaire
puisse évaluer la hauteur de cette prestation.

Toutefois, le titulaire, responsable de la stabilité des ouvrages, doit faire exécuter les relevés et sondages
complémentaires a ses frais pour dimensionner les fondations des ouvrages afin qu'elles répondent aux
régles de construction courantes.

Le bureau d'étude devra étre qualifié et accepté par le maitre d'ceuvre. Les méthodes d'investigation devront
étre agréées par le maitre d'ceuvre. Les résultats de cette étude géotechnique devront étre acceptés par le
maitre d'ceuvre avant |'établissement des plans de fondations.

Le titulaire préviendra le maitre d'ceuvre suffisamment a l'avance des périodes d'exécution des opérations.
Dans le cas de remise en question des conclusions de |'étude géotechnique fournie dans le dossier de
consultation des entreprises, le titulaire fournira son étude et la justification du dimensionnement des
fondations au moins vingt jours avant |'exécution des travaux.

Caractéristiques générales des fondations

Mode de réalisation des fondations
Le titulaire, responsable de la stabilité des ouvrages, devra établir le projet d’exécution des fondations en
fonction :

- del'étude de sol,

- destravaux de remblaiement,

- des caractéristiques de sol qui seront découvertes lors des fouilles.
La mise en ceuvre des fondations ne pourra étre entreprise qu’apres visa par le maitre d’ceuvre et le bureau de
controdle technique du projet établi par le titulaire.
Les travaux de terrassements généraux sont décrits au paragraphe 6.3 « Terrassements » de la présente section
technique.
L'exécution des fondations comprend les terrassements spécifiques sur sol rocheux sur I'emprise des batiments
et ouvrages a réaliser afin d'obtenir les nivellements définitifs, ainsi que la réalisation des fouilles et
aménagements divers pour leur exécution.
Le titulaire devra assurer I'épuisement des eaux de pluie et de ruissellement ainsi que la bonne tenue du fond
et des parois des fouilles.
Les fonds de fouille seront nettoyés et compactés; le titulaire vérifiera que le sol du fond de fouille correspond
au type de sol prévu par les études géotechniques.
Les fondations seront réalisées en béton armé ; le béton comprendra un hydrofuge de masse.
La nature corrosive de I'eau de mer ainsi que les propriétés physico-chimiques des terrains traversés seront
prises en compte en ce qui concerne la nature des ciments entrant dans la composition du béton de fondation.
Le choix des liants tient compte des résultats d’analyse chimique (a la charge du titulaire) des eaux prélevées
dans le sol. Le dosage en ciment et son ouvrabilité seront adaptés a la présence d’eau.
L'utilisation d'adjuvants sera soumise a I'approbation du maitre d'ceuvre.
Les ouvrages seront fondés sur fondations superficielles de type radier général avec raidisseurs et béches sous
voiles, murs et cloisons, et semelles isolées sous poteaux en béton armé.
La réalisation des fondations sera effectuée conformément au DTU correspondant.

L'exécution des fondations comprend les terrassements spécifiques afin d'obtenir les nivellements définitifs
prescrits sur les plans, ainsi que la réalisation des fouilles et aménagements divers pour leur exécution.

Le titulaire devra s’assurer la bonne tenue du fond et des parois des fouilles.

Les travaux préparatoires comprennent les terrassements spécifiques sur I'emprise des batiments et des
abords, afin d’obtenir les nivellements définitifs, ainsi que les aménagements divers pour I'exécution des
fondations
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Le titulaire devra s’assurer I'épuisement des eaux de pluie et de ruissellement ainsi que la bonne tenue du fond
et des parois des fouilles.

Avant travaux de bétonnage, les fonds de fouilles seront nettoyés et compactés ; le titulaire vérifiera que le sol
du fond de fouille correspond au type de sol prévu par I'étude géotechnique.

Le titulaire devra la réalisation de I'ensemble des fondations nécessaires aux ouvrages (batiment, annexe,
ouvrages extérieurs (rampes, escaliers, rampes, pédiluve...)

25.2 Réglement des fondations
Le prix global et forfaitaire souscrit comprend les fondations telles qu’elles sont décrites ci-apres.
Sont réputés faire partie des travaux de fondations réglés sur prix forfaitaire :
- le béton de propreté,
- les semelles superficielles (filantes et/ou ponctuelles),
- les massifs bétons,
- les contrbles de béton.
Le projet de fondations figurant sur les plans n’est qu’un plan de principe schématique, le titulaire a la
responsabilité de I'étude et de I'exécution des fondations. Aucune fondation supplémentaire ne sera acceptée
en cours de chantier.
3 JOINTS DE CONSTRUCTION
lIs seront réalisés conformément aux emplacements indiqués aux plans ; dans les murs et planchers. Le titulaire
ayant la responsabilité de I'ouvrage, il devra ajouter (avec visa du maitre d’ceuvre), I'ensemble des joints de
dilatations et de rupture nécessaire au batiment.
Comme préconisé par les regles parasismiques en vigueur, les joints de construction dans la magonnerie des
batiments ne seront pas poursuivis en fondation.
Tout contact entre les faces des parois ne sera pas toléré. Les matériaux mis en place pour leur réalisation
seront souples, non hydrophiles et non susceptibles de combustion lente.
Les joints seront obturés par un mastic de type élastomére de premiere catégorie sur une profondeur de 2 cm
environ, aprés mise en place d'un fond de joint.
Pour les locaux équipés de portes coupe-feu ou pare flamme, les joints seront obturés par un bourrelet en
mousse spéciale assurant la continuité coupe-feu des parois.
Tous les joints de I'ouvrage (murs, sols, plafonds) seront cachés par un couvre-joint compatible avec le
mouvement relatif des parois, et adaptés a I'environnement ; passage intensif pour les sols, étanche en fagade,
compatible avec les revétements de fagades....
lls seront constitués par un profilé en aluminium de 50mm de largeur minimum, thermolaqué de teinte au
choix du maitre d’ceuvre.
4 MISE A LA TERRE DES INSTALLATIONS

L'installation de terre sera conforme aux normes en vigueur, notamment NF C 15 100 § 707,413.1.2, NF C 77
210 et NF EN 60 950.

La valeur de la résistance de terre devra étre inférieure a 5 Ohms tout au long de I'année, indépendamment du
taux d’humidité du sol.

Il sera prévu une borne de terre localisée a I'intérieur du local 002 « circulation », au droit du TGBT.

L’ensemble des équipements (boucles de fond de fouille, plaques, piquets enterrés, bornier....) seront fournis
par la section technique « électricité » et mise en ceuvre par le titulaire de la présent section technique.

La réalisation de ces prestations respectera scrupuleusement les spécifications techniques mentionnées a la section
technique « électricité ».
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I

CIMENTS ET BETONS

54.1

54.2

543

Les ciments employés devront étre conformes a la norme NF P 15-301 et bénéficier de la marque NF-VP.

Certification
Les produits suivants utilisés et qui relevent d'une norme NF, d'un avis technique ou d'un cahier des charges
doivent faire I'objet d'une certification :
- de I'AFNOR pour les entrevous en béton, les blocs de béton, le béton prét a I'emploi, les liants
hydrauliques, les adjuvants, les produits spéciaux destinés aux constructions
- du CSTB pour les poutrelles préfabriquées en béton armé ou précontraint, les pré-dalles en
béton armé ou précontraint, les blocs en béton spéciaux pour magonnerie, les éléments
industriels pour les murs en béton préfabriqués en usine, les enduits extérieurs
d'imperméabilisation a base de liants hydrauliques.

Circuits de distribution des ciments
Les ciments devront étre livrés :
- soit directement par l'usine productrice ou un centre de distribution considéré par I'AFNOR,
comme terminal de l'usine ;
- soit par un centre de distribution admis a la marque NF-VP a I'exclusion de tout autre
organisme de distribution.
L'entrepreneur devra s'assurer que I'ensemble des opérations de transport et de stockage des ciments, depuis
le lieu de distribution contrélé par le service de vérification de la marque jusqu'a l'introduction dans le
malaxeur a béton est congu de maniére a éviter tout risque d'atteinte a la qualité des liants, notamment par :
- un mélange entre ciments de nature, de classe ou de qualité différente ;
- une pollution du ciment, notamment lors de son transport ;
- une erreur d'identification du produit.
Les conclusions de ces vérifications seront présentées par écrit au Maitre d'oeuvre.

Choix des ciments

La résistance a la compression sera déterminée selon la NF EN 196-1 (P 15-471).

Les ciments seront de la classe 32,5, de la classe 42,5 ou de la classe 52,5, suivant I'emploi donné (béton armé,
légerement armé, précontraint, etc.).

Les bétons utilisés seront conformes a la classe d'exposition XS1 ou XC2 pour les fondations.

La classe de résistance a la compression sera C 30/37.

Les ciments employés non spécifiés seront en principe du CEM |, IA/, lI/A ou V.

Les ouvrages sont soumis a un environnement humide sans gel (classe 2a). Les recommandations prévues par la
NF P 18-011 seront appliquées pour le choix du ciment.

Pour I'appréciation des dosages minimaux en ciment, il sera fait application de I'article 7.1 de la norme NF P 18-
011, en fonction du critére d'exposition aux agressions de I'environnement (précisé ci-avant).

Qualité et origine des matériaux
Ces prescriptions seront conformes au chapitre 2 du DTU N° 21.

Granulats

Les granulats pour bétons lourds de construction devront étre conformes a la norme NF P 18.301.

La dimension maximale D des granulats devra respecter les régles de I'Eurocode 2 (NF EN 1992).

Pour les ouvrages de batiment, cette dimension sera toujours inférieure a 25 mm.

Dans le cas ou il ne serait pas fait emploi d'un béton prét a I'emploi de la marque NF, I'entrepreneur devra
fournir des essais tels que décrits dans la norme NF P 18-301 pour le contrdle (propreté et granularité) des
sables, cailloux et gravillons.

Eau
L'eau de gachage devra étre conforme a la norme NF P 18.303. L'emploi d'eau de mer pour le gachage du béton
armé est interdit.

Adjuvants
Les adjuvants utilisés doivent répondre aux spécifications des normes NF P 18- 103, NF P 18-330 a 338 et

bénéficier d'un droit d'usage de la marque NF.
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54.4

545

551

5.5.2

5.5.3

5.5.4

555

Produits de cure
Les produits de cure devront étre agréés par la COPLA.

Aciers

Les armatures pour béton armé devront satisfaire aux conditions du fascicule N° 4, titre ler, du CCTG, ainsi
gu'aux normes NF A 35-015 a 022.

Les aciers haute adhérence seront d'une limite d'élasticité unique pour I'ensemble du chantier. Les armatures
constitutives des treillis soudés seront de nuance TL E ou TE 500. Les ronds lisses seront de nuance E235.

Tous les aciers qui seront amenés a étre pliés ou dépliés devront étre des aciers doux de nuance E 235.

La fiche d'identification des armatures (aciers HA et treillis soudés) ou le bordereau de livraison (ronds lisses)
sera présenté au représentant du Maitre d'oeuvre, s'il en fait la demande.

Mise en ceuvre

La mise en ceuvre s’effectuera avant tout commencement de prise, toute disposition sera prise pour éviter la
ségrégation du béton.

Les bétons seront mis en ceuvre par couches successives de faible hauteur a I'aide de manches de bétonnage.
L’ajout d’eau non controlé sera strictement interdit.

Vibration

La vibration est obligatoire pour tout béton armé par aiguilles plongeantes. Le temps de vibration sera tel que
le serrage du béton soit assuré sans ségrégation. La vibration par aiguille s’effectuera par couches successives
de coulage.

Reprises de bétonnage

Des dispositions seront prises pour que les reprises de bétonnage laissées apparentes, le soient aussi peu que
possible. Les joints seront régulierement disposés et soigneusement réglés. La position des joints sera soumise
a 'agrément du Maitre d’oeuvre.

Décoffrage des bétons

Il sera entrepris, quand la résistance du béton atteindra les 8/10éme de la résistance nominale a 28 jours,
toutes précautions étant prises pour que le béton ne soit pas soumis a des contraintes le sollicitant
dangereusement.

Dispositions générales

L’entreprise doit toutes dispositions particuliéres propres a la mise en oeuvre de ses coffrages (étaiements,
contre-fleches, etc...).

Avant coulage du béton, 'entreprise doit réserver les trous pour tous scellements de menuiseries, passages de
canalisations, etc.... ainsi que toutes les tranchées, feuillures et trous en attente a la demande des autres lots
ou corps d’état.

Les trémies sont définies dans le cadre de la cellule de synthese. L'entrepreneur titulaire du présent lot les
reportera sur les plans béton armé en accord avec tous les corps d’état.

Mise en oeuvre des armatures
La mise en oeuvre des armatures répondra aux conditions de I'Eurocode 2 (NF EN 1992), en particulier :
- les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diametre, ces pieces étant
ligaturées assez solidement pour éviter tout déplacement au cours des bétonnages ;
- aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales ;
- les armatures a haute adhérence et adhérence améliorée ne devront, en aucun cas, étre
dépliées apres avoir été pliées ;
- le pliage des barres sera obligatoirement effectué sur le mandrin ;
- I'enrobage des aciers sera de 5 cm pour tous les parements
- les armatures seront maintenues a leur place exacte par rapport aux coffrages au moyen de
cales en béton de dimensions aussi petites que possible (minimum deux cales au m?). Le
dispositif de calage ne devra laisser subsister aucune trace, méme ponctuelle, en parement.
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5.6 Controles et essais
Les épreuves de contrdle sur les bétons seront effectuées par un laboratoire agréé.
Chaque épreuve comprendra la confection de 9 éprouvettes pour essais de compression a 7, 28 et 90 jours.
Les frais relatifs aux épreuves de contrdle seront a la charge de I'entreprise. Le laboratoire sera choisi en accord
avec le Maitre d'oeuvre, et sera, dans tous les cas, indépendant du fournisseur de béton.

5.7 Caractéristiques dimensionnelles de construction
Les dispositions de mise en ceuvre du DTU N° 21 et article 3-4 du DTU N° 23-1 devront étre respectées.

5.8 Controles des coffrages, étaiements, décoffrages de voiles en béton
Les dispositions de mise en ceuvre du DTU N° 32-1 devront étre respectées.

5.9 Parements
Tous les parements seront soignés avec les enléevement des balévres. Les ragréages des « nids de cailloux » et
des bullages seront obligatoire.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

6.1.2

6.2.1

6.2.2

Travaux préparatoires

Implantation des ouvrages
Le piquetage des ouvrages sera effectué avec une précision de +3 cm en planimétrie. Le piquetage spécial des
ouvrages souterrains ou enterrés existants sera effectué conformément aux plans.

Débroussaillement
Il comprend I'enlevement de toutes les broussailles, végétations ligneuses, taillis et arbustes, I'arrachage des
racines nécessaires a |‘exécution des prestations (compris leur évacuation a la décharge publique).

Travaux de démolitions

L’entrepreneur titulaire du marché devra prendre toutes les dispositions nécessaires a la bonne exécution de
ses travaux dans le respect des régles d’hygiéne et de sécurité.

Il devra I’évacuation en décharge de tous les déblais, toute nature confondue.

Les travaux consistent a démolir les ouvrages suivants :
- lesréseaux enterrés (regards...)
- bordures, trottoirs,
- purges fondations

Les travaux de démolition comprennent :
- toutes les consignations de fluides,
- leremblaiement,
- I"évacuation en décharge de tous les déblais, toute nature confondue.

Dispositions
L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les dommages et inconvénients
que pourrait engendrer son intervention sur les ouvrages situés dans la zone de travaux et sa périphérie. Pour
ce faire, il devra:
- effectuer, contradictoirement avec le maitre d'ouvrage, un état des lieux sur les ouvrages du
site et des riverains qui pourraient étre affectés par les travaux; un état de récolement est a
établir en fin de chantier.
- prendre toute disposition pour limiter les génes et nuisances : empiétement de zone, bruits,
poussiére, boue....,
- consigner tous les réseaux a supprimer (eau, gaz, électricité, canalisations diverses,...)
- s’'assurer de I'alimentation provisoire de tous les fluides sur les réseaux destinés aux batiments
situés a proximité
- s’assurer de la remise en état de tout ouvrage indiment déposé ou démoli.

Utilisation d’un engin type brise-roche hydrauligue
Le présent article définit les conditions techniques relatives a l'utilisation d’un engin de type brise-roche
hydraulique compris dans le cadre du présent marché

Le marché devra comprendre I'utilisation d ce type d’engins pour une durée maximale de 15 jours, non
consécutifs si besoin (compris transport, repliement, mise ne service. .)

En raison de la nature du terrain rencontré (présence de roche dure, béton armé ou matériaux compacts),
I"utilisation d’un engin spécifique de type brise-roche hydraulique est indispensable pour assurer :
- Le déroctage efficace des formations rocheuses ;
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- La démolition d’éléments en béton de forte densité ;
- Lasécurité des intervenants et la limitation des nuisances.

L’engin utilisé devra présenter les caractéristiques suivantes :
- Brise-roche monté sur pelle hydraulique adaptée a la nature du chantier ;
- Puissance et énergie de frappe suffisantes pour les matériaux a traite
- Systeme d’atténuation des vibrations et du bruit

L'utilisation du brise-roche devra étre validée en amont par la maitrise d’ceuvre. Un compte-rendu des
interventions (durée, zones traitées, difficultés éventuelles) pourra étre exigé. L'exécution devra permettre
I'atteinte des objectifs de terrassement définis dans les plans

6.3 Terrassements
Les terrassements seront exécutés sur la base d’un prix forfaitaire.
L'entrepreneur exécutera les terrassements par tout moyen de son choix permettant une bonne exécution
dans les délais prévus au planning général des travaux et tenant compte de la nature du terrain des remblais
des plates-formes et des conditions climatiques.

Dans le cas de rencontre de canalisations lors de I'exécution des terrassements (assainissement, eau, gaz,
électricité, téléphone, etc... ) qui ne figurent pas sur les documents fournis dans le DCE, |'entrepreneur doit en
informer le maitre d'ceuvre. La dépose de toutes canalisations hors service rencontrées dans les fouilles est a la
charge du présent corps d'état.

Les travaux de terrassements concernent |'exécution des fouilles de toutes natures et des remblais nécessaires
aux prestations suivantes :

- construction des batiments,

- aménagement de leurs abords immédiats,

- réalisation des branchements d'égouts et des branchements de canalisations diverses

desservant ces batiments, des fondations de tous les ouvrages a réaliser

- des mises a la terre.

- des massifs et socles divers.
Seuls les terrassements nécessaires aux VRD (parking, route etc ...) ne sont pas décrits dans la présente section
technique.

6.3.1 Fouilles en rigoles
Exécution de fouilles en rigoles par tous les moyens adéquats dans toutes les natures de sol.

6.3.2 Fouilles
Les travaux comprendront I'ensemble des fouilles de toutes nature, en déblais, tranchées, puits, rigoles,
nécessaires a la réalisation des ouvrages a la charge du titulaire, et les remblaiements ultérieurs correspondant.
Les parois et fonds de fouilles seront réglés avec soin.
Le titulaire devra assurer I'épuisement des eaux de pluie et de ruissellement ainsi que la bonne tenue du fond
et des parois des fouilles.
Des équipements de stabilisation des ouvrages et terrains doivent étre mis en place a l'initiative du titulaire
chaque fois que I'ouverture des fouilles est susceptible d’engendrer des désordres ou de provoquer des éboulis
qui peuvent nuire a la sécurité des personnes et a la bonne exécution des travaux. Chaque fois que la nature du
terrain le nécessitera, les parois des fouilles en puits ou tranchées seront blindées.
L’épuisement des fouilles sera réalisé selon les prescriptions du DTU 12.
Les ouvrages existants dans le sol et rencontrés dans les fouilles sont signalés par écrit au maitre d’ceuvre et
laissés dans leur état primitif. Aucune modification ne peut leur étre apportée sans I'accord du maitre d'ceuvre.
En particulier, il est interdit de faire passer une canalisation au travers d’un ouvrage rencontré et formant
obstacle, a moins d’en avoir obtenu I’autorisation écrite.
Les ouvrages éventuellement détériorés seront remis en état a la charge du titulaire.
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6.3.3

6.3.4

6.4.1

6.4.2

Remblaiements

Les sols seront débarrassés de tout ce qui pourrait nuire a la liaison du terrain en place avec les remblais :
racines, souches d'arbres, terre végétale.

Les matériaux pour remblais proviendront des déblais ; ils ne devront pas contenir de produits incompatibles
tels que débris animaux et végétaux, détritus et gravois, objets métalliques,....

Les matériaux pour remblais seront constitués de matériaux d'apport convenant a cet usage.

Les matériaux entourant les cables et canalisations seront constitués de sables ou matériaux graveleux
apportés et mis en ceuvre conformément au DTU N° 12.

Les remblais seront méthodiquement compactés avec les moyens adaptés afin de recréer une plateforme
permettant la réalisation du radier.

Enlévement des terres et gravois
Tous les gravois et toutes les terres impropres aux remblais, ainsi que toutes les terres excédentaires sont
chargés et enlevés aux décharges publiques, y compris toutes manutentions, sujétions et droits de décharge.

Fondations

Description sommaire des fondations

Les longrines seront disposées sous chaque module préfabriqué, ainsi que sous les points de passage de la
passerelle métallique, pour assurer un appui stable.

La distance entre les longrines sera calculée en fonction des dimensions des modules et des charges a
supporter, selon les prescriptions du calcul de structure des modules.

Les modules préfabriqués seront ancrés sur les longrines a I'aide de fixations métalliques pour garantir leur
stabilité et éviter tout déplacement

Les fondations seront composées de Semelles filantes.

Avant tout travaux de bétonnage, les fonds de fouilles seront nettoyés et compactés.

Les bétons de fondation comprendront un hydrofuge de masse.

Les fondations seront coulées sur un béton de propreté de 5 cm d’épaisseur. Elles seront enveloppées
entierement d’un film de polyane de forte épaisseur.

Les travaux de réalisation des fondations comprendront les divers terrassements nécessaires a la réalisation des
fondations, en déblais en en remblais.

Le titulaire devra impérativement fournir I'ensemble des plans de fondations et notes de calculs au visa du
maitre d’ceuvre avant toute exécution.

La stabilité anti-sismique des fondations sera vérifiée.

Le taux de travail du sol sera pris identique sous tout le batiment (retenir la valeur minimum des résistances
données par I'étude de sol).

Le niveau d’implantation des fondations sera le méme pour I’ensemble des batiments.

Les joints de construction existant en superstructure ne seront pas prolongés au niveau des fondations : il sera
donc réalisé une semelle commune pour deux murs de part et d’autre des joints.

Film anti-termites

Les travaux concernent la protection du batiment contre les risques liés aux termites souterraines.

L’objectif visé est de protéger les abords directs du batiment contre les infestations de termites souterrains.

La mise en ceuvre de la barriere choisie est faite en conformité avec les Avis Techniques en vigueur et les
préconisations du fabricant.

Toutes les fondations seront enveloppées entierement d’un film de polyane spécialement étudié pour la
protection contre les termites.

L'entrepreneur fournira les fiches techniques des produits utilisés, le mode opératoire d’application et une
attestation de garantie d’efficacité du procédé utilisé.
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Produit : film anti-termites
- Film polyane 150 pum
- traité avec termicide type perméthrine
- antiUv
- certifié CTB P+

Mise en ceuvre
- Les fondations seront entiérement enveloppées du film polyane qui remontera le long du mur
ou du poteau de soubassement sur la hauteur enterrée ; en téte, le film sera replié sur lui-
méme et fixé a la paroi béton par baguette continue.
- Liaison des lés: Les lés de polyane seront joints en continu par ruban adhésif de maniére a
former un écran de protection continu.

Produit : granulés anti-termites pour les points singuliers
Au droit des ruptures de film anti-termites et de tous les point singuliers (pénétrations des
fourreaux et canalisations sous fondations et dallages, joints anti-sismiques, joints de
dallages,...), il sera fourni et mis en ceuvre un systéme mélangeant une terre de remblai
(saine, non sensible a I'eau, aux propriétés mécaniques conformes aux plate-formes de
terrassements ; et non-infestée par les termites) avec 10 % d’un produit sous forme de
granulats a base de perméthrine.

Localisation : en périphérie de I'emprise de la surface bdtie (compris rampe et marche)

6.4.3 Vide sanitaire
Tous les batiments seront réalisés sur vide sanitaire (circulation, espace convivialité, sous les modules...).
Le vide sanitaire est congu pour garantir la ventilation sous les modules et éviter I'humidité dans les structures
porteuses. Il permet également un acces facile pour les travaux de maintenance des installations techniques.

Caractéristiques

Le vide sanitaire aura une hauteur libre minimum de 60 cm sous les modules préfabriqués pour permettre une
circulation d'air adéquate.

Il sera réalisé en béton armé pour créer une enceinte résistante aux infiltrations d'eau et aux variations
climatiques (hygrométrie, température...)

Des grilles de ventilation seront installées sur les parois extérieures du vide sanitaire, permettant une
circulation d'air naturelle pour prévenir I'humidité et les moisissures.

Une excavation sera réalisée pour implanter les fondations sur longrines et permettre la mise en place du vide
sanitaire

Accés au vide sanitaire
Un acces depuis les grilles de ventilation sera prévu a chaque volume de vide sanitaire
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6.5 Superstructure

6.5.1 Dallage sur terre-plein ou remblais

La réalisation du dallage sur terreplein ou remblais comprend la structure et I'épaisseur des couches d'assise,
les armatures de dallage, les joints, sont a déterminer par I'entreprise en fonction du sol en place, des charges
d'exploitation et des prescriptions précitées.

Les travaux comprendront :

Les démolitions éventuelles des dallages existants,

le décapage du sol, sa mise a niveau et son compactage.

le terrassement et la reconstitution de la forme de fondation en tout venant 0 / 10, sa mise a
niveau et son compactage.

la mise en place d'un film anti-termites : film de polyane spécialement étudié pour la protection
contre les termites, ce dernier remontera le long des parois de soubassement sur la hauteur
enterrée (polyane 150 um traité avec termicide type perméthrine anti UV certifié CTB P+),

tous les travaux de reprises (amorcage des anciens dallages) pour assurer une continuité des
armatures.

un corps de dallage en béton armé d'une épaisseur minimum de 0,20 m, y compris un
traitement de surface soigné taloché lisse,

les formes de pente,

les rampes PMR disposeront en périphérie d’'une barre de seuil en tube DN32 galvanisé, fixée
par patte galvanisée directement sur périphérique de la rampe, servant de chasse roue, inclus
coudes d’angle, fond bombé d’about.

Mise en ceuvre :

Finition

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour réaliser au cours du coulage
toutes réservations et décaissement.

Toutes les périphéries des dallages seront délimitées par une bordures de type T2 posée et
scellée sur une forme de béton maigre, d'une épaisseur minimale de 0,10 m. Elles seront en
éléments droits de 1,00 m sauf dans les courbes de rayon inférieur a 20 m ou elles seront en
éléments de 0,33 m.

Toutes les parties non recouvertes d’une couverture comporteront une pente de 2% dirigée
vers la périphérie du batiment.

Des joints de fractionnement seront réalisé a I'aide d’un fer a joint (sciage interdit)

B

Toutes les surface seront traitées a I'aide d’un rouleau garantissant un aspect bouchardé.

Localisation des dallages :

6.5.2 Mur béton

v’ Principalement les ouvrages extérieurs (Accés piéton extérieur, palier, escalier, accés
PMR, dallage périphérie sur les fagades...)
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6.5.3

6.5.4

Les murs seront exécutés suivant les régles de I'art données par les DTU : voiles en béton banché (DTU 23.1 /
Norme Frangaise NF P 18-210). lls seront obligatoirement d’aspect de finition soigné.

Les armatures de linteaux, de jambage, etc sont compris. Le titulaire devra prévoir tous les renforts et
chainages nécessaires afin d’assurer la stabilité.

Les réservations, feuillures, scellements et d’'une maniére générale, tous les travaux permettant la pose
correcte des menuiseries incombent au titulaire du marché.

Il devra également les divers appuis de baies, linteaux, etc ... . Les appuis de baies seront réalisés en béton, et
devront étre calculés en largeur en prenant en considération le fait que le batiment doit recevoir une isolation
thermique par I'extérieur.

Le dimensionnement des différents éléments sera déterminé par le titulaire en fonction des différentes
données techniques et en tenant compte des épaisseurs minimales imposées par les différents D.T.U. En tout
état de cause, cette épaisseur ne pourra étre inférieure a celle indiquée sur le dossier de plans marché.

Le titulaire réalisera I'’enlevement des balévres, le ragréage général des " nids de cailloux " et des bullages sur la
totalité des murs, poutres et poteaux en béton armé recevant un revétement peinture

Localisation : Tous les ouvrages verticaux (soubassement vide sanitaire, rampes ...).

Plancher

Les éléments porteurs seront du type A par des planchers en dalle pleine de béton armé de granulats courants,
coulée en place. L’'ensemble des murs porteurs du plancher devra étre solidaire. Les dalles pleines pourront
étre réalisées avec emploi de prédalles en béton armé; dans ce cas une dalle de compression sera coulée. Les
trémies seront prévues a la réalisation. Les prédalles pourront étre utilisées qu'apres accord du maitre d'ceuvre.

Son épaisseur sera déterminée par I'entrepreneur (une note de calcul sera soumise au visa du Maitre d'ceuvre).
Le ferraillage devra satisfaire aux contraintes des charges permanentes et d'exploitation.

Formes

Les formes seront monolithes en bétons armés et adhérents a I'élément porteur. Les parties non recouvertes
d’une couverture comporteront une pente de 2% dirigée vers la périphérie du batiment.

Finition soignée pour recevoir la pose des revétements céramiques a défaut « aspect bouchardé » dito 6.5.1
« Dallage sur terre-plein ou remblais ».

Chainages
Les chainages verticaux seront réalisés conformément aux prescriptions des DTU 20.1 et 23.1. Cet article
comprend également les renforts de structure.

Localisation : Tous les ouvrages horizontaux (circulation, aire de convivialité....).

Enduits

Les enduits intérieurs seront exécutés conformément aux prescriptions du DTU 25.1 et 26.1. Le support recevra
un enduit de ragréage.

Enduit au mortier a base de liant hydraulique réalisé en deux couches appliquées a la main ou mécaniquement
d’une épaisseur de 1,5 cm minimum.

Ces travaux d’enduit comprennent toutes sujétions pour la préparation du support, I'exécution des raccords
entre les différents enduits sur une méme fagade, le traitement des tableaux et des voussures.

Localisation : Toutes les surfaces visible des ouvrage bétons (rampe, escaliers, soubassement vide sanitaire,
pédiluve....)
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6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.6.5

6.6.6

6.6.7

Travaux complémentaires

Escaliers et rampes

Le titulaire devra la création des rampes et marches nécessaires au titre du marché, en tenant compte de
toutes les altimétries. Ces marches seront réalisées en béton et ancré a la structure porteuse.

La finition des surfaces « aspect bouchardé » dito 8.1 « Dallage sur terre-plein ou remblais »

Localisation : suivant indications portées sur le dossier de plan marché.

Pédiluve

Le titulaire devra la création de pédiluve en tenant compte de la géométrie et des dimensions mentionné dans
le carnet de détail. L'ensemble sera en béton armé. Un caniveau en partie basse sera entierement recouverte
d’une grille caillebotis. Un siphon de sol PVC amovible raccordera I'ensemble au eaux usées, diamétre de sortie
> 100 mm.

Localisation : suivant indications portées sur le dossier de plan marché.

Socle machine a laver
Afin de limiter les nuisances sonores, une socle béton linéaire sera mis en place sous les machines a laver le
linge. La conception du module tiendra compte de ces surcharges ponctuelles sur toute la longueur de la piece.
Le socle sera entierement carrelé sur toutes ses faces visibles dito 7.2.1 « Revétement en grés cérame (sols) — «
carrelage ». Les travaux comprennent les désolidarisassions des socles par bande résiliente adaptée a son
utilisation.
Les dimensions du socle respecteront :

- longueur : toute la longueur du module,

- largeur:1,00 m,

- hauteur: 0,20 m.
Localisation : 2 modules laverie

Plots béton pour pénétrations de planchers

Le titulaire aura la charge de réaliser des plots en béton carrelé, de section rectangulaire et d’'une hauteur
équivalente a celles des plinthes céramiques (ou 15 cm minimum). Le plot sera entiérement carrelé sur toutes
ses faces verticales dito 7.2.1 « Revétement en grés cérame (sols) — « carrelage ».

Ces plots seront réalisés au pied de chaque réseau traversant les planchers/dallage (toutes natures
confondues : eau, électricité, gaines ventilations, circuits climatisation...). Chaque souche devra regrouper, en
accord avec les autres sections techniques, un maximum de canalisations et réseaux. Les dimensions,
emplacements et les caractéristiques des réseaux a prendre en compte seront données par les autres sections
techniques,

Aménagements divers
L’entrepreneur aura la charge la réalisation des aménagements nécessaires (réserves, regards, socles, décaissée
grille au sol, etc...) suivant les besoins des autres sections techniques.

Travaux complémentaires au droit des acces

Il sera réalisé un seuil en béton : niveau fini identique au sol intérieur, sous tous les acces au batiment. A
I’extérieur un décaissé de 20mm protegera les locaux de toutes venues d’eau (se reporter au Erreur ! Source du
renvoi introuvable. -)

Linteaux - Chainage
Seront réalisés tous les linteaux au-dessus des baies et les chainages nécessaires a la stabilité des ouvrages.
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6.6.8

6.6.9

6.6.10

ancrage des structures sur le gros ceuvre

Les modules et charpentes de toiture des batiments devront étre solidement ancrées sur le gros ceuvre pour
résister aux effets du vent (en particulier actions de soulévement et d’entrainement). Le titulaire devra tous les
renforcements et appuis nécessaires a assurer la stabilité des ouvrages (relevés béton, plots béton ....).
L’ancrage des charpentes sera réalisé suivant les indications des corps d’état concernés qui devra la fourniture
des piéces d’appui et de scellement. La transmission au gros ceuvre des efforts dus au vent sera assurée par des
tiges de scellement en acier galvanisé ancrées en pleine masse dans la structure béton.

Réservations, engravures, calfeutrement et scellement
Les travaux concernent :
- la création ou modification des réservations, passages, engravures, saignées, trémies,
décaissées etc. demandés par I'ensemble des sections techniques suivant leurs indications
- les calfeutrements de tous les trous, ou passages de réseaux.
- tous les scellements de ses ouvrages et ceux des autres sections techniques concernés par
I'opération suivants leurs directives.
- les gaines techniques devront étre obligatoirement rebouchées en béton autour des
percements pour le passage des canalisations a tous les niveaux, pour tous les planchers.

Fourreaux dans murs et planchers
Le titulaire devra toutes les réservations qui seront nécessaires au titre du marché, en tenant compte de toutes
les autres sections techniques du présent marché :
Liste non exhaustive :
- électricité, traversées de parais des cables électriques,
- plomberie sanitaire, traversées des alimentations d’eau et évacuations,
- climatisation, traversées des réseaux,
- etc..
Toutes les canalisations traverseront murs et planchers sous fourreaux.
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IN

TRAVAUX REVETEMENTS CERAMIQUES

7.1 Objet des travaux
Les travaux ont pour objet les travaux de revétements céramiques des sols.

Le titulaire définit les matériels et travaux nécessaires pour la bonne et compléte réalisation des prestations
suivantes :

- lafourniture et la pose des revétements de sol céramiques,

- par extension tous les travaux de préparations de supports.

Les travaux comprennent :
- la vérification des niveaux nécessaires au respect des cotes d’arase des sols finis,
- laréalisation des préparations de supports (primaire d’accrochage, ragréage...)
- lafourniture et la pose des revétements céramiques, y compris les plinthes,
- la pose des siphons de sols,
- le traitement des joints (dilatation, fractionnement et autres joints de construction..)
- le traitement des raccords entre revétements de sol de natures différentes,
- I'exécution et le remplissage des joints,
- lafourniture et la pose des accessoires divers,

7.2 Caractéristiques des matériaux et fournitures
Le titulaire veillera a proposer au maitre d’ceuvre et a mettre en ceuvre dans les locaux des produits
appartenant a une méme série dans la gamme retenue du fournisseur.
Les revétements muraux, les plinthes et les autres accessoires seront en adéquation avec les revétements de
sol.
Le choix sur le critére d’aspect des produits (nuances, couleurs...) se fera lors du chantier.
De facon a diversifier I'esthétique des différents locaux, le titulaire devra étre en mesure de proposer au maitre
d’ceuvre cinq séries différentes de produits au minimum, chaque série devra proposer différentes épaisseurs et
formats de carreaux, ainsi qu’une dizaine de nuances différentes au minimum. Les couleurs seront choisies par
le maitre d'ceuvre sur toute la palette du fabricant, un panachage de coloris pourra étre demandé dans la limite
de 5 coloris maximum par piece.

7.2.1 Revétement en grés cérame (sols) — « carrelage »

- carreaux de grés cérame teinté dans la masse, classe B groupe |, faisant I'objet de la
certification "NF - classement UPEC : U4 P3 E3 C2".

- Format rectangulaire : 30 x 30 cm

- Qualité : premier choix,

- Aspect de surface : lisse,

- Coloris : différentes couleurs et nuances aux choix du maitre d'ceuvre sur toute la palette du
fabricant,

- Plinthe de hauteur 10 cm, aspect et caractéristique identique a celles des carreaux,

7.2.2 Accessoires

Baguette d’arrét au sol
Fourniture et pose de baguette d’arrét en profilé métallique aluminium scellé a la pose du carrelage, la finition
sera en affleurement avec le niveau du sol fini.

Localisation :
- achaque jonction de deux revétements de sol de nature différente et a chaque porte délimitant
un nouveau local,
- achaque arrét de carrelage
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7.3.2

Joint de fractionnement de surfaces carrelées
Les joints seront réalisés conformément au DTU 52.1 (tous les 40m? et pour les couloirs supérieurs a 8 métres
de longueur); Le joint sera en PVC et de largeur minimum de 5 mm. Les joints sciés ne sont pas autorisés.

Joints de périphériques
Les joints périphériques seront réalisés conformément au DTU et seront composés de mastic de 1ére catégorie,
traités anti-moisissures, agréés par le SNJF et posés sur fond de joint.

Grille gratte pieds
Fourniture et pose de grille 2 grilles gratte-pieds au droit des escaliers composés de :
- - cadre en profilé métallique de type corniere L en acier galvanisé a chaud. La hauteur
d'aile intérieure sera noyée dans le béton et ancré par des pates de scellement.
- - grille type caillebotis galvanisé (épaisseur 30mm, maille 19*19mm), bordé en
périphérie,
- - dimensions : 1,20*0,80.
- - I’ensemble arasera parfaitement le niveau fini et sera galvanisé a chaud.

Mise en ceuvre

Produit de collage

L'ensemble des travaux sera réalisé en pose collés.

Aprés la préparation du support au sol a I'aide d’'un produit de ragréage faisant I'objet d'un avis technique
favorable pour I'emploi considéré, les carreaux seront collés a I'aide du mortier colle suivants les prescriptions
des avis techniques.

Le jointoiement entre carreaux sera effectué avec le produit spécial mentionné dans I'avis technique.

Revétements de sol

Le titulaire prendra toutes les dispositions techniques pour qu'il n'existe aucune différence de niveau du sol fini
entre les différentes pieces quel que soit le revétement.

Le choix des teintes des revétements sera donné par le maitre d’ceuvre. Aucun supplément de prix ne sera
accepté pour I'emploi de coloris spéciaux ou de teintes fines.

Les prestations comprennent la réalisation d'un calepinage a différents coloris suivant les demandes du maitre
d’ceuvre.

Cette préparation de support sera réalisée a I'aide d’un produit de ragréage et de primaire d’accrochage faisant
I'objet d'un avis technique favorable pour I'emploi considéré.

Localisation

Repérage mentionné sur le dossier de plan, principalement :
- Toutes les surfaces bétonnées du rez de chaussée sous toiture
- Lessocles des modules laverie
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RESEAUX EXTERIEURS

8.3.1

Description sommaire des ouvrages

L'entrepreneur a la charge d'exécuter tous travaux d’assainissement EU/EV conformément aux normes et
documents techniques en vigueur. Les travaux de canalisation pour évacuation des eaux usées comprendront
toutes sujétions pour exécution de fouilles en tranchées, démolition de dallages, pose de regards et tous les
raccordements. Les attentes dans le dallage seront positionnées a I'aplomb des gaines techniques.

Les cotes de fil d’eau et schémas d’installations sont a la charge de I'entrepreneur, en respectant la continuité
de la conception du réseau.

Les travaux a exécuter comprennent principalement les réseaux suivants :
- évacuation des eaux usées et des eaux vannes,
- évacuation eaux pluviales
- évacuation des eaux de condensats de climatiseurs,

Les prestations viennent compléter les branchements aux réseaux mentionné dans la section technique n°02
« Voiries et Réseaux Divers (VRD)».

Nature et qualité des matériaux
Les produits manufacturés devront porter le label "NF". A défaut, le titulaire devra fournir des certificats
d'homologation aux normes francaises.

Réseau d'assainissement
Les canalisations d'eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales seront en PVC de classe CR4 (diam < 150) ou CR8
(diam > a 150mm), a joint d’étanchéité élastomeére de type assainissement.

Fourreau électricité, téléphone et alarmes
Il sera en PVC, de couleur gris, nombres et diametre indiqués sur les plans. lls seront aiguillés par un fil de tirage
en polyester, bouchonné aux extrémités avec accrochage de |'aiguille de traction.

Regards pour adduction d'eau et assainissement « AEP » et « EU/EV »

lIs seront de section circulaire et de type préfabriqué en béton, conformes aux prescriptions du fascicule 70 du
CCTG L'étanchéité entre éléments sera réalisée au moyen de bagues en élastomere. L'élément de fond formant
cunette pourra étre également préfabriqué.

Les vides annulaires restant entre les canalisations et les éléments du regard seront obturés par un cordon
continu d'un mastic type élastomere.

IIs ne devront pas avoir de dimensions inférieures a @800 pour profondeur < 1,5 m et #1000 au-dela.

Les tampons de fermeture rond en fonte ductile NF, adapté aux dimensions des regards (#600minimum) et
résistant aux sollicitations suivantes:

- 125 kN sous trottoir,

- 250 kN sous caniveau et bordures de trottoir,

- 400 kN sous zone circulable par les véhicules.

Exécution des travaux

L'implantation de principe des réseaux a construire figure sur les plans joints

Cette implantation de principe est indicative, il appartient au titulaire de la présente section technique de
guantifier, de dimensionner et de positionner les ouvrages afin d’assurer la parfaite évacuation des eaux.

Exécution des fouilles

Elles seront réalisées conformément aux prescriptions des fascicules 70 et 71 du CCTG et du cahier 1 231 de
mars 1974 du C.S.T.B., y compris si nécessaire tout étaiement, blindage et épuisement.

Toutefois, pour les canalisations d'adduction d'eau et d'assainissement, en dérogation aux documents précités,
le recouvrement des canalisations pourra étre ramené a 0,60 m.

En aucun cas la distance d'une tranchée au mur le plus proche ne pourra étre inférieure a 1,5 fois sa
profondeur, a I'exception de celle aboutissant au batiment.
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8.3.2

L'ouverture des tranchées ne pourra étre exécutée sur une longueur supérieure a 120 metres avant
remblaiement. Les déblais jugés réutilisables, seront posés en tas ou cordons a proximité des tranchées, les
autres matériaux seront évacués a la décharge publique.

Le titulaire ne pourra commencer la pose de canalisations qu'apres I'accord du maitre d'ceuvre : il lui soumettra
avant remblaiement les dispositifs de renforcement.

Le titulaire prendra toutes dispositions nécessaires pour assurer la continuité des circulations.

Pose des tuyaux et autres éléments préfabrigués

Dans le cas d'une tranchée propre aux réseaux électricité et télédistribution, les prestations comprendront le
creusement de la tranchée, l'installation des fourreaux et chambres de tirages, I'assise et I'enrobage de sable
des canalisations et le remblaiement de la tranchée au-dessus du lit de sable supérieur. L'assise et |I'enrobage
sera réalisé sous le contréle et la responsabilité de I'électricien.
Un grillage avertisseur de 0,40 m de large en polyéthylene sera placé a 0,20 m au-dessus de la génératrice
supérieure ou au-dessus de la couche supérieure de sable. Il sera de couleur:

- rouge pour |'électricité,

- vert pour le téléphone, télédistribution, alarme,

- bleu pour I'eau,

Essais et réception des ouvrages

Les examens préalables a la réception des ouvrages seront effectués conformément au chapitre VI, du fascicule
70 du CCTG.
lls porteront sur:
- le respect de I'implantation, des niveaux et des cotes des ouvrages,
- la conformité des canalisations et autres éléments des réseaux,
- le compactage,
- lesinspections visuelles,
- |'étanchéité,
- I'écoulement,
- la remise en état des lieux.
Les essais suivants seront réalisés en présence du maitre d'ceuvre:
- essai de compactage,
- épreuve d'étanchéité,
- épreuve d'écoulement,
Les conditions de déroulement et les résultats des essais seront consignés dans un proces-verbal.
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