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1 LOT REVETEMENTS DE SOLS 

 
 

1.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 
La production de froid actuelle de l’UCP (Unité Centrale de Production de repas) a été installée en 
2010 et a fait l’objet d’un retro fit avec changement de gaz frigorifique en 2018 (passage du R404 au 
R448a pour des raisons réglementaires). 
La conception retenue à l’époque de la construction de l’UCP consiste en une production centralisée 
couplée à un réseau de distribution de gaz frigorifique dans le bâtiment avec évaporation au niveau 
des consommateurs (chambres froides, cellules de refroidissement...). 
Le gaz frigorifique actuellement utilisé (R448a) possède un fort pouvoir de réchauffement climatique 
(GWP de 1387). De plus, suite à l’entrée en vigueur de la réglementation FGAZ III en mars 2024, le 
R448a ne pourra plus être utilisé dans les installations à partir de 2032 voire plus tôt en fonction de la 
disponibilité du gaz et qu’elles devront être remplacées quoi qu’il en soit. 
 
L’objectif est de limiter au maximum les réseaux transportant du gaz frigorifique dans le bâtiment entre 
la production et les consommateurs pour augmenter sa fiabilité, faciliter son entretien et ainsi assurer 
la continuité des installations supports nécessaires à la continuité de service de l’UCP. 
Le projet consiste donc à remplacer la production actuelle par un groupe frigorifique produisant de 
l’eau glacée à -7°C. 
 Il consiste également à remplacer les centrales de traitement d’air actuelles, qui sont d’origine et très 
sollicitées notamment au niveau des rejets de par la nature de l’air extrait (chaud et vicié). 
 
La société chargée de ce lot prendra en charge la reprise de la résine au sol, ainsi que le démolition et 
l'installation du carrelage. 
 
Documents et Plans 
 

 4.1- Plan de masse implantation dalle béton groupe froid 
 4.2- Plan projet froid UCP RDC   
 4.3- Plan projet froid UCP 1 ETAGE    
 4.4- Plan projet carottage  
 4.5- Etude de sol dalle béton 
 4.6- Etude structure capacité de charge dalle local technique  

 
A noter :  
Le chantier à l’UCP se déroulera en horaire décalé, l’après-midi, de 15h à 20h. 
La pose du carrelage sur le site GM aura lieu durant un week-end. 
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1.1.1 REVETEMENT RESINE  

 
 
1.1.1.1 PROTECTION DE CHANTIER INTERIEUR  

L’entreprise devra une protection de chantier sur l’ensemble des équipements conservés sur place y 
compris protection mécanique si nécessaire comme décrié. 
 
1.1.1.2 PRÉPARATION DU SUPPORT  
 

Préparation mécanique du support par grenaillage, rabotage pour une surface rugueuse  et 
débarrassé de toute trace de liquide   
 
Localisation : 
Local technique zone ballon eau chaude , Couloir accès chambre froide négative 
 
1.1.1.3 APPLICATION DU REVÊTEMENT 

Application d’un ensemble de polyuréthanne- ciment antidérapant de type Sika Floor 
Température de service de -40°c à 120 °c 
Matériau lavable  
Imperméable aux vapeurs et liquides  
Haute résistance chimique et mécanique 
 
Localisation :   
Local technique zone ballon d'eau chaude, couloir accès chambre froide négative  
 
1.1.1.4 DOME SUR POTEAU ACIER SUPPORT 

Application d’un ensemble de polyuréthanne- ciment antidérapant de type Sika Floor 
Température de service de -40°c à 120 °c 
Matériau lavable  
Imperméable aux vapeurs et liquides  
Haute résistance chimique et mécanique 
 
 
Localisation :   
local technique zone ballon d'eau chaude 

 
1.1.1.5 SIPHONS DE SOL INOX  

Fourniture et pose de siphons de sol inox 316 L de dimension 200 mm  
Présentation microbille  
Cuve en tôle roulée épaisseur 2 mm avec cadre supérieur usiné destiné à recevoir la grille  
Raccordement à la terre sur patte de scellement  
Panier de récupération 
Résistant aux charges et vis d'inviolabilité. 
 
Localisation 
Conditionnement tempéré  
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1.1.2 REVETEMENT CARRELAGE  

 
1.1.2.1 PROTECTION DE CHANTIER INTERIEUR  

L’entreprise devra une protection de chantier sur l’ensemble des équipements conservés sur place y 
compris protection mécanique si nécessaire comme décrié. 
Les protections de chantier devront être adaptés à la poussière générés par les démolitions de 
carrelage. 
 
 
1.1.2.2 DEMOLITION CARRELAGE  SELF GM  

Démolition du carrelage existant , évacuation des gravats  
 

 
1.1.2.3 POSE CARRELAGE  SELF GM  

Fourniture et pose carrelage grès cérame identique à l’existant. 
 Reprise couleurs sur l’existant  
 Colle de carrelage  
 Format 30*30 
 Classement U4P3E3C2 
 Résistant aux chocs,  
 Résistant aux zone de passage intense , 
 Résistant aux produits chimiques 
 Mortier de joint époxy joint anti acide  

 
 

1.1.3 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER 

 
L’entreprise devra le nettoyage de fin chantier. 
Ce nettoyage devra respecter le plan de nettoyage implacables pour les industries agroalimentaire. 
Cette prestation pourra être sous traitée à une entreprise de nettoyage. 

 
Les coûts de nettoyage sont réputés compris dans les différents prix d'articles du cadre de 
décomposition du prix forfaitaire. 
 
Pour le cas où une prestation de nettoyage serait spécifiée à une entreprise sur un Cahier des Clauses 
Techniques Particulières, celui-ci est réputé sans incidences sur les prestations des autres lots qui 
devront maintenir et livrer leurs ouvrages en parfait état de propreté. 
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1.1.4 ELABORATION DU DOE 

 
Avant réception des travaux, l'entrepreneur devra remettre pour chaque spécialité le DOE, dont 1 
exemplaire papier et 1 dématérialisé (sauf demande spécifique), comprenant notamment : 
 
- les plans d’ensemble et de détails, les schémas d’installations, mis à jour, subdivisés, répertoriés et 
établis suivant les protocoles internes au CHU : (repérage et subdivision - D.A.O.) 
 
- ces protocoles sont joints en annexe au présent document 
- les entreprises remettront un exemplaire supplémentaire sous forme de fichier informatique 
 
Cette prestation n'exclut pas la fourniture des documents de ce type nécessaires à la réalisation des 
ouvrages, et leur transmission notamment au maître de l’ouvrage, au maître œuvre, au bureau de 
contrôle, aux autres entreprises, etc. ... 
 
- listes descriptives des matériels et matériaux installés et mis en œuvre répertoriés suivant les 
protocoles internes au CHU 
. Nature  
. Références - fournisseurs 
. Notices techniques, avis techniques, procès-verbaux, etc... 
. Plans de détail, nomenclature des pièces détachées 
. Notice et carnet d'entretien 
. Consignes et situations particulières aux installations 
- Documents COPREC 
- Certificat d'auto contrôle. 
 
Il appartiendra au titulaire de chaque lot de regrouper sur les documents concernés les interventions 
éventuelles confiées en sous-traitance. 
 
Les coûts de réalisation de ces dossiers sont réputés compris dans les différents prix d'articles du 
bordereau des prix unitaires. 
 
Cet article ne déroge pas aux spécifications qui peuvent être décrites pour ce type de documents dans 
un ou des lots du présent CCTP. 
 
 
 
 


