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1 LOT MACONNERIE

1.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

La production de froid actuelle de I'UCP (Unité Centrale de Production de repas) a été installée en
2010 et a fait 'objet d’un retro fit avec changement de gaz frigorifique en 2018 (passage du R404 au
R448a pour des raisons réglementaires).

La conception retenue a I'époque de la construction de 'UCP consiste en une production centralisée
couplée a un réseau de distribution de gaz frigorifique dans le batiment avec évaporation au niveau
des consommateurs (chambres froides, cellules de refroidissement...).

Le gaz frigorifique actuellement utilisé (R448a) posséde un fort pouvoir de réchauffement climatique
(GWP de 1387). De plus, suite a I'entrée en vigueur de la réglementation FGAZ Ill en mars 2024, le
R448a ne pourra plus étre utilisé dans les installations a partir de 2032 voire plus tét en fonction de la
disponibilité du gaz et qu’elles devront étre remplacées quoi qu’il en soit.

L’objectif est de limiter au maximum les réseaux transportant du gaz frigorifique dans le batiment entre
la production et les consommateurs pour augmenter sa fiabilité, faciliter son entretien et ainsi assurer
la continuité des installations supports nécessaires a la continuité de service de 'UCP.

Le projet consiste donc a remplacer la production actuelle par un groupe frigorifique produisant de
'eau glacée a -7°C.

Il consiste également a remplacer les centrales de traitement d’air actuelles, qui sont d’origine et trés
sollicitées notamment au niveau des rejets de par la nature de I'air extrait (chaud et vicié).

L’entreprise du présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre d’'une dalle béton pour le support du
groupe refroidissement a condensation également d’une structure métallique pour le support CTA.

Documents et Plans

e 4.1- Plan de masse implantation dalle béton groupe froid
e 4.2- Plan projet froid UCP RDC

e 4.3- Plan projet froid UCP 1 ETAGE

e 4.4- Plan projet carottage

e 4.5- Etude de sol dalle béton

e 4.6- Etude structure local technique

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, I’entrepreneur devra :
* Les installations de chantier, plans d’installation de chantier.

* Respecter le planning général en coordonnant et planifiant ses interventions en conséquence

» La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages du marché,

« L'établissement de tous les plans et autres documents mis a sa charge par les piéces du marche,

* Tous les agrés, engins ou dispositifs de levage ou descente nécessaires a la réalisation des travaux,
* La fixation par tous moyens des ouvrages,

* L'enlevement de tous les gravois des travaux et les nettoyages apres travaux,

* La main-d’'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc... des ouvrages en fin de travaux et aprés réception,

» La mise a jour ou l'établissement de tous les plans "comme construit' pour étre remise au Maitre de
I'ouvrage a la réception des travaux (DOE),
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* La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements,

» Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux,

* Le repliement de leurs installations et la remise en état des lieux,
* Ainsi que les dispositions prévues dans le cadre du PGCSPS.

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, I’entrepreneur devra :

* Les installations de chantier, plans d’installation de chantier.

* Respecter le planning général en coordonnant et planifiant ses interventions en conséquence

« La fourniture, transport et mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages du marché,

« L'établissement de tous les plans et autres documents mis a sa charge par les piéces du marche,

* Tous les agres, engins ou dispositifs de levage ou descente nécessaires a la réalisation des travaux,
* La fixation par tous moyens des ouvrages,

* L'enlévement de tous les gravois des travaux et les nettoyages aprés travaux,

» La main-d’oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc... des ouvrages en fin de travaux et aprés réception,

* La mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit' pour étre remise au Maitre de
I'ouvrage a la réception des travaux (DOE),

* La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements,

« Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux,

* Le repliement de leurs installations et la remise en état des lieux,

* Ainsi que les dispositions prévues dans le cadre du PGCSPS.

INSTALLATIONS CHANTIER - IMPLANTATION — GEOREFERENCEMENT

1.2.1 Installations de chantier :

Installations de chantier a charge du présent lot comprenant :
- A proximité de 'UCP
- Panneau avec indication "Chantier Interdit au Public"
- Signalisation propre au chantier

- collecte et évacuation des eaux de pluie et de ruissellement y compris en téte et pied de
talus en phase chantier

- I'entrepreneur est tenu d'effectuer toutes démarches utiles auprés des Services Publics ou
concessionnaires

- pas de compte prorata : les consommations d'eau et d'électricité seront prises en charge
par le Maitre d'Ouvrage

- Bungalow de chantier type remorque / roulotte avec vestiaires / réfectoire pour accueillir les
équipes du présent lot sur la durée compléte du chantier.

- WC de chantier type chimique sur la durée compléte du chantier

- Il n’est pas prévu de mise en place de coffret électrique de chantier et de point d’eau
provisoire.
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- le nettoyage (balayage et jet d'eau) de I'accés du chantier et de la voirie publique sur
demande du maitre d'ouvrage ou de la maitrise d’ceuvre.

Localisation :

L'ensemble du projet.

1.2.2

Implantations — piquetages — détection réseaux

Implantation générale :

Les cotes de nivellement se référent aux cétes du Nivellement Général de la France
(N.G.F.). L'implantation des ouvrages sera réalisée dans le référentiel CC46. L’entrepreneur
devra avoir préalablement reconnu les terrains, vérifié I'exactitude (si ceux-ci figurent dans le
dossier) des renseignements relatifs a la nature du sol et sous-sol. Toutes les opérations de
piquetage et de tracé nécessaires a I'exécution des travaux sont assurées par I'entrepreneur
a ses frais et sous sa responsabilité, que ces opérations soient effectuées ou non en
présence du maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur devra, pour toutes ces opérations et pour toutes les opérations de vérification
que désirerait exécuter le maitre d’ouvrage, mettre a la disposition de celui-ci le matériel
topographique et le personnel qualifié nécessaires. Les frais engagés par I'entrepreneur a
cette occasion sont censés étre implicitement compris dans les prix unitaires de réglement
de ses travaux.

L'implantation générale des ouvrages et des principaux axes est a la charge de I'entreprise
titulaire du lot sur la base des plans établis par le Maitre d'ceuvre, et joints au dossier de
plans. L'entrepreneur devra obligatoirement faire appel a un géométre expert qui dressera
un plan des repéres et matérialisera les axes et repéres sur le terrain.

Tout déplacement accidentel d'un repére devra faire I'objet d'une déclaration au Maitre
d'ceuvre, dont la remise en état sera assurée par un géometre expert, a la charge du
responsable du déplacement.

Le Maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de faire procéder par un géométre expert
indépendant a toutes les vérifications nécessaires. Dans la mesure ou ses vérifications
feraient apparaitre un défaut d'implantation d'ouvrage, les frais occasionnés pour
l'intervention du géométre seront déduits du décompte final.

Piquetage général :

Le piquetage général sera réalisé par I'entreprise. Par piquetage général on entend la
matérialisation par piquets (ou spits) des points caractéristiques dont la définition est a la
charge de I'entreprise.

Tous les piquets seront rattachés au systéme de coordonnées planes défini a 'article ci-
dessus. Les piquets seront en outre nivelés et rattachés au NGF ou a une base altimétrique
locale.

Au cours de la période préparatoire, I'entrepreneur doit proposer au maitre d’ceuvre une date
pour procéder au piquetage en sa présence.

Aussitot implantés les reperes sont placés sous la sauvegarde de I'entrepreneur qui les
rétablit autant que de besoin.

Pigquetage complémentaire :

Par piquetage complémentaire, on entend la matérialisation par piquets de tous les autres
points nécessaires au chantier.

Ce piquetage sera réalisé par l'entreprise. Il comporte a titre d’exemple :

e Le report des points du piquetage général hors des zones de travail

e Le piquetage des éléments singuliers
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Piquetage spécial :

Par piquetage spécial, on entend la matérialisation du tracé et de la profondeur des ouvrages
souterrains des occupants du domaine public (cables, canalisations, conduites, etc....). Il est
réalisé par I'entrepreneur, en sus de ses obligations découlant du décret 91-1147. Au cours
de la période préparatoire celui-ci doit recueillir toutes les informations sur la position des
réseaux et convoquer les gestionnaires pour procéder en leur présence au piquetage
spécial. Il en dresse le relevé sur un exemplaire du plan général d’implantation, le signe
contradictoirement avec les gestionnaires et le soumet au visa du maitre d’ceuvre avant tout
début d’exécution.

Le retour des DICT seront transmis au maitre d’ceuvre pour information.

Investigation des réseaux existants :

La détection des réseaux souterrains existants par pré-repérage au géo-radar, sondages ou
dégagement de toutes conduites existantes, non préalablement répertoriées en classe A par les
exploitants devra étre réalisée par I'entreprise.
Le résultat des investigations sera traduit par un piquetage et marquage au sol sur site (entretenu
pendant toute la durée du chantier), suivi d'un report sur plan géo-référencé sur fond de plan
topographique et projet, a transmettre aux exploitants concernés (dans un délai de 9 jours selon
réglementation DT), ainsi qu'a la maftrise d'ouvrage, et a la maitrise d’ceuvre.
La prestation inclus la reconstruction a lidentique des magonneries et revétements de surfaces
endommagés par nécessité.

Le tout conforme a la norme NF S70-003.

Localisation :
L'ensemble du projet.

1.3 DECAPAGE DE TERRE VEGETALE
-Décapage de terre végétale, compris chargement sur véhicule, transport sur le lieu de stockage du
site, et toutes sujétions de main d'ceuvre et de matériel. La totalité de la terre reste propriété du C.H.U.
- Humidification des terres pendant toute la durée des travaux de terrassement
- Si besoin de talutage ou régalage si nécessaire a la charge de I'entreprise en respect des regles
- Si nécessaire évacuation déblais I'entreprise, les évacuera en décharge adaptée aux matériaux
suivant normes et directives en vigueur aux moment des travaux.
Localisation :
Dallage béton groupe froid
1.4 TERRASSEMENT EN MASSE

Décapage et terrassement en masse, en terrain de toute nature, travail exécuté aux engins
mecaniques et comprenant :

- Neutralisation, dévoiement, réfection a neuf et raccordement de tous les réseaux existants
découverts pendant le terrassement

- Plateforme a terrasser a la cote NGF suivant plan annexe : a valider en phase EXE

- Terrassement a réaliser suivant recommandation de I'étude de sol jointe au présent dossier
de consultation

- Réalisation des terrassements en situation météo favorable, c'est a dire sans pluie

- Les terrassements pourront étre réalisés a I'aide d’un matériel de puissance traditionnelle
dans les argiles. Les sables limoneux et les sables plus ou moins sableux nécessiteront un
engin de plus forte puissance
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- interventions manuelles si nécessaire pour finitions, dressement, talutage et compactage de fond.

- blindage partiel éventuel.

- balisage,

protection et étaiement

- toutes sujétions de main d'oeuvre et de matériel nécessaires.

Implantation et tragage des zones a traiter
Terrassement en déblais sur I'ensemble et remblais ponctuel avec fort compactage :

Tous les remblais a réaliser seront, sauf spécifications contraires expresses ci-aprés, a
exécuter avec des terres en provenance des fouilles. Dans le cas ou la nature des terres
provenant des fouilles ne permettrait pas I'exécution des remblais dans les conditions fixées
par le DTU, il appartiendra a I'entrepreneur d'amener des matériaux de remblais
conformes. Les remblais seront constitués par une ou plusieurs couches de sols
homogenes, superposées et éventuellement accolées. lls ne devront contenir ni mottes, ni
gazons, ni souches, ni débris d'autres végétaux. Les platras et les gravois hétérogenes
(ferrailles, matieres organiques) seront interdits. Les vases, les terres fluentes et les
tourbes seront toujours exclues des remblais. L'emploi d'argile a forte teneur en eau ou de
matériaux de mauvaise tenue a l'air (comme certains schistes ou certaines marnes)
pourront étre admis dans le corps du remblai ; mais, dans ce cas, il sera toujours interdit
sur une largeur suffisante, de I'ordre de 2 m, a partir des faces latérales des talus et dans la
zone de couverture. Ces deux parties devront étre constituées en matériaux de bonne
qualité, encoffrant le noyau et en remplissant les vides ; I'épandage et la compression des
matériaux de couverture seront conduits de maniére a obtenir ce résultat.

Neutralisation, dépose et évacuation des canalisations et regards existants situés dans
I'emprise du projet

Purges des poches molles ou décomprimées
Démolition et arrachage éventuelle d'ouvrages en béton ou autre apparents ou enterrés

Le fond de forme sera dressé avec des pentes suffisantes (=1.5%) pour éviter toute
stagnation d'eau et permettre I'évacuation des eaux pluviales y compris réalisation de
fossés provisoires

L’entrepreneur devra notamment la protection contre les eaux de toute nature pendant
I'exécution des terrassements et les frais d'évacuation des eaux et pompage des eaux
piégées

La réalisation et le réglage des talus définitifs en périphérie des plateformes

Evacuation compléte & la décharge des terres et gravats provenant des terrassements,
etc... - toutes précautions devront étre prises pour éviter tout dommage vis a vis des
existants, tant en phase travaux qu'au stade définitif. L’entreprise devra s’assurer que le
type de matériel retenu permettra de limiter les vibrations pour éviter tous désordres sur les
ouvrages avoisinants

Localisation :
Terrassement pour dalle béton
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1.5 TERRASSEMENT EN TRANCHEE
Terrassement a I'aide d'engins mécaniques en tranchée en terres de classe 1, compris :
- la protection des ouvrages existants,
- Les piquetages et toutes les opérations de nivellement nécessaires
- la mise en dépét d'une partie des déblais a proximité du chantier pour comblement,
- I'enlévement des ouvrages magonnés enterrés,
- travaux a réaliser avec précautions et risque de mise a jour des canalisations de service
- le compactage manuel ou mécanique du fond de tranchée et le dressement des parois,
- I'étaiement et le blindage conforme a la législation,
- balisage, protection des fouilles, sable d’enrobage et pose de grillages avertisseurs
- I'éventuel pompage des eaux de ruissellement,
- le chargement, le transport et I'évacuation a la décharge des déblais,
- toutes sujétions de main d'ceuvre et de matériel
- humidification des terres pendant toute la durée des travaux de terrassement
Localisation:
Dallage béton
1.6 SOUS-COUCHE ANTICONTAMINANTE
Fourniture et pose d’une couche anticontaminante sur le fond de forme.
Elle est composée : d'un géotextile non tissé de 210g /M? imputrescible
Dans le cas d'un géotextile, la mise en place des graves se fera a l'avancement de fagcon a ce
qu'aucun engin ne circule sur les nappes de géotextile. Si dans la suite des travaux il est prévu de
réaliser des fouilles, I'entreprise sera tenue de reconstituer la nappe de géotextile sur I'emprise de la
fouille.
Les différentes nappes devront étre posées avec un recouvrement suffisant, les surfaces de
recouvrement ne sont pas comprises dans les quantités du marché mais sont implicitement comprises
dans le prix fourni par I'Entreprise.
Localisation:
Dallage béton
1.7 OUVRAGE MACONNES GROUPE FROID

Aprés travaux de terrassement, réalisation des dalles béton :

- béton de propreté

- coffrage, ferraillage, bétonnage, décoffrage

- forme de pente pour récupération eaux de ruissellement

- réservations pour différents réseaux : suivant plans annexes
- arétes chanfreinés

- épaisseur dalle : 20cm (a valider par BE structure)

L’entreprise du présent lot aura a sa charge la mise en ceuvre d’'une dalle béton pour le support du

groupe refroidissement a condensation par aire avec compresseur.
Caractéristiques du groupe de refroidissement :

e Masse de fonctionnement / expédition : 10T

e Dimensions de 'unité (LxIXH) : 10 500 x 2 300 x 2 400
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Les ouvrages de béton armé et les essais éventuels seront exécutés conformément aux DTU et aux
régles de l'art.

Les travaux comprendront :

= Le transport et la mise en ceuvre d’une dalle de béton armé béton dosé au minimum a 350 kg de
ciment par m3 de béton mis en ceuvre

= La fourniture des aciers pour armatures qui devront étre exempts de pailles, fentes, stries, gergures,
soufflures.

= Le fagonnage, I'assemblage et la mise en ceuvre de ces aciers qui devront étre propres, sans trace
de rouille, de

peinture, de graisse, etc...

= Le coffrage, étaiements et décoffrage des ouvrages en béton armé,

= Y compris béche périphérique de 20x50 cm pour la mise hors gel de la dalle

La fondations superficielles de type semelle filantes , ancrage min de 30 cm au sein de la formation 2
ot-1.50 m/TF

Les semelles filante de résistance 50 kg HA/m3 et des longrines d’une résistance de 110 kg/m3 HA
Dalle BA épaisseur 20 cm résistance ts 18kg/m? et HA 3 kg/m?

Compris : réglage et compactage de la forme, pose géotextile, exécution d’'une couche de de forme
GNT 0/60 sur 60cm réglage et compactage, exécution d’'une couche de réglage GNT 0/31.5 sur 10cm
réglage et compactage et essai a la plaque.

L’entreprise aura a sa charge la validation des plans par bureau d’études structure.
Compris : remblais contigus aux ouvrages magonnés et compactage.

Sont considérés comme remblais contigus les matériaux mis en place de part et d’autre et sur toute la
hauteur de I'ouvrage magonné.

Les remblais seront exécutés de maniére a ne causer ni déplacement des magonneries autres que les
fleéches élastiques, ni dommages a celles-ci. A cet effet, la montée des remblais devra s’effectuer de
maniére symétrique de part et d’autre de I'ouvrage, soit en procédant a la mise en oeuvre des
matériaux, alternativement d’'un cété, de telle sorte qu'a aucun moment la différence de niveau
n’excéde vingt-cing (25) centimétres.

1.8 STRUCTURES METALLIQUES CTA

Fournitures et pose d’un socle et de patins anti vibrales pour le support des deux CTA y compris
reprise étanchéité au niveau des patins

Répartitions du poids des CTA sur les socles et patins.

Le poids des CTA de 1700 kg chacune

Caractéristiques des patins :
e Patins moulées sous pression anti vibrales haute qualité a traitement anti-humidité
e Surfaces a finition lisse
e Excellente soudabilité
e Contre-écrous M24, type C (Din 936), et rondelles conformes a la norme BS 4320-B.

e Ecrous hauts M24 et goujons en acier doux.
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Caractéristiques du socle pour Centrales de Traitement d'Air CTA :

° en téles d'acier galvanisé

° Poses en toiture terrasse

1.9 CAROTTAGE DALLAGE LOCAL TECHNIQUE

Trous sphériques a exécuter avec carotteuse adaptée a ce type de travaux et au support
ou par tout autre moyen si nécessaire

Comepris :

- toutes sujétions pour plateforme de travail, protection du personnel etc.

Nature des parois a percer et diameétre suivant I'étude structure

Nombre de carottage : 5 dont 4 diam 20 cm pour la passage de tuyauterie pour le lot CVC et 1
carottage pour le lot CFO diam 25 cm

Position a déterminer en lien avec les lots CFO et CVC

Se référer au plan de carottage

110 CAROTTAGE MURAL

Carottage dans murs porteurs en moellons, comprenant :

- percements par tous moyen pour passage des réseaux EU

rebouchage soigné au mortier de ciment aprés pose des conduites, interposition d'un joint souple
(laine minérale)

-nettoyage et toutes sujétions d'exécution

Se référer au plan de carottage

1.11 RENFORT CAROTTAGE DALLE LOCAL TECHNIQUE

RENFORCEMENT EN SOUS-OEUVRE DALLE LOCAL TECHNIQUE PLANCHER HAUT RDC
Exécution d'ouvrages en renforts comprenant :
ETAIEMENT PROVISOIRE
Le retour de I'étude structure déterminera la solution la mieux adaptée au
renforcement

SOIT

> Incorporation de profils en acier formant une structure paralléle a celle déja existante avec:
e Réalisation de prise de murs pour ancrage de poutre métallique, comprenant :

O
@)
O

Implantation et tracé

Refouillement manuel au marteau mécanique

Refouillement en sous ceuvre et réalisation de sommier BA sous fers compris
béton, coffrage,armatures.

Ancrages et scellements nécessaires

Compris traversée de mur et toutes sujétions de difficultés

Sortie, chargement, et évacuation des déchets aux décharges compris tous droits
et taxes afférents.
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SOIT

o Garnissage aprés coup au mortier de ciment.
o Toutes sujétions et difficultés engendrées.

» Reéalisation d'une structure acier suivant directives et plans du Bureau d'étude en respect des
prescriptions ci-apres :

Ouvrages structuraux par Profils Normalisés du Commerce de 1er emploi

Les nuances et qualité minimum suivant demande bet structure

livré avec une couche de peinture primaire antirouille, épaisseur 40 microns, compris
reprises en pochonnage aprés montage.

Dimensionnement selon directives du BET,

Amené des piéces de charpentes a pied d'ceuvre compris sujétions de mise en ceuvre
telles que,

levage, bardage, réglage, coupes, entailles, percements, délardements, fixations et
assemblage partous moyens mécaniques.

Scellement a la charge du présent lot.

Mise en charge par calage métallique soigné sous solivage existant.

Tous détails et sujétions d'exécution, avec toutes prestations nécessaires pour assurer la pérennité
del'ouvrage pendant et aprés les travaux.

SOIT

» Augmentation de la section en béton avec addition d’armature en acier.

SOIT

» Adjonction de lamelles ou bandes de matériaux composites de résine époxy et de fibres de
carbone.Compris toutes sujétions et difficultés engendrées par la manutention et levage dans
les contraintes liées a I'exécution "Dans ceuvre" et encombrement du local archive suivant
plans et état des lieux.
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1.12 PROTECTION CHANTIER PVC ETANCHE

Fourniture et pose de bache de type film polyéthyléne
Les baches PVC seront étanche avec une trés haute résistance générale.

Localisation
Local électrique et armoire électrique couloir UCP

1.13 OUVERTURE BARDAGE EXISTANT

Découpage du revétement extérieur actuel conformément aux plans du projet froid RDC pour
permetire le passage des circuits de tuyauterie d'eau glacée.

Dimensions de I'ouverture de 100x100 cm

Sécurisation de la zone de chantier avec barriére Heras

Remise en place du bardage a la fin des travaux.

1.14 ETUDE DE STRUCTURE

L’'entreprise du présent lot réalisera I'étude de structure en collaboration avec un bureau d’étude
spécialisé, dans le but de garantir la stabilité, la sécurité et la pérennité des ouvrages porteurs du
batiment. Cette étude permettra de concevoir, dimensionner et justifier techniquement tous les
éléments structurels en fonction des charges, des normes en vigueur, et des caractéristiques du site,
notamment la dalle béton extérieure groupe froid, la structure métallique pour les deux CTA, ainsi que
les carottages de dalle et des murs.

1.15 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

L’entreprise devra le nettoyage de fin chantier.
Ce nettoyage devra respecter le plan de nettoyage implacables pour les industries agroalimentaire.
Cette prestation pourra étre sous traitée a une entreprise de nettoyage.

Les colts de nettoyage sont réputés compris dans les différents prix d'articles du cadre de
décomposition du prix forfaitaire.

Pour le cas ou une prestation de nettoyage serait spécifiée a une entreprise sur un Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, celui-ci est réputé sans incidences sur les prestations des autres lots qui
devront maintenir et livrer leurs ouvrages en parfait état de propreté.

1.16 ELABORATION DU DOE

Avant réception des travaux, I'entrepreneur devra remettre pour chaque spécialité le DOE, dont 1
exemplaire papier et 1 dématérialisé (sauf demande spécifique), comprenant notamment :

- les plans d’ensemble et de détails, les schémas d’installations, mis a jour, subdivisés, répertoriés et
établis suivant les protocoles internes au CHU : (repérage et subdivision - D.A.O.)

- ces protocoles sont joints en annexe au présent document
- les entreprises remettront un exemplaire supplémentaire sous forme de fichier informatique
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Cette prestation n'exclut pas la fourniture des documents de ce type nécessaires a la réalisation des
ouvrages, et leur transmission notamment au maitre de I'ouvrage, au maitre ceuvre, au bureau de
contréle, aux autres entreprises, etc. ...

- listes descriptives des matériels et matériaux installés et mis en oeuvre répertoriés suivant les
protocoles internes au CHU

. Nature

. Références - fournisseurs

. Notices techniques, avis techniques, procés-verbaux, etc...

. Plans de détail, nomenclature des piéces détachées

. Notice et carnet d'entretien

. Consignes et situations particulieres aux installations

- Documents COPREC

- Certificat d'auto contréle.

Il appartiendra au titulaire de chaque lot de regrouper sur les documents concernés les interventions
éventuelles confiées en sous-traitance.

Les colts de réalisation de ces dossiers sont réputés compris dans les différents prix d'articles du
bordereau des prix unitaires.

Cet article ne déroge pas aux spécifications qui peuvent étre décrites pour ce type de documents dans
un ou des lots du présent CCTP.
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