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1 LOT REVETEMENTS DE SOLS

1.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

La production de froid actuelle de I'UCP (Unité Centrale de Production de repas) a été installée en
2010 et a fait 'objet d’un retro fit avec changement de gaz frigorifique en 2018 (passage du R404 au
R448a pour des raisons réglementaires).

La conception retenue a I'époque de la construction de 'UCP consiste en une production centralisée
couplée a un réseau de distribution de gaz frigorifique dans le batiment avec évaporation au niveau
des consommateurs (chambres froides, cellules de refroidissement...).

Le gaz frigorifique actuellement utilisé (R448a) posséde un fort pouvoir de réchauffement climatique
(GWP de 1387). De plus, suite a I'entrée en vigueur de la réglementation FGAZ Ill en mars 2024, le
R448a ne pourra plus étre utilisé dans les installations a partir de 2032 voire plus tét en fonction de la
disponibilité du gaz et qu’elles devront étre remplacées quoi qu’il en soit.

L’objectif est de limiter au maximum les réseaux transportant du gaz frigorifique dans le batiment entre
la production et les consommateurs pour augmenter sa fiabilité, faciliter son entretien et ainsi assurer
la continuité des installations supports nécessaires a la continuité de service de 'UCP.

Le projet consiste donc a remplacer la production actuelle par un groupe frigorifique produisant de
'eau glacée a -7°C.

Il consiste également a remplacer les centrales de traitement d’air actuelles, qui sont d’origine et trés
sollicitées notamment au niveau des rejets de par la nature de I'air extrait (chaud et vicié).

La société chargée de ce lot prendra en charge la reprise de la résine au sol, ainsi que le démolition et
l'installation du carrelage.

Documents et Plans

e 4.1- Plan de masse implantation dalle béton groupe froid

e 4.2- Plan projet froid UCP RDC

e 4.3- Plan projet froid UCP 1 ETAGE

e 4.4- Plan projet carottage

e 4.5- Etude de sol dalle béton

e 4.6- Etude structure capacité de charge dalle local technique

A noter :
Le chantier a PUCP se déroulera en horaire décalé, I'aprés-midi, de 15h a 20h.
La pose du carrelage sur le site GM aura lieu durant un week-end.
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1.1.1 REVETEMENT RESINE

1.1.1.1 PROTECTION DE CHANTIER INTERIEUR
L’entreprise devra une protection de chantier sur 'ensemble des équipements conservés sur place y
compris protection mécanique si nécessaire comme décrié.

1.1.1.2 PREPARATION DU SUPPORT

Préparation mécanique du support par grenaillage, rabotage pour une surface rugueuse et
débarrassé de toute trace de liquide

Localisation :
Local technique zone ballon eau chaude , Couloir accés chambre froide négative

1.1.1.3 APPLICATION DU REVETEMENT

Application d’'un ensemble de polyuréthanne- ciment antidérapant de type Sika Floor
Température de service de -40°c a 120 °c

Matériau lavable

Imperméable aux vapeurs et liquides

Haute résistance chimique et mécanique

Localisation :
Local technique zone ballon d'eau chaude, couloir accés chambre froide négative

1.1.1.4 DOME SUR POTEAU ACIER SUPPORT

Application d’'un ensemble de polyuréthanne- ciment antidérapant de type Sika Floor
Température de service de -40°c a 120 °c

Matériau lavable

Imperméable aux vapeurs et liquides

Haute résistance chimique et mécanique

Localisation :
local technique zone ballon d'eau chaude

1.1.1.5 SIPHONS DE SOL INOX

Fourniture et pose de siphons de sol inox 316 L de dimension 200 mm

Présentation microbille

Cuve en tole roulée épaisseur 2 mm avec cadre supérieur usiné destiné a recevoir la grille
Raccordement a la terre sur patte de scellement

Panier de récupération

Résistant aux charges et vis d'inviolabilité.

Localisation
Conditionnement tempéré



6 ENERG 16539 Objet : FROID CCTP Lot N°5: Sols

1.1.2 REVETEMENT CARRELAGE

1.1.2.1 PROTECTION DE CHANTIER INTERIEUR

L’entreprise devra une protection de chantier sur 'ensemble des équipements conservés sur place y
compris protection mécanique si nécessaire comme décrié.

Les protections de chantier devront étre adaptés a la poussiére générés par les démolitions de
carrelage.

1.1.2.2 DEMOLITION CARRELAGE SELF GM
Démolition du carrelage existant , évacuation des gravats

1.1.2.3 POSE CARRELAGE SELF GM

Fourniture et pose carrelage grés cérame identique a I'existant.
e Reprise couleurs sur I'existant

Colle de carrelage

Format 30*30

Classement U4P3E3C2

Résistant aux chocs,

Résistant aux zone de passage intense ,

Résistant aux produits chimiques

Mortier de joint époxy joint anti acide

1.1.3 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

L’entreprise devra le nettoyage de fin chantier.
Ce nettoyage devra respecter le plan de nettoyage implacables pour les industries agroalimentaire.
Cette prestation pourra étre sous traitée a une entreprise de nettoyage.

Les colts de nettoyage sont réputés compris dans les différents prix d'articles du cadre de
décomposition du prix forfaitaire.

Pour le cas ou une prestation de nettoyage serait spécifiée a une entreprise sur un Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, celui-ci est réputé sans incidences sur les prestations des autres lots qui
devront maintenir et livrer leurs ouvrages en parfait état de propreté.
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1.1.4 ELABORATION DU DOE

Avant réception des travaux, I'entrepreneur devra remettre pour chaque spécialité le DOE, dont 1
exemplaire papier et 1 dématérialisé (sauf demande spécifique), comprenant notamment :

- les plans d’ensemble et de détails, les schémas d’installations, mis a jour, subdivisés, répertoriés et
établis suivant les protocoles internes au CHU : (repérage et subdivision - D.A.O.)

- ces protocoles sont joints en annexe au présent document
- les entreprises remettront un exemplaire supplémentaire sous forme de fichier informatique

Cette prestation n'exclut pas la fourniture des documents de ce type nécessaires a la réalisation des
ouvrages, et leur transmission notamment au maitre de I'ouvrage, au maitre ceuvre, au bureau de
contréle, aux autres entreprises, etc. ...

- listes descriptives des matériels et matériaux installés et mis en oeuvre répertoriés suivant les
protocoles internes au CHU

. Nature

. Références - fournisseurs

. Notices techniques, avis techniques, procés-verbaux, etc...

. Plans de détail, nomenclature des piéces détachées

. Notice et carnet d'entretien

. Consignes et situations particulieres aux installations

- Documents COPREC

- Certificat d'auto contréle.

Il appartiendra au titulaire de chaque lot de regrouper sur les documents concernés les interventions
éventuelles confiées en sous-traitance.

Les colts de réalisation de ces dossiers sont réputés compris dans les différents prix d'articles du
bordereau des prix unitaires.

Cet article ne déroge pas aux spécifications qui peuvent étre décrites pour ce type de documents dans
un ou des lots du présent CCTP.



