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1 LOT PANNEAUX DE CHAMBRE FROIDE

1.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES

La production de froid actuelle de I'UCP (Unité Centrale de Production de repas) a été installée en
2010 et a fait 'objet d’un retro fit avec changement de gaz frigorifique en 2018 (passage du R404 au
R448a pour des raisons réglementaires).

La conception retenue a I'époque de la construction de 'UCP consiste en une production centralisée
couplée a un réseau de distribution de gaz frigorifique dans le batiment avec évaporation au niveau
des consommateurs (chambres froides, cellules de refroidissement...).

Le gaz frigorifique actuellement utilisé (R448a) posséde un fort pouvoir de réchauffement climatique
(GWP de 1387). De plus, suite a I'entrée en vigueur de la réglementation FGAZ Ill en mars 2024, le
R448a ne pourra plus étre utilisé dans les installations a partir de 2032 voire plus tét en fonction de la
disponibilité du gaz et qu’elles devront étre remplacées quoi qu’il en soit.

L’objectif est de limiter au maximum les réseaux transportant du gaz frigorifique dans le batiment entre
la production et les consommateurs pour augmenter sa fiabilité, faciliter son entretien et ainsi assurer
la continuité des installations supports nécessaires a la continuité de service de 'UCP.

Le projet consiste donc a remplacer la production actuelle par un groupe frigorifique produisant de
'eau glacée a -7°C.

Il consiste également a remplacer les centrales de traitement d’air actuelles, qui sont d’origine et trés
sollicitées notamment au niveau des rejets de par la nature de I'air extrait (chaud et vicié).

L’entreprise attributaire du présent lot sera chargée de la mise en ceuvre des panneaux isothermes
pour chambre froide, de la pose de dalles de faux plafond, ainsi que de divers autres travaux de mise

en conformité.

Documents et Plans

e 4.1- Plan de masse implantation dalle béton groupe froid

e 4.2- Plan projet froid UCP RDC

e 4.3- Plan projet froid UCP 1 ETAGE

e 4.4- Plan projet carottage

e 4.5- Etude de sol dalle béton

e 4.6- Etude structure capacité de charge dalle local technique

A noter : le chantier aura lieu en horaire décalé, I'aprés-midi de 15h a 20h.
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1.1.1 PROTECTION DE CHANTIER INTERIEUR

1.1.1.1 PROTECTION DE CHANTIER
L’entreprise devra une protection de chantier sur 'ensemble des équipements conservés sur place y
compris protection mécanique si nécessaire comme décrié.

1.1.2 CLOISONS ISOTHERMES

1.1.2.1 DEPOSE ET EVACUATION PANNEAUX ISOTHERMES EXISTANTES

Dépose cloisons isothermes et évacuation des panneaux cloisons existantes

1.1.2.2 PANNEAUX CLOISONS ISOTHERMES

Panneaux isotherme type MA 80 ou équivalent, comprenant :

- Panneaux - Epaisseur : 80 mm,

- Isolant panneau isotherme constitué d’'une dme isolante en mousse PIR ,
- Parement de deux tbles acier inoxydable

- Classement au feu : BS1-d0

- Résistant contre les chocs

- Surfaces lisses et lavables

- Résiste au nettoyage haute pression

- Raccordement au sol par profil U PVC visse et chevillé avec étanchéité

- Etanchéité entre panneaux

1.1.2.3 PLAFOND CLOISONS ISOTHERMES

Panneaux isotherme type MA 80 ou équivalent, comprenant :

- Panneaux - Epaisseur : 80 mm,

- Isolant panneau isotherme constitué d’'une ame isolante en mousse PIR ,
- Parement 2 faces tbles laqués

- TE porteur polyester pour rallonge plafond

- Classement au feu : BS1-d0

1.1.2.4 PLINTHE ET ACCESSOIRES
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Plinthe polyéthyléne blanche y compris accessoires de poses :

- Hauteur 100 mm , épaisseur 15 avec joint abs,
- Plinthe en pied de parois

- Reésistant contre les chocs

- Surfaces lisses et lavables

- Reésiste au nettoyage haute pression

1.1.2.5 BOUCHAGE DES OUVERTURES DEPOSE EVAPORATEURS

Colmatage des ouvertures laissées par la dépose des évaporateurs

- Surfaces lisses et lavables
- Reésiste au nettoyage haute pression

1.1.2.6 DEPOSE ET REPOSE DALLES FAUX PLAFONDS

Dépose et repose des dalles de faux plafond et évacuation dans une benne mis a disposition par
votre entreprise.

1.1.2.7 DALLE PVC HYGIENE ALIMENTAIRE

Fourniture et pose d'un faux-plafond composé de dalles de plafond hygiéne alimentaire de type
HYDEWA compatible avec les locaux agroalimentaire constitué de panneau en résine synthétique,
renforcé a la fibre de verre.

Pose sur ossature existante

PVC blanc brillant

Facilement nettoyable

Classement au feu M1

Mise en ceuvre de compléments d'ossature au droit des luminaires et bouches de ventilation,
Espacement des suspentes, le traitement de la périphérie du plafond se feront suivant les
directives du fabricant.

Toutes les sujétions pour passage des suspensions diverses (luminaires ou autres ...), des
équipements et tuyauteries a partir de la dalle supérieure jusqu'en sous plafond sont comprises.

Localisation :
Chambre froide déchets, couloir salle 8 manger et piéce n° 0024

1.1.2.8 ISOLANT SUR FAUX PLAFOND

Fourniture et pose d'un isolant au-dessus du faux plafond

Classement au feu M1
Performances d’isolation
Pose d’'isolant sauf dessus des trappes

Localisation :
Couloir salle a manger



6 ENERG 16539 Objet : FROID CCTP Lot N°6: Panneaux de chambres froides

1.1.2.9 HABILLAGE EN PANNEAUX MATERIAUX COMPOSITE

Fourniture et pose de revétements murales types Glasbord constitué de panneau en résine
synthétique, renforcé a la fibre de verre.

e revétement doit étre conforme a l'utilisation en agro-alimentaire, il doit lisse et lavable avec

une résistance aux chocs

e Facilement lavable

e Classement au feu M1

e Pose suivant avis fabricant avec profilé de jonction et traitement des angles et joints

e Découpe pour bouches existantes et autres équipements si nécessaire y compris repose

Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussiéres, les bruits et autres nuisances.
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les régles d’'usage et respecter
les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant

Localisation :
Salle @ manger et couloir salle & manger

1.1.2.10 DEPOSE MURALE .REPOSE MURALE AVEC RENFORT HABILLAGE EN PANNEAUX
MATERIAUX COMPOSITE

Fourniture et pose de renfort dans mur existant.

Fourniture et pose de revétements murales types Glasbord constitué de panneau en résine
synthétique, renforcé a la fibre de verre.

e revétement doit étre conforme a l'utilisation en agro-alimentaire, il doit lisse et lavable avec

une résistance aux chocs

e Facilement lavable

e Classement au feu M1

e Pose suivant avis fabricant avec profilé de jonction et traitement des angles et joints

e Découpe pour bouches existantes et autres équipements si nécessaire y compris repose

Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussiéres, les bruits et autres nuisances.
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les régles d'usage et respecter
les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant

Localisation :
Couloir avant salle a manger

1.1.3 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

L’entreprise devra le nettoyage de fin chantier.
Ce nettoyage devra respecter le plan de nettoyage implacables pour les industries agroalimentaire.
Cette prestation pourra étre sous traitée a une entreprise de nettoyage.

Les colts de nettoyage sont réputés compris dans les différents prix d'articles du cadre de
décomposition du prix forfaitaire.
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Pour le cas ou une prestation de nettoyage serait spécifiée a une entreprise sur un Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, celui-ci est réputé sans incidences sur les prestations des autres lots qui
devront maintenir et livrer leurs ouvrages en parfait état de propreté.

1.1.4 ELABORATION DU DOE

Avant réception des travaux, I'entrepreneur devra remettre pour chaque spécialité le DOE, dont 1
exemplaire papier et 1 dématérialisé (sauf demande spécifique), comprenant notamment :

- les plans d’ensemble et de détails, les schémas d’installations, mis a jour, subdivisés, répertoriés et
établis suivant les protocoles internes au CHU : (repérage et subdivision - D.A.O.)

- ces protocoles sont joints en annexe au présent document
- les entreprises remettront un exemplaire supplémentaire sous forme de fichier informatique

Cette prestation n'exclut pas la fourniture des documents de ce type nécessaires a la réalisation des
ouvrages, et leur transmission notamment au maitre de I'ouvrage, au maitre ceuvre, au bureau de
contréle, aux autres entreprises, etc. ...

- listes descriptives des matériels et matériaux installés et mis en oeuvre répertoriés suivant les
protocoles internes au CHU

. Nature

. Références - fournisseurs

. Notices techniques, avis techniques, procés-verbaux, etc...

. Plans de détail, nomenclature des piéces détachées

. Notice et carnet d'entretien

. Consignes et situations particulieres aux installations

- Documents COPREC

- Certificat d'auto contréle.

Il appartiendra au titulaire de chaque lot de regrouper sur les documents concernés les interventions
éventuelles confiées en sous-traitance.

Les colts de réalisation de ces dossiers sont réputés compris dans les différents prix d'articles du
bordereau des prix unitaires.

Cet article ne déroge pas aux spécifications qui peuvent étre décrites pour ce type de documents dans
un ou des lots du présent CCTP.



