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D’une maniere générale, les travaux comprennent toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaires a la
compléte réalisation des ouvrages objets du présent marché, ainsi que la remise en état des lieux mis a
disposition ou modifiés par le déroulement des travaux.

1. OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF

1.1. Objet du marché
Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) concerne la construction d’une extension d’un batiment
technique, sur le site de la DGA-MI.

Le site est dénommé "La Roche Marguerite" se situant sur la commune de BRUZ (35).
La présente notice technique concerne la construction de bureaux.

Il est précisé que du caractere forfaitaire du marché, nait pour I'entrepreneur I'obligation d'exécuter tous les travaux
nécessaires a la perfection de I'ouvrage, et ce conformément aux stipulations des documents contractuels, aux régles de
I'art et reglements en vigueur.

L'entrepreneur ne pourra s'appuyer sur ce que les indications des plans et CCTP pourraient présenter d'incomplets ou de
contradictoires, ni sur les omissions éventuelles des plans et devis pour réclamer des plus-values ou laisser les ouvrages
inachevés. Il lui appartient de recueillir auprés des responsables de la construction, toutes précisions qu'il jugerait
nécessaires pour la parfaite connaissance des travaux réalisés et de proposer son prix en parfaite connaissance de cause,
en sorte qu'aucune partie d'ouvrage ne puisse rester inachevée.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les cotes de niveau et I'implantation avant le commencement des travaux.

Aucune mesure ne doit étre prise sur les plans a I'échelle.

Toutes les dispositions précisées au CCTP doivent étre respectées, tant en ce qui concerne le choix des prestations que le
mode de construction ou les dispositions d’ensemble ou de détail.

1.2. Constitution du présent CCTP
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) est accompagné de quatre (4) annexes :
e Annexe n°l: Contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
e Annexe n°2: Etude géotechnique G2-AVP
e Annexe n°3: Notice d’étanchéité a I'air
e Annexe n°4: Etude thermique RE 2020

2. LISTE DES LOTS

LOT N°01 : TERRASSEMENT — VRD
LOT N°02 : GROS CEUVRE — CLOS COUVERT
LOT N°03 : EQUIPEMENTS TECHNIQUES

3. PLANS

Diffusion Restreinte DR
Il est précisé que les plans fournis ne doivent servir que comme référent d’exécution et non pas comme plans d’exécution
; ces derniers étant du ressort du titulaire. Les plans fournis donnent I'apercu de ce qui est souhaité.

L’entreprise devra vérifier en temps voulu et avec soin toutes les cétes et s’assurer de leur concordance sur les différents
plans. En cas de doute, elle en référera immédiatement au Maitre d’ceuvre, faute de quoi, elle sera tenue responsable
des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toute nature qu’elles entraineraient.

Il en sera de méme dans le cas ou ces plans seraient en contradiction avec les normes et reglements en vigueur,
I'entreprise reconnaissant expressément avoir examiné I’'ensemble du dossier avec soin dans ce sens.

Le présent CCTP a été réalisé sur la base des plans listés ci-aprés :
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N° Désignation Niveau de

classification

01.1 ARCHITECTE plan de masse Non Protégé

01.2 ARCHITECTE plan de masse partiel EP Non Protégé

01.4 ARCHITECTE Fagades Non Protégé

01.5 ARCHITECTE Fagades Non Protégé

01.6 ARCHITECTE Toiture Non Protégé

01.7 ARCHITECTE Insertion dans le site Non Protégé

01.8 ARCHITECTE Plan RDC Non Protégé

01.9 ARCHITECTE coupe Non Protégé

02 Cloture de chantier Non Protégé

03 Structure Non Protégé

04 Masse partiel réseaux existant DR

05 Masse partiel réseaux projeté DR

06 Plan Lot 03 Rés ext Bureaux DR

07 Plan Lot 03 CFO-CFA Bureaux DR

08 Plomberie CVC Non Protégé

4. REGLEMENTATION TECHNIQUE

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire les normes Frangaises homologuées,
ainsi que les dispositions des documents techniques unifiés, cahiers des charges et mémentos.
Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent étre admis que sous réserve de justifications
techniques précises dans I'éventualité ou ils ne feraient pas l'objet d'un avis technique délivré par le C.S.T.B. ou s'ils
n'étaient pas utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans I'avis technique.
Les avis techniques doivent avoir fait I'objet d'un avis favorable des assureurs et conforme a la réglementation francaise.
Les ouvrages doivent étre calculés et exécutés conformément aux regles de calcul et reglements en vigueur notamment
les régles générales de construction des batiments recodifiées dans le Code de la Construction.
Dans I'étude et I'exécution de leur marché, les entrepreneurs doivent tenir compte notamment :
e Normes Frangaises homologuées par I'AFNOR
e Documents techniques unifiés (DTU) y compris leurs mises a jour.
e Réglementation de construction.
e Avis techniques CSTB pour tous les matériaux et procédés traditionnels ou non.
e Concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.
e Portant réglement sur les appareils a pression a gaz.
e Relatifs a I'application de la réglementation sur les appareils a pression, aux installations de production ou de
mise en ceuvre du froid ainsi que la réglementation des compresseurs.
e Relatifs a la protection contre les risques d'incendie
e En outre toutes les fournitures doivent porter la marque de qualité qui leur est propre : U.S.E. N.F. Gaz etc.
e Aux consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs.
e Aux spécifications, régles de normalisation et instruction publiées par I'Union technique de |'électricité.
e L’arrété départemental ou local concernant la pollution atmosphérique.
e Relatif au contrdle et a I'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux réglements et
normes des sécurités en vigueur.
e Déterminant le degré de gravité que ne doivent pas excéder les perturbations radioélectriques susceptibles
d'étre produites par les appareils et installations électriques.
e Déterminant les limites des tensions perturbatrices, imposées a certaines catégories d'appareils électriques et
les conditions de mesure de ces perturbations.

5. DOSSIER D'OUVRAGES EXECUTES

Dans les délais prescrits au CCAP, I'entrepreneur remet a I’'USID un dossier complet d'exécution comprenant les éléments
précisés dans I'annexe DOE jointe au présent CCTP.
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6. VERIFICATION DES PLANS - MALFAGONS

6.1. Vérification des plans
Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les cotes des plans, coupes etc., et de
signaler au Maitre d'CEuvre toutes les erreurs ou omissions qu'ils pourraient constater ou de le rendre attentif a tout
changement qui serait éventuellement a opérer.
Ils sont responsables des conséquences que pourrait entrainer l'inobservation de cette obligation.

6.2. Malfagons
Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes les malfacons dans les travaux des autres corps
d'état qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et de I'obliger a un
supplément de fourniture ou de travaux.
Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d'CEuvre pourra le déclarer responsable ou lui faire partager la
responsabilité de cette malfacon avec I'entrepreneur ayant exécuté le travail défectueux et lui faire supporter tout ou
partie des frais nécessités par la reprise des travaux non conformes.

7. RESPONSABILITE POUR DETOURNEMENT ET DEGRADATIONS

Il est ici formellement spécifié que chaque entrepreneur est entierement responsable de ses approvisionnements et de
ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux, qu'il s'agisse de détournements, dégradations ou détériorations.

8. PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs doivent implicitement :

e Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous matériaux et matériels nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte de tous les ouvrages de leur corps d'état.

e Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées dans les
présents documents.

e Lafixation par tous les moyens de leurs ouvrages.

e La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de
leurs ouvrages en fin de travaux et apres les réceptions

e Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, etc. nécessaires pour respecter les délais
d'exécution.

e La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux de chantier et compte-prorata, suivant les prescriptions
C.CAP.

e Et tous les frais et prestations, méme non rémunérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléete des travaux.

9. OBLIGATION D'EXECUTION

Tous les travaux sont exécutés conformément au cahier des prescriptions techniques imposé aux entrepreneurs pour ce
qui concerne les natures et qualités des matériaux, ainsi que les modes d'exécutions et le controle des travaux.
L'entrepreneur doit tous les travaux, fournitures et accessoires pour la finition complete et parfaite de ces ouvrages, les
descriptions et indications portées au présent CCTP n'étant pas limitatives, I'entrepreneur ayant également une obligation
de résultat.

10. ECHANTILLONS ET COLORATIONS

L'entrepreneur est tenu de fournir pendant la période de préparation, tous les échantillons d'appareillage et de prototype
qui lui seraient demandés par le Maitre d'ceuvre.

Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un présentoir et soigneusement fixés, plombés le cas échéant,
pour éviter toute substitution. lls sont entreposés par I'entrepreneur dans le bureau de chantier. Des échantillons in situ
d'au moins 1m? sont demandés pour les ravalements et peintures.

Les échantillons sont répertoriés sur un registre et sont numérotés.

Ce registre comporte une case réservée a la signature du Maitre d'ceuvre qui est seul juge de la conformité de ces
échantillons avec les spécifications des pieces du dossier.
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Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls tant que
I'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été actée.

11. ESSAIS ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations ou de la défaillance de
matériaux, les entreprises doivent effectuer a leurs frais et avant réception, les essais et vérifications et fournir
I'attestation d’essais de bon fonctionnement AQC.

12. INTERVENANTS

12.1. Maitre d’ceuvre de conception
La Maitrise d'CEuvre de conception est représentée par, I’'USID de Rennes — Section travaux localisée :
Quartier FOCH BP 14 —35 998 RENNES CEDEX 9

12.2. Bureau Etude thermique
Le bureau d'étude thermique est THALEM INGENIERIE — 14 Rue du Champ Niguel & BRUZ, désigné par le Maitre
d'Ouvrage.

12.3. Bureau Etude structure
Il est précisé que la pré-étude Béton Armé, du lot 02 est réalisée par le bureau d'étude structure, ARES Concept - 84 Route
Nationale a LE RHEU (35), désigné par le Maitre d'Ouvrage.

12.4. Bureau de controle
Le bureau de controle désigné est SOCOTEC construction, désigné par le Maitre d'Ouvrage.
Les essais par un organisme agréé, éprouvettes et échantillons demandés par ce bureau de contrdle sont a la charge de
I'entreprise ou des entreprises concernées.

12.5. Coordonnateur SPS
Le Coordonnateur SPS est la société DEKRA, désignée par le Maitre d'Ouvrage.

12.6. Etude de sol
Des sondages et essais de sol ont été réalisés par Etudes de Travaux d’Armor, situé a PLERIN (22), suivant le rapport G2-
AVP établi le 20/10/2023.
Les résultats de ces études de sol sont annexés au présent CCTP.

13. ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

13.1. Implantation
L'implantation de la construction proprement dite est a charge du lot 02 a partir du plan d’implantation établi par
I'architecte.
Nota : Il est impératif pour I'entrepreneur de s’appuyer sur un document d’origine Architecte car c’est ce dernier qui est
responsable du respect des regles d’urbanisme de I'opération.

Cette implantation doit étre vérifiée par un géometre-expert a charge du titulaire du lot 02, avec la remise d’un procés-
verbal.

A l'issue des travaux au titre du DIUO, le titulaire du lot 02 doit transmettre un recollement des implantations telles
qu'elles ont été réalisées.

13.2. Rendez-vous de chantier
Les rendez-vous de chantier sont hebdomadaires, a I'heure et au lieu fixé par le Maitre d'CEuvre. Les entrepreneurs
convoqués sont tenus d'y étre présent ou de s'y faire représenter par une personne pouvant prendre toutes décisions
utiles.
Les absences non justifiées ainsi que les retards seront sanctionnés conformément aux prescriptions du CCAP.

13.3. Branchements provisoires
Les branchements provisoires nécessaires pour le chantier sont exécutés par le lot 02.
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13.4. Installation de chantier
Le titulaire du lot 02 a a sa charge l'installation de chantier, afin d'assurer le bon fonctionnement, la sécurité et I'hygiene
du chantier.

13.5. Livraison des ouvrages
Tous les ouvrages exécutés doivent étre livrés nets de toutes épaufrures, traces de heurts etc. ... et débarrassés de toutes
souillures, traces de platre, mortier, peinture et taches de toute nature. Au besoin, ils sont nettoyés, grattés, brassés,
lavés, voire méme refait remplacés, raccordés, retouchés ou repris suivant le cas.
Tous les ouvrages sont livrés propres a |'utilisation.

Les nettoyages de mise en service font implicitement partie des prestations dues dans le cadre du marché.

13.6. Nettoyage de chantier

13.6.1. Nettoyage courant en cours de travaux

Le titulaire de chaque lot doit veiller en permanence a la propreté du chantier et des itinéraires de transport et procéder
aux nettoyages prescrits par le mafitre d’ceuvre.

Chaque entreprise doit laisser, les ouvrages qu'elle a exécutés propres, de maniéere a ce que l'entreprise qui lui succede
conformément au planning des travaux, puisse effectuer son intervention sans sujétions complémentaires.

Un nettoyage complet du chantier a lieu minimum une fois par semaine.

13.6.2. Nettoyage général en fin de travaux

Le titulaire du lot 02 procéde a la fin des travaux a un nettoyage général des ouvrages, voiries et des abords suivant des
modalités arrétées d’'un commun accord avec le maitre d’ceuvre.

Les ouvrages doivent étre livrés parfaitement propres.

Dans le cas ou le nettoyage ne serait pas réalisé correctement et apres mise en demeure de I'entreprise, I'USID fera
réaliser le nettoyage par une autre entreprise aux frais exclusifs du titulaire du lot 02.

13.7. Fermeture de chantier
Le chantier doit obligatoirement étre fermé. Pour cela, I'entreprise du lot 02 met a disposition de I'ensemble des lots, les
moyens de fermeture adaptés au chantier (barriéres, signalétique...).

14. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU CHANTIER

Classement des batiments au niveau de la réglementation incendie : 1¥® famille
Le batiment est classé au titre du Code du travail, tous les locaux doivent permettre I'accessibilité aux personnes a
mobilité réduite.

14.1. Réglement sanitaire départemental
Le Réglement Sanitaire Départemental et ses modificatifs peuvent étre demandés ou consultés a I’Agence Régionale de
Santé (ARS) de Bretagne a RENNES.

14.2. Etanchéité a I'air des batiments
Pour éviter toute exfiltration d’air et garantir la qualité de mise en ceuvre, il est demandé d’obtenir le niveau de valeur
(n50 < 0,6 Vol/h fuite maximum).
Les tests d'infiltrométrie, pour mesurer les performances d'étanchéité a I'air du batiment, sont effectués avec obligation
de résultat.

14.3. Objectifs énergétiques — Etanchéité a I'air des batiments
Le batiment doit étre réalisé en respectant les prescriptions nécessaires pour étre conforme a la RE 2020.

Le batiment doit donc avoir une consommation maximale Cep en kWhep/ (m? SHON.an) inférieure a la référence RE 2020
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, I'éclairage et les auxiliaires de chauffage et ventilation.
En complément de ces objectifs, certaines exigences de moyens sont requises, notamment :

e Pont thermique de planchers intermédiaires : < 0,01 W/m.K

e Surface de baies mesurées en tableau : > 1/6 de la SHAB du batiment
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Les entreprises ont collectivement et individuellement une obligation de résultat et doivent prendre en compte toutes
les sujétions nécessaires respectant les objectifs.

Il est donc demandé une attention particuliere a I’'ensemble des entreprises lors de la mise en ceuvre de leurs matériaux
et fournitures, afin que I'étanchéité a I'air soit optimale, et en particulier lors des mises en ceuvre :

e Des menuiseries extérieures,

e Des complexes de facades,

e Des complexes de cloisonnements avec des matériaux résiliant étanches a l'air,

e Tous les calfeutrements de réservations, de passage de gaines, de tuyauteries, fourreaux, canalisations...

e Toutes autres traversées de I'enveloppe du batiment.
L'entreprise doit veiller a mettre en ceuvre des matériaux adaptés, afin d'obtenir un niveau de performance de
I'étanchéité a I'air conforme au niveau RE 2020 et aux valeurs demandés. Cette démarche oblige chacun a apporter une
attention particuliére a sa propre exécution, mais aussi a respecter la qualité d’exécution des autres intervenants.

C’est la qualité du travail de chaque entreprise qui sera garante de I'obtention des résultats exigés.
Chaque entreprise est responsable de la bonne mise en ceuvre de ses ouvrages et équipements.

14.3.1. Premier controle d'étanchéité a l'air

Ce controle doit étre effectué lorsque le clos et le couvert sont terminés, dit "hors d'eau, hors d'air" du batiment.

Ce premier contréle permet de localiser les sources de fuite par générateur de fumée et recherche visuelle.

Les titulaires de tous les lots ayant eu une intervention sur I'enveloppe d'étanchéité doivent étre présents.

La recherche de fuites vise a mettre en évidence les points défectueux afin de corriger les défauts avant le test final.

En cas de point défectueux, les mesures correctives des défauts seront totalement prises en charge par les entreprises
concernées. Pour rappel, celles-ci ont un devoir de résultat.

14.3.2. Controle final d'étanchéité a I'air

Une mesure finale de la perméabilité a I'air est effectuée avant la réception du chantier, par un bureau d'études technique
agréé et désigné par le titulaire du lot 03.

Dans I"éventualité ou le relevé ne satisferait pas au niveau d’étanchéité a I'air requis, I'organisme chargé du test devra
localiser les sources de fuite par générateur de fumée.

Les entreprises doivent étre présentes et en mesure de démonter localement les éléments fuyards pour identifier le
défaut et le responsable.

Ce controle final ne peut étre réalisé que dans les conditions climatiques (force du vent et température) optimales.
Un proces-verbal des résultats doit étre délivré au maitre d’ceuvre.

Suite au rapport et en cas de dépassement de la perméabilité, tout doit &tre mis en ceuvre pour corriger les causes
d’infiltrations.

Les travaux rectificatifs seront a la charge de la ou des entreprise(s) défaillantes. Les colits de ces travaux seront
totalement pris en charge par les titulaires des lots déficients.

14.3.3. Controle complémentaire d'étanchéité a l'air

Un ou plusieurs tests complémentaires peuvent étre nécessaires, soit a l'issue du premier controle si les résultats sont
trés éloignés de I'objectif fixé, et/ou si la multiplicité des sources de fuites ne permet pas de toutes les situer clairement,
soit a l'issue du contréle final si I'objectif n'est pas atteint.

Dans I'éventualité ou le relevé ne satisferait pas au niveau requis, I'organisme chargé du test devra localiser les sources
de fuite par caméra thermique et fumée.

Ces tests supplémentaires seront pris en charge par les titulaires des lots concernés, aux pourcentages des travaux a
effectuer pour apporter les éventuelles corrections sans destruction des ouvrages et pour atteindre I'objectif RE 2020.
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15. PLANS ET DESSINS DE DETAILS DE MISE EN OEUVRE

Les entrepreneurs doivent établir tous les plans de fabrication et les dessins de détails leur incombant dans le cadre de
I'exécution de leur marché, et que le "Maitre d'CEuvre" jugera utile a la bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins sont toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire
apparaftre clairement tous les détails de I'exécution.

Ils sont cotés et indiquent toutes les dimensions, sections, diametres...

Les travaux ne peuvent commencer avant approbation de ces plans et dessins par le Maitre d'CEuvre.

Cette approbation ne diminue en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste pleine et entiére.

16. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

16.1. Conditions d'exécutions générales
Tous les travaux doivent étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage.
Sauf dérogations expresses du Maitre d'Euvre ou indications contraires résultant du texte du présent document, tous
les ouvrages doivent étre traités en accord avec les spécifications des documents du marché.
Les travaux sont réalisés conformément aux spécifications, indications et précisions données par les CCTP GENERALITES
et particuliers a chacun des lots accompagnés des plans de projet et des dessins tels qu'ils figurent dans la liste des pieces
contractuelles.
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués doivent toujours étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions
des fabricants. Toutefois en cas de désaccord entre les prescriptions du fabricant et les spécifications du marché ou les
indications des plans d'exécution des ouvrages, I'entrepreneur devra le signaler au Maitre d'CEuvre en temps utile.

16.2. Prescriptions relatives aux fournitures et aux matériaux
16.2.1. Généralités

Les matériaux, fournitures et produits fabriqués devant étre mis en ceuvre sont toujours de premiére qualité suivant
indications de provenance, type ou marque du présent CCTP.

Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini par le CCTP par une marque nommément désignée et la mention
"ou équivalent”, les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre d'CEuvre un produit d'une autre marque
sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent (doit étre mentionné au moins dans le devis).

En aucun cas, I'entrepreneur ne peut substituer un matériau de son choix a ceux prévus au marché sans accord du Maitre
d'CEuvre.

Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux normes en vigueur et d'étre agréés par
le Maitre d'CEuvre.

Tous les matériaux quels qu'ils soient, ne doivent en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

16.2.2. Avis techniques - Essais - Analyses

Pour tous matériaux fabriqués soumis a un avis technique du CSTB, I'entrepreneur ne peut mettre en ceuvre que des
matériaux titulaires de cet avis et il doit toujours étre en mesure, a la demande du Maitre d'CEuvre, d'apporter la preuve
de cet avis technique.

L'entrepreneur est également tenu de produire, a toutes demandes du Maitre d'CEuvre, les proces-verbaux d'essais ou
d'analyses de matériaux établis par les organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le Maitre d'Euvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélevements, qui seront entierement a la charge du titulaire du lot concerné.

Les avis techniques doivent avoir fait I'objet d'un avis favorable des assureurs.

17. PERCEMENTS, PASSAGES, TROUS, SCELLEMENTS, REBOUCHAGES, RACCORDS, ETC

Les réservations dans les éléments de structure sont exécutées par le titulaire du lot 02 a la demande des autres corps
d'état.

Les plans de réservations, percements, passages, trous, gaines... sont a fournir pendant la période de préparation de
chantier sauf indication contraire.
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Les réservations oubliées et/ou mal positionnées seront exécutées par le titulaire du lot 02 aux frais de I'entreprise
défaillante, y compris prestations d’études complémentaires éventuelles.

Aucun percement ne peut étre effectué dans les ouvrages en béton armé sans aval du bureau d’étude de structure.
Les rebouchages sont a la charge du lot 02 apres passage des canalisations par les entreprises concernées.

Tous les trous, scellements et percements effectués dans les cloisons ou parties non porteuses de la construction sont
exécutés par I'entrepreneur du corps d'état intéressé, qui doit la remise en état parfaite des surfaces qu'il a été amené a
utiliser.

Chaque titulaire prend toutes les dispositions utiles afin de ne pas détériorer, salir ou rayer les piéces ou les surfaces sur
lesquelles il travaille.

18. PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque titulaire, dont I'exécution de ses propres travaux, risque de causer des détériorations aux ouvrages finis déja en
place, doit prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, au bois apparent, aux
appareils électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autre, etc. qui ne doivent subir aucun dommage, si
minime soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, le titulaire responsable en subira toutes les conséquences éventuelles.
Les entrepreneurs de revétements de sols en carrelage ainsi que des sols collés, doivent assurer la protection de leurs
revétements de sols finis jusqu'a la réception. Pour les sols en carrelage cette protection pourra étre assurée par la mise
en place d'une couche de papier fort collé aux joints. Pour les sols plastiques, la mise en place de papier fort peut convenir.
Chaque entrepreneur retire la/les protection(s) qu’il a installé par avant la réception.

Les appareils sanitaires doivent également étre protégés notamment en rives et sur les arétes par des couches de papier
fort collé.

Toutes les arétes des ouvrages de menuiserie qui du fait de leur position risquent d'étre épaufrées, notamment les
huisseries, batis et autres montants, doivent étre protégées.

19. QUALITE DES PRESTATIONS

L'attention des entreprises est attirée sur le fait, qu'un soin tout particulier doit étre apporté aux conditions de réalisation
des ouvrages notamment en ce qui concerne leur aspect final.

Tous les travaux de finition de quel que corps d'état dont ils relevent, ne sont réceptionnés que dans la mesure ou les
prescriptions d'aspect final contenues dans les différentes pieces contractuelles sont strictement observées.

Il appartient a I'entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d'engager ses travaux, de reconnaitre les supports qui lui
sont livrés par I'entrepreneur précédent, et de faire éventuellement les réserves nécessaires au(x) titulaire(s) du/des lot(s)
concerné(s).

A partir du moment ou les travaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne peut étre admise.

La responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au dernier entrepreneur.

En cas, de désaccord (en particulier non-respect des tolérances), le support devra étre mis en conformité aux frais de
I'entreprise responsable avec |'arbitrage du Maitre d'CEuvre.

20. CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

En début de chantier, I'entrepreneur transmet l'identité de la personne chargée d'assurer le contréle des matériaux et
de leur mise en ceuvre.
Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé aux différents niveaux :

e Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assure que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.

e Au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assure que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions
des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées.

e Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur doit vérifier, tant au niveau de la conception que de
I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps de métier permettent une bonne
réalisation de ses propres prestations.

e Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de I'entreprise vérifie
que la réalisation est faite conformément aux DTU ou aux Regles de I'Art.
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21. ESSAIS ET CONTROLES

Des essais pourront étre demandés dans le cas ou la tenue ou le non fonctionnement de certains ouvrages seraient
douteux. Le processus de ces essais sera défini par le Maitre d'CEuvre.

Ils seront pris en charge par I'entreprise s'ils sont défavorables ou s'il s'avere que ces essais sont néanmoins justifiés du
fait du non-respect de certaines dispositions contractuelles.

La réalisation des essais, contrble et épreuves sont effectués en présence du Maitre d'CEuvre, par I'entreprise si elle
dispose des moyens suffisants et par un organisme spécialisé dans le cas contraire. En cas de difficulté, I'arbitrage d'un
bureau de controle pourra étre demandé.
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