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1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les travaux du présent marché consistent a fabriquer et poser des vannes a robinets papillons
avals et différentes pieces mécaniques sur I’écluse 34 bis de Crissey du Canal du Centre.

1.2 Consistance des travaux

Les travaux comportent essentiellement :
- Lafabrication de vannes papillons motorisées et asservies
- Lafourniture d’accessoires et de pieces mécaniques
- La dépose des anciennes vannes
- La pose de vanne, d’accessoires et pieces mécaniques
- Les raccordements hydrauliques et électrique
- Les essais de fonctionnement
- Le contrble de I'étanchéité
- L’évacuation des anciennes piéces

1.3 Situation des ouvrages

L'ouvrage concerné par les travaux du présent marché est |I'écluse 34 Bis de Crissey situé 3 chemin
du Champ Riche 71530 CRISSEY
Cet ouvrage est géré par I'UTI Sabne Loire des Voies Navigables de France.

2. MODALITES GENERALES D’EXECUTION

2.1 Représentant de I’entreprise

Pour assurer la conduite du chantier, I'entreprise désignera un représentant qui sera le méme
pendant toute la durée des travaux. Ce représentant sera suppléé de sorte qu’aucune opération
ne puisse étre retardée ou suspendue du fait de son absence. S’il ne remplit pas sa mission de
maniére satisfaisante, le maitre d’ceuvre pourra demander son remplacement, I'entrepreneur
devant satisfaire a cette demande sous un délai de 15 jours.

2.2 Visite sur site obligatoire

La visite sur site permettra de prendre connaissance des contraintes d’acceés et les difficultés
d’exécution des travaux. Lors de la 1ére visite avant remise des offres, une des vannes avals sera
sortie pour permettre aux entreprise une prise de cote rapide si besoin pour affiner leur chiffrage.
Le titulaire du marché aura la possibilité d’effectuer une nouvelle prise de cote précise lors de la
phase de préparation.



2.3 Programmation des travaux — Disponibilité de I’entreprise

2.3.1 Délai de réalisation

Les prestations devront étre réalisées dans les délais d’exécution fixées au CCAP.

2.3.2Planning d’exécution

L'entreprise est tenue, pendant la période de préparation, de remettre au maitre d’ceuvre, pour
approbation, un planning détaillé d’exécution des travaux.

Toute adaptation du planning d’exécution, en fonction de I’'avancement des travaux ou des cas de
force majeure, ne pourra se faire qu’en accord avec le maitre d’ceuvre.

2.3.3 Information préalable a tout démarrage de travaux

7 a 15 jours au moins, en fonction de l'urgence du chantier, avant le démarrage du chantier,
I'entrepreneur devra avertir le maitre d’ceuvre afin de lui permettre de prendre toutes les mesures
nécessaires, notamment l'avis a la batellerie. En cas d'omission ou de retard de la part de
I'entrepreneur, le démarrage du chantier sera retardé d'autant de jours de retard sans que
I'entrepreneur puisse émettre de réclamation. Le délai contractuel des travaux continuera
néanmoins a courir, les pénalités pour retard étant celles prévues au CCAP.

Cette intervention du maitre d’ceuvre ne dégagera pas la responsabilité de I'entreprise attributaire
envers les tiers.

2.4 Montage

La pose de la vanne se fera en eau depuis le puit de vanne situé sur le bajoyer de I’écluse (systeme
de glissiére) avec la potence mise a disposition par le maitre d’ouvrage.

2.5 Entrave a la navigation

Les travaux se feront en période de chdmage du canal du Centre.

2.6 Sécurité et signalisation du chantier

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité pendant
I’exécution des travaux et la bonne organisation de ses chantiers.

Il devra effectuer les demandes et l'affichage des permissions de voirie qui s’avéreraient
nécessaires a la bonne organisation des chantiers

En tout état de cause, aucune intervention ne pourra étre effectuée tant que le plan de prévention

inhérent au chantier (PPS) n’a pas été validé par le maitre d’ceuvre.
Le délai contractuel de réalisation des prestations ne pourra étre modifié de ce fait.

2.7 Sujétions liées a la présence de réseaux divers




L'entrepreneur étant amené a travailler a proximité de réseaux aériens ou souterrains : eau
potable, électricité, éclairage, gaz, égout, téléphone, fibre optique, etc ... , il sera réputé avoir
connaissance des différents concessionnaires pouvant étre concernés par ses travaux.

De ce fait la préparation et I'émission des différentes autorisations de travaux ou de DICT seront a
la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur sera tenu de se conformer a la législation en vigueur en matiére de déclarations
préalables a I'exécution des travaux. Les déclarations d’intention de commencement de travaux
(DICT) devront parvenir aux différents concessionnaires 8 jours francs au moins avant la date
prévue de début des travaux.

2.8 Sujétions résultant de I’exécution simultanée de travaux étrangers a I’entreprise

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de toutes les sujétions résultant d’une
simultanéité d’exécution avec d’autres travaux.

L’entrepreneur devra coordonner ses travaux en fonction des interventions des autres entreprises,
y compris éventuellement celles des concessionnaires.

2.9 Documents fournis par I’entrepreneur

2.9.1 Généralités

L’Entrepreneur fournit au maitre d’ceuvre pendant la période de préparation :

* Le programme d’exécution des travaux,
* Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ),

Le PAQ (voir paragraphe 2-11) comprendra notamment un plan de contréle intérieur
qui integrera les procédures et les fiches de suivi d’exécution, les essais a réaliser, les controles
prévus, etc...

* Les dessins d’exécution

2.9.2 Présentation des documents

Tous les documents sont parfaitement lisibles. lls portent un titre et un numéro d’ordre.
Ils sont datés et signés par leur auteur et, le cas échéant, par la personne de I'entreprise qui a
délégation pour décider de son envoi au maitre d’ceuvre. Toute modification est répertoriée,
datée et signée.

Toute expression en langue étrangére est traduite en francais. Les unités utilisées sont
celles du systéme international (S.1) ou celles qui y sont aisément rattachables.

Les procédés d’établissement et de reproduction des documents sont compatibles avec
leur stabilité dans le temps.

2.10 Programme d’exécution des travaux

Le programme d’exécution des travaux comprend notamment :



* le planning détaillé d’exécution des travaux tenant compte des délais d’études,
d’approbation des documents, de fournitures et d’intempéries prévisibles,

* |la description précise des phases d’exécution avec les moyens utilisés et les consignes a

respecter et en particulier les programmes d’assemblage, d’usinage, d’application des protections
anticorrosion, de transport, de manutention et de mise en place et d’essais.

2.11 Plan d’assurance qualité (PAQ)

L’Entrepreneur doit présenter le PAQ sur la base du SOPAQ fourni a la remise des offres
et établi conformément aux recommandations du fascicule n° 82.22 bis du Bulletin Officiel.

Le PAQ doit comporter au minimum :

* le contrdle des produits métalliques a la réception en usine (certificat de réception
type3.1 et relevé de contréle type2.2)

* les controles d’usinage et de préparation des piéces,

* les controles d’assemblage,

* le contrdle de fourniture des protections anticorrosion

* le contrdle de la mise en ceuvre de ces protections,

* le contrdle du décapage, puis le contrdle des épaisseurs

* le contréle des moyens de manutention, transport et stockage

* les certificats de conformité des aciers utilisés

* les certificats de matiere pour la boulonnerie

2.12Usinage et préparation des pieces et des assemblages

L'usinage se fera selon la norme NF E66-506 et L'ISO 3002/5 ou les normes frangaises les
plus récentes en vigueur

La préparation des pieces en atelier est réalisée suivant les dispositions de la norme
AFNOR NF EN 1090-2 + Al et son complément NF P22-101-2/CN relative a I'exécution et aux
exigences techniques des structures en aciers.

2.13 Tolérances

Les tolérances dans les phases d’exécution des constructions métalliques devront suivre
la norme AFNOR NF EN ISO 8062-3 (Spécifications géométriques des produits : tolérances
dimensionnelles et géométriques des pieces moulées) ou les normes francaises les plus récentes
en vigueur

2.14 Controles et réception des assemblages




Le controle des constructions est réalisé par un organisme qui sera a la charge de
I'entreprise.

Les assemblages boulonnés seront exécutés selon l'article 111-2 du fascicule 66 du C.C.T.G.
Dans le cas d'utilisation de boulons a serrage controlé, I'entrepreneur fournit au maitre
d’ceuvre le programme de pose des boulons conformément a la norme NF EN 1090-2 + Al et
son complément NF P22-101-2/CN ou les normes francaises les plus récentes en vigueur

2.15 Transport - Manutention - Stockage - Mise en place

L’Entrepreneur dispose de tous les moyens de manutention et de transport nécessaires
pour éviter toute dégradation des piéces et de leur protection anticorrosion.

L’entrepreneur veille a ne pas stocker des pieces sur le chantier.
En cas de détérioration localisée ou généralisée de la protection anticorrosion,

I’entrepreneur est tenu de procéder aux reprises de ces détériorations dont I'exécution doit étre
conforme aux prescriptions du présent C.C.T.P.

2.16 Personnel d’encadrement de I’entreprise

L’entreprise sera tenue de maintenir en permanence sur le chantier pendant I'exécution
des travaux un responsable qualifié au courant des techniques employées pour I'exécution des
travaux et par ailleurs chargé de la représenter pour :

- recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales du
maitre d’oceuvre et en assurer I'exécution,

- accepter et signer les constats de travaux en quantité et en prix,
- procéder contradictoirement aux réceptions des travaux.

L'entrepreneur fera connaitre par écrit, pendant la période de préparation, le nom de cette
personne.

2.17 Essais - Réceptions

Préalablement a la réception des travaux, les contréles suivants sont réalisés
contradictoirement par I'entrepreneur et le maitre d’ceuvre ou son représentant :

- contréle de la fabrication en atelier

- controle visuel généralisé de la vanne

- contrble de I'’étanchéité

- controle du bon fonctionnement du systéme de manceuvre

Ces controles et mesures sont consignés dans une notice.



2.18 Récolement
L’opérateur économique sera tenu de remettre au Maitre d’ceuvre, dans les conditions précisées a
I'article 40 du C.C.A.G., trois exemplaires dont un reproductible du dossier de récolement des
ouvrages et réseaux exécutes.

A cet effet, le Maitre d’ceuvre remettra a I'opérateur économique les contre-calques des plans qui
lui ont servi a dresser le projet.

Le dossier de récolement comprendra au moins :
1/ les éléments a intégrer au dossier des ouvrages :

- le programme et le calendrier réel d’exécution des travaux,
- les plans et notes de calculs

2/ la synthése des controles :

- Qualification des fournitures utilisées,

- Description des controles intérieurs : les fiches de controle interne et de contrble externe
- Description des controles extérieurs, le cas échéant

- Journaux de chantier, précisant les conditions atmosphériques, les moyens matériels et en
personnel sur le site, les travaux et controles effectués, les interventions extérieures sur le
chantier, les incidents de chantier, ...

- Fiches d’anomalies

- Synthése et proposition de réception.

3. EXECUTION DES TRAVAUX- MATERIELS

3.1 Installation de chantier — Remise en état des lieux

Le titulaire aura a supporter en totalité les frais d’enlevement et de transport de tous détritus
déposés par lui-méme sur le domaine public.

Il sera tenu de procéder a ses frais au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des lieux
et des emplacements qui auront, du fait des travaux, subi des dégradations.

3.2 Voies publiques et chemins de halage

L’entrepreneur présentera au maitre d’ceuvre dans son programme d’exécution des travaux (pour
contréle des circuits empruntés a privilégier au plus court), la liste des voies publiques dont il
prévoit |'utilisation pour les transports routiers ou circulation d’engins exceptionnels nécessités
par les travaux.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions et précautions administratives et techniques
nécessaires au maintien en état des différentes voies d’acces aux chantiers.

Il palliera a ses frais, suivant les technigues et matériaux approuvés par le maitre d’ceuvre, tous les
désordres pouvant survenir lors des travaux (orniéres dans les chemins, effondrement de berges
d{ au passage des engins lourds, dégats aux ouvrages d’art, etc...).



Il sera tenu de procéder immédiatement a ses frais a tous les nettoyages et balayages afin de
maintenir la circulation dans les meilleures conditions.

Les limitations de charges existantes sur certaines voies devront étre respectées par I'entreprise,
faute de quoi les frais de réparation et d’entretien occasionnés seront a sa charge exclusive.
L’entrepreneur devra en outre solliciter I'autorisation du gestionnaire de la voie et se conformer a
la réglementation applicable.

Un état des lieux contradictoire en présence de I'entrepreneur et du maitre d’ceuvre sera effectué
avant les travaux, a la fin de ceux-ci et 4 mois apres la fin des travaux uniquement s’il y a eu des
réserves de la part du maitre d’ceuvre. Il permettra de dresser I'état des lieux avant travaux, de
mettre en place les modalités d’intervention ainsi que les périodes d’exécution.

Ce constat précisera également les responsabilités de I'entreprise envers les ouvrages et végétaux
existants ainsi que les précautions a prendre en vue de leur protection.

Les acces au chantier seront soumis a I’'agrément du maitre d’ceuvre.

Il est rappelé que la circulation sur les chemins de halage est interdite et doit faire I'objet d’une
autorisation du service de la navigation. Cette demande est a formuler auprés du maitre d’ceuvre
et devra comporter les renseignements suivants : nom des chauffeurs, immatriculations des
véhicules, durée du chantier.

3.2.1Suivi de chantier

Le suivi du chantier en cours de travaux incombe a I'entrepreneur au titre du présent marché.

Le représentant du maitre d’ceuvre pourra, en tant que de besoins, utiliser le matériel mis a la
disposition du chantier par I'entrepreneur en vue du controle de I'avancement des travaux.

4. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

4.1 Protection de I’environnement

Dans le cadre de la charte environnementale du maitre d’Ouvrage, il y a lieu d’établir un SOGED
(Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets) qui examine tous les déchets générés par le
chantier.

Il prévoit des dispositions a mettre en ceuvre pour en atténuer les impacts et s’assure de la mise
en application (suivi).

Un plan spécifique pour le traitement et la tragabilité de chaque catégorie de déchets est
également a produire selon les dispositions ci-apreés.

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions utiles pour limiter les nuisances et I'impact
des travaux sur la qualité des eaux et du milieu aquatique. Il devra respecter les obligations
imposées par la loi péche et notamment pour la protection des poissons.

4.1.1 Principes généraux :

Les déchets résultant de la réalisation du chantier doivent étre éliminés dans des conditions qui ne
mettent pas en danger la santé de I’homme, qui n’exercent pas d’influence néfaste sur le sol, la
flore, la faune, qui ne provoque pas de pollution de l'air ou des eaux, de bruit, d’odeurs, qui
respectent les sites et paysages et, plus généralement, qui ne portent pas atteinte a
I’environnement.



4.1.2 Controle de la production et de I’élimination des déchets :

L’exploitant doit tenir a jour un registre sur lequel pour chaque grande catégorie de déchets sont
portés :

- les quantités produites au fur et a mesure de leur apparition,

- leur origine,

- leur nature,

- leur destination

- leur date d’enlévement

- le nom et I'adresse du transporteur et le mode de traitement.
Ce registre est tenu, pendant un délai d’au moins 2 ans a la disposition de l'inspecteur des
installations classées.

4.1.3 Stockage temporaire des déchets

Le stockage temporaire des déchets dans I'enceinte de |'établissement doit étre fait dans des
conditions qui ne portent pas, ou ne risquent pas de porter atteinte a I'environnement.

En particulier, les déchets toxiques ou polluants doivent étre traités de facon analogue, aux
matiéres premieres de méme nature en tout ce qui concerne leurs conditionnements et la
protection contre les fuites accidentelles.

4.1.4 Traitement et élimination des Déchets

Le traitement et I'élimination des déchets peuvent étre réalisés soit par I'exploitant, soit par une
entreprise spécialisée ou un tiers. Dans tous les cas ils sont réalisés conformément aux
prescriptions de la circulaire environnementale V.N.F. relative a I’élimination des déchets et a la
récupération des matériaux et de ses textes d’application.

Dans le cas ou I'exploitant procede lui-méme a I'élimination, il doit obtenir au préalable I'accord
de l'autorité préfectorale sur le procédé utilisé.

Tous les déchets non valorisables doivent étre éliminés dans des installations régulierement
autorisées a cet effet au titre de la législation des installations classées pour la protection de
I’environnement et aptes a les recevoir.

5. CARACTERISTIQUES DES PIECES

Les cotes indiquées sont données a titre indicatif.
Avant d'entreprendre la fabrication des différentes pieces prévues au marché, l'entrepreneur
devra procéder a la vérification de celles-ci et prendre toutes les mesures de détail nécessaires.

5.1 Vannes papillon DN1400 a glissiere

Définition des robinets a papillon :
- Robinet a papillon DN1400



- Raccordement ISO PN 10

- Corps Fonte a graphite sphéroidale, ENJS 400-15

- Corps a raccordement a brides série courte EN558-20

- Double brides percé 36 trous diamétre 42 mm sur 1590 mm

- Revétement immergeable ACQPA IM2

- Papillon Inox A351CF8M

- Papillon profilé et de forme lenticulaire

- Axe acier inoxydable 13% Cr

- Axe avec systéme anti blow out

- Palier en bronze

- Axe en 2 parties permettant un Kv élevé de 160000 m3/h

- Manchette souple NBR

- Manchette insérée dans le corps de vanne et maintenu en déplacement latérale pas
emboitement

- Platine normalisée 1ISO 5211 F30 (8 trous diamétre 22 mm sur 298 mm)
- Sortie d’axe compatible avec I'actionneur hydraulique

- ’ensemble du robinet doit étre immergeable

Définition de I'actionneur hydraulique :

- Actionneur hydraulique double eAet

- Couple de manceuvre adapté au couple de fermeture du robinet a papillon

- Pression hydraulique 110 Bar

- Platine normalisée 1SO 5210 F30

- L’encombrement de I'actionneur sera adapté aux contraintes dimensionnelles de
I'installation et permettra la mise en position finale sans venir toucher les éléments
d’infrastructure

- Systeme de liaison entre le robinet a papillon et I'actionneur hydraulique

- Boitier fin de course en inox Subsea avec 20 metres de cable

- Revétement de I'actionneur compatible avec I'application, type Hempadour

- 2 flexibles 2KCO 3/8 résistant a I'immersion et abrasion longueur hors tout 20600 avec
embouts G13 Femelle + jupes le tout en INOX

- Cable électrique de gestion capteur FDC sera de type blindé 4G 1.5 longueur de 25m,
cable résistant a I'immersion

- L'ensemble des deux flexibles et cable sera passé dans une gaine de protection de DN 52
(2 pouces minimum) en tuyau plat de drainage « type tuyau pompier » sur une longueur de
20m, le cable électrique dépassera de 2.2m de chaque c6té, les deux flexibles dépasseront
de par égale de chaque coté

- 2 raccords d’implantation actionneur G13 % R en inox

- 2 bouchons Femelle G13 acier pour le stockage sur I'actionneur

- 4 bouchons Male G13 acier pour le stockage des flexibles

Définition du systéme de glissiére :

- Le robinet a papillon est positionné sur une plaque support permettant la mise en
position automatique en partie basse du puit

- Ensemble en Inox 304L

- Boulonnerie en acier inoxydable

- Le design permet de supporter le poids du robinet a papillon et de I'actionneur
hydraulique



- La plaque support est équipé de trous taraudés correspondant au raccordement du
robinet a papillon et permettant son bridage sur la plaque support

- L'arriére de la plaque support est équipé de patins en matériaux composite
permettant la mise en position finale, les patins sont maintenus en position par de la
boulonnerie in Inox

- L’ensemble robinet a papillon et plaque support est équipé de glissiéres en Inox
304L, permettant le guidage de I'ensemble lors de la descente vers la position finale
- L’axe vertical des glissiéres est a une distance de 189.50 mm du plan de joint arriere
- Le dimensionnement de la plaque support permet, dans son épaisseur notamment,
de permettre la mise en position finale, tout en respectant le dimensionnel entre
I'axe des guides et le plan de pose de I'ensemble

Définition des livrables :
- Le robinet a papillon sera testé selon la norme EN12266 taux A
- Un essai de fonctionnement sera effectué en ateliers
- ’emballage sera adapté aux contraintes liées a la dimension de I'ensemble et son
transport et sera au moins du type SEI IV B
- ’ensemble de I'équipement sera fourni avec un dossier technique comprenant au
minimum :
o Certificat de test EN12266 taux A, enveloppe et siege
o Certificat de fonctionnement
o Certificat matieére EN10204 type 3.1 pour corps et papillon
o Plan d’encombrement
o Nomenclature des composants
o Notice de fonctionnement de I'actionneur hydraulique
o Notice de fonctionnement du boitier fin de course
o Notice de manutention, montage, entretient et stockage

5.2 Plaque support de vanne

- La plaque sera de forme carrée de 1690mm environ de c6té et d’une épaisseur de
30mm

- Elle sera en acier avec peinture ACQPA

- La plaque sera adaptée selon le modele de robinet papillon fourni

L'annexe « plan plaque support » est fourni pour I’estimation et peut permettre de base pour la
fabrication. Dans tous les cas, I'entreprise devra vérifier les mesures sur site avant la fabrication de
la plaque

6. PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Elle sera appliquée uniquement sur les pieces en acier.

La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques constitutifs des vannes et
supports est réalisée en conformité avec le fascicule n° 56 du Cahier des Clauses Techniques
Générales « protection des ouvrages métalliques contre la corrosion ».

Elle recoit un systéme de protection contre la corrosion de classe IM2 — ANI XXX comprenant :



- degré de soin (SA3 ou SA2 1) rugosité moyen G
- une couche époxy-zinc - ép : 40 um

- une couche braie époxy - ép : 200 um

- une couche braie époxy - ép : 210 um

Le systéme retenu sera certifié ACQPA. Les opérateurs seront également certifiés ACQPA niveau 1
ou 2 (pour la préparation de surface et I'application de la peinture) ou équivalent.

La préparation de surface (rugosité et degré de soin) sera réalisée conformément aux données de
la fiche de certification ACQPA du systéme retenu, et suivant les normes NF EN ISO 8501-1 et NF
EN ISO 8503-2

La mesure de |'épaisseur des différentes couches devra étre conforme a la norme NF T30-124 ou a
la norme I1SO 19840 ou les normes francaises les plus récentes en vigueur



