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1 - Dispositions générales du contrat 
  

1.1 - Objet du contrat 

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent les travaux 
de réhabilitation du barrage réservoir de Panthier (canal de Bourgogne).  

 
Lieux d'exécution : Barrage réservoir de Panthier (canal de Bourgogne) sur les communes de Créancey, de 
Commarin et de Vandenesse-en-Auxois. 
 

1.2 - Décomposition du contrat 

Les prestations sont réparties en 2 lots : 
 

Lots Désignation 

01 Génie civil –Terrassements – Voiries / réseaux – Maçonneries – Travaux 
spéciaux  

02 Equipements mécaniques et électriques – Contrôle-commande – 
Automatisme – Auscultation 

  
Le lot 2 est décomposé en tranches :  
 

Tranches Désignation de la tranche 

TF 
Equipements mécaniques et électriques – Contrôle-commande – Automatisme – 

Auscultation 

TO001 Plateforme vidange 
 

  

1.3 - Réalisation de prestations similaires 

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la 
réalisation de prestations similaires. 
 
La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la 
notification du présent marché. 

1.4 - Modifications du contrat 

En application des articles R.2194-2 à 9 du Code de la commande publique, des modifications pourront être 
apportées au contrat par le pouvoir adjudicateur.  

Par dérogation aux articles 13, 14 et 16 du CCAG, un ordre de service introduisant un changement 
au contrat est obligatoire et doit être signé du pouvoir adjudicateur, qu'il s'agisse d'introduire des 
prix provisoires ou toute autre modification contractuelle notamment la modification des délais 
d'exécution ou encore l'augmentation du marché au-delà de son montant fixé à l'acte d'engagement. 
Sans ordre de service, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-delà du montant du 
marché. 

Par dérogation à l'article 13.5 du CCAG, les prix définitifs seront obligatoirement arrêtés par acte modificatif. 

1.5 – Conflit d’intérêt 

Le titulaire prend les mesures nécessaires permettant de prévenir toute situation susceptible de 
compromettre l’exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérêt peut résulter notamment 
d’intérêts économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou intérêts 
communs. Tout conflit d’intérêt pendant l’exécution du présent marché doit être signalé sans délai et par 
écrit au maître d’ouvrage. Le titulaire doit prendre immédiatement toute(s) mesure(s) nécessaire(s) pour y 
mettre fin et en informe le maître d’ouvrage. 
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2 - Pièces contractuelles 
  

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de 
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : 

− L'acte d'engagement (AE) et ses annexes,  
− La lettre de notification,  
− Le bordereau de prix et son annexe, 
− Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes éventuelles, 
− Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes, 
− Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de 

travaux, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021, 
− Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux, 
− La charte environnementale de la DTCB, 
− Le mémoire technique du titulaire, 
− Les actes de sous-traitance et les actes modificatifs. 

 
Par dérogation à l'article 4.2 du CCAG, la notification du marché au titulaire comprendra à minima l’acte 
d'engagement. Les autres pièces constitutives du marché listés ci-dessus qui ne seraient pas incluses dans 
la notification demeurent des pièces contractuelles du marché. 

3 - Intervenants 
  

3.1 - Conduite d'opération 

La conduite d'opération sera assurée par le maître de l'ouvrage lui-même. 

3.2 - Maîtrise d'œuvre 

Le maître d'œuvre est ISL INGENIERIE. 

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 

Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est ISL INGENIERIE.  

3.4 - Contrôle technique 

Le contrôleur technique est INGEROP GEOS. 

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau II est assurée par BUREAU 
VERITAS. 

3.6 - Cotraitance 

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché.  

Cependant, il sera demandé que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire de chacun des 
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de la personne publique, pour 
l’exécution du marché. 

3.7 - Sous-traitance 

Conformément à l’article L2193-3 du Code de la commande publique, les travaux de forage ne 
pourront pas être sous traités.  

 
Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit 
comprendre, outre les pièces prévues au Code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant, 
comportant son identité et son adresse, ainsi rédigée : 
 
"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français seuls compétents pour 
l'exécution en sous-traitance du marché n°............... notifié en date du ............ ayant pour objet ............. 
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Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31/12/1975 modifiée relative à la sous-traitance. Mes 
demandes de paiement seront libellées en EUROS (€) et soumises aux modalités du présent CCAP. Leur 
prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché seront 
rédigées en français." 

 
Par dérogation à l’article 3.6.1.2 du CCAG, l’acheteur notifie uniquement au titulaire l’exemplaire de l’acte 
spécial de sous-traitance qui lui revient. Le titulaire sera chargé de communiquer une copie de cette 
notification à ses sous-traitants. 

 

4 - Confidentialité et mesures de sécurité 
  

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG.  
  
Le titulaire se reconnaît tenu au secret professionnel et à l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne 
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du présent 
marché. 
  
Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont à titre confidentiel et ne 
peuvent, sans autorisation, être transmis, même à titre gratuit, à d'autres personnes que celles qui ont la 
qualité pour en connaître dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets ne 
peuvent, sans autorisation expresse de VNF, être divulgués à des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage, ni 
reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et prestations 
faisant l'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus. 
  
En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une 
clause imposant à son sous-traitant les mêmes obligations que celles du présent marché. 
  
Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG. 

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité. 

5 - Devoirs 

Devoir d’information et de conseil 
 
Le titulaire est tenu à une obligation générale d’information et de conseil à l'égard du maître d’ouvrage. A ce 
titre, il l’avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre 
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution. 
 
Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage à communiquer au maître 
d’ouvrage dans les meilleurs délais les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés 
majeures ou de tout événement susceptible d’impacter le projet. 
 
Enfin, le titulaire est tenu de notifier au maître d’ouvrage les modifications survenant au cours de l’exécution 
du contrat et qui se rapportent : 
- aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ; 
- à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, à sa raison sociale ou sa dénomination ; 
- à son adresse, son siège social ou à l’adresse d’exécution des prestations ; 
- aux renseignements qu’il a communiqués pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses 
conditions de paiement. 
 

Devoir de réserve 
 
Le titulaire est tenu de maintenir confidentielles les informations qu'il aura reçues de VNF avant la 
notification du marché, lors de l'exécution des travaux et après la fin du marché. 
 
Dans les installations et locaux où il est amené à intervenir, le titulaire ne peut faire aucun enregistrement, 
sous quelque forme et sur quelque support que ce soit (textuel, graphique, photographique, magnétique, 
informatique...) qui ne soit strictement lié à l'exécution du présent marché. 
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Le titulaire et VNF s'engagent chacun à ne divulguer aucune information confidentielle en provenance de 
l'autre partie, qui pourrait leur parvenir à l'occasion de l'exécution du marché. 
 
Si des contraintes de discrétion ou de secret lui était notifiées en cours d’exécution, le titulaire ne pourrait 
prétendre ni à prolongation des délais d'exécution, ni à indemnités, à moins qu'il n'apporte la preuve que les 
obligations qui lui ont été imposées rendent l'exécution plus difficile ou plus onéreuse. 
 
Les obligations du présent article s'appliquent aux sous-traitants, que le titulaire s'engage à les leur 
communiquer. En cas de manquement à ces obligations, VNF peut retirer son acceptation du sous-traitant 
sans que soit diminuée la responsabilité du titulaire quant à la bonne exécution du marché. 

6 - Durée et délais d'exécution 
  

6.1 - Délai global d'exécution des prestations 

En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale minimum prévue pour l'exécution de 
l'ensemble des prestations pour les 2 lots confondus est de :  

Lots Délai  

01 15 mois comprenant la période de préparation de 2 mois  
 
pose du batardeau à compter du 01/06/2026 et achèvement de 
l’ensemble des travaux devant être réalisé en assec au plus tard pour 
le 04/10/2026 

02 15 mois comprenant :  
- la période de préparation de 2 mois pour la tranche ferme 
- la période d’exécution de 13 mois pour la tranche ferme 
- la période de préparation et d’exécution de 4 mois pour la tranche 

optionnelle 1 (dérogation à l’article 28.1 du CCAG) 
 
essais à sec vannes de prise et vanne vidange amont réalisés 
absolument entre le 01/06/2026 et le 04/10/2026 

 
Pour chaque lot :  

- la période de préparation débute à compter de la date fixée par ordre de service.  
- la période d'exécution débute à compter de la date fixée par ordre de service.  

Par dérogation aux articles 18.1.1 et 50.2.1 du CCAG, un ordre de service tardif peut être notifié sans 
condition de délai et le titulaire ne pourra demander ni une nouvelle date de commencement d’exécution ni 
la résiliation du marché. 

 

6.2 – Prolongation des délais d’exécution  

Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de 
l'article 18.2 du CCAG. 
 
Par dérogation à l'article 53.1.1 du CCAG, en cas d'ajournement des travaux, le titulaire pourra prétendre à 
une indemnité uniquement sous réserve de présentation de justificatifs. Les ajournements de travaux feront 
l'objet d'ordre de service d'arrêt et de reprise des prestations. 
 
En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG, le nombre de journées d'intempéries 
réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé à 25 jours pour chacun des lots.  
 
Il est précisé que le décompte des journées d'intempéries est exprimé en jours calendaires. 
 
Les intempéries devront avoir été constatées par le coordinateur OPC, un représentant du maître d’œuvre, 
un représentant du maître d’ouvrage ou par un bulletin météorologique. Si la règle ci-avant décrite n’est pas 
observée, les journées d’intempéries ne seront pas comptabilisées dans le décompte général du délai 
d’exécution. 
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En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des intempéries à des 
arrêts de chantier normalement évitables, le maître d'œuvre lui signifie la mauvaise organisation des 
travaux. Ces arrêts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d'exécution. 
Si les arrêts de chantier ou le retard dans l'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent 
allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d'exécution qui peut lui être 
accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité. 
 
Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou de phénomènes naturels 
s’avèrent de nature à compromettre la bonne exécution des travaux, le maître d’œuvre peut prescrire l’arrêt 
momentané des travaux ou l’autoriser sur la proposition du titulaire, et le délai d’exécution est prolongé 
d’autant par décision du maître d’ouvrage. 

  
En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG, les délais d'exécution des travaux seront 
prolongés d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après 
dépassera son intensité limite au-delà de la durée indiquée : 
 

Nature du 
phénomène 

Intensité limite 
Durée ou période de 

mesure 
Nature des travaux concernés 

Pluie > 20 mm 24 heures 
Travaux réalisés en extérieur, non 

protégés et non protégeables 

Gel < -5°C A 10h 
Travaux réalisés en extérieur, non 

protégés et non protégeables 

Chutes de 
neige 

> 10 cm 24 heures 
Travaux réalisés en extérieur, non 

protégés et non protégeables 

Neige au sol 15 cm en crête de barrage A 8h 
Travaux réalisés en extérieur, non 

protégés et non protégeables 

Vent 
> 80 km/h (vent moyen) 
> 100 km/h (en rafales) 10 minutes 

Travaux réalisés en extérieur, non 
protégés et non protégeable, et 
devant être effectués sans vent 

Canicule 

IBM (Indice 
biométéorologique) > seuil 

départemental (34°C le 
jour et 19°C la nuit) 

3 jours et 3 nuits 
consécutifs 

Travaux réalisés en extérieur, non 

protégés et non protégeables 

Crue 

Lot 1 : Dès submersion des ouvrages de contrôle des 
eaux à condition que le titulaire ait justifié le 
dimensionnement de ses ouvrages, que ceux-ci aient 
été correctement exécutés et entretenus et qu'ils 
n'aient pas fait l'objet de modification lors de l'exécution 
des travaux connexes, conformément aux conditions 
fixées à la série 2 des prix du BPU. 
 
Lots 1 et 2 : Il sera accordé au titulaire des indemnités 
de submersion en cas de crue conformément au prix 1-
6 dans les conditions fixées au BPU. 

Travaux à l’intérieur des ouvrages 
de contrôle des eaux (vidange de 

fond, prise d’eau notamment) 

 
Le lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels est :  

- la station météorologique la plus proche du lieu visé par les présents travaux  
- et/ou le relevé contradictoire réalisé par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre et le titulaire sur 

le site des travaux (station météorologique fournie par le lot 1).  
Cet élément fait l’objet d’une validation préalable par le maître d’œuvre. 
 
Pour des phénomènes inférieurs aux seuils définis, des journées d’intempéries pourront être accordées au 
titulaire après justification de celui-ci de l’impossibilité d’exécuter les travaux et constatation du maître 
d’œuvre ou du maître d’ouvrage. 



 
Consultation n°: DIMOA_PANTHIER_LOT2 Page 7 sur 17 

 

6.3 – Affermissement de la tranche optionnelle (lot 2) 

Le maître d’ouvrage a 3 mois à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage de la période 
de préparation des travaux du lot 2 pour affermir la tranche optionnelle 1.  

 
En cas de non-affermissement de la tranche optionnelle, le titulaire ne percevra aucune indemnité de dédit. 
Aucune indemnité d’attente ne sera versée au titulaire.  

 

7 - Prix 
  

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et/ou prix unitaires dont le libellé est donné au 
bordereau des prix (BP).  

Les prix du marché sont exprimés hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des 
prescriptions définies dans les pièces du marché et notamment : 
- Des contraintes et sujétions d'exécution précisées au CCTP ; 
- Des incidences de l'exploitation des ouvrages pendant les travaux ; 
- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués 
au présent CCAP. 
 
Les prix tiennent par ailleurs compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et 
la protection de la santé, de la notification du marché à l'expiration du délai de garantie de parfait 
achèvement. Outre les facilités dont pourrait bénéficier l'entreprise pour l'installation de chantier, en 
application des dispositions du présent CCAP, le maître d'ouvrage ne fournira aucune prestation à titre 
gratuit. 
 
Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.  
 
La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de 
change. 
 

7.2 - Modalités de variation des prix par lot 

Par dérogation à l’article 9.4.4 du CCAG, les prix du marché sont réputés établis sur la base des 
conditions économiques du mois M0 ; ce mois est appelé " mois zéro " à savoir octobre 2025.  

 
Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la 
formule : 
 

Lots Formules 

01 
 Cn = 15.0% + 85.0% (TP02 (n) / TP02 (o)) 

02 
 Cn = 15.0% + 85.0% (TP13a (n) / TP13a (o)) 

  
selon les dispositions suivantes : 
- Cn : coefficient de révision. 
- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n. 
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro. 
 
Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations. 

 
La révision définitive des prix s'opère sur la base de la dernière valeur d'index connue au moment de 
l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée. 
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Les index de référence, publiés par l'INSEE, sont les suivants : 
 

Lots Code Libellé 

01 
 

TP02 Index Travaux Publics - Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou 
rénovation - Base 2010 

02 
 

TP13a Index Travaux Publics - Charpentes et ouvrages d'art métalliques - Base 2010 

  

8 - Garanties Financières 
  

Une retenue de garantie de 3,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des 
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par 
le comptable assignataire des paiements. 

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou 
par une caution personnelle et solidaire. 
 
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à 
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction 
de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée.  

Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première 
demande ou une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. 

9 - Avance 
  

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG. 

9.1 - Conditions de versement et de remboursement 

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur à 50 000 
€ HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire de l'acte 
d'engagement. Conformément à l’article R2192-24 du Code de la commande publique, l’avance sera 
versée à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage de la période de préparation 
des travaux pour chaque tranche.  

Le montant de l'avance est fixé à 15,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie, 
si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est 
égale à 15,00 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée 
exprimée en mois. 
 
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix. 

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire 
atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.  

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des 
prestations individualisées par membre. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du 
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement. 

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant 
les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux 
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande publique. 

9.2 - Garanties financières de l'avance 

Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance. 
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10 - Modalités de règlement des comptes 
  

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels 

Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG. Les 
acomptes seront versés mensuellement. 

Par dérogation à l'article 12.4.4 du CCAG, l'acceptation tacite du décompte général par le maître d’ouvrage 
n'est pas possible, même au-delà de 10 jours. Au-delà de ce délai, l'absence de notification au titulaire du 
décompte général par le maître d'ouvrage autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif après mise en 
demeure infructueuse vis-à-vis du maître d’ouvrage. 

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont 
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers 
indices et index publiés à la date d'établissement de ce décompte. 

10.2 - Présentation des demandes de paiement 

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le 
portail de facturation Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr 
 
Les factures ou demandes de paiement reçues en dehors de ce portail seront systématiquement 
rejetées. 
 
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de 
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail 
de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information 
budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisées). 

Informations à utiliser pour la facturation électronique 
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 130 017 791 01412 
- Code service : 00061 
 
Pour le dépôt des factures, il est impératif de disposer du numéro d’engagement juridique qui vous 
sera communiqué à la notification. 
  

10.3 - Délai global de paiement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des demandes de paiement. 
 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux 
d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus 
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires 
ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

10.4 - Paiement des cotraitants 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se 
rapportant à l'exécution de ses propres prestations.  
 
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du 
mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte d'engagement. 

 
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG. 
 

10.5 - Paiement des sous-traitants 

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les 
conditions des articles L. 2193-10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande 
publique. Conformément à la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la 
demande de paiement est considérée comme validée. 

https://chorus-pro.gouv.fr/
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En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du 
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement. 

11 - Conditions d'exécution des prestations 
  

11.1 - Notification par le biais du profil d'acheteur 

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut être effectuée par le 
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG. 

 
Les ordres de services et tous autres actes d’exécution, sont notifiés par le maître d’ouvrage, via le profil 
acheteur, lorsque ceux-ci sont de son ressort. 
 
Par dérogation à l'article 3.2.1 du CCAG, si la décision ou l'information fait courir un délai en heures, les 
délais commenceront à courir dès réception de l'AR du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré 
automatiquement par le profil acheteur, ce dernier devra adresser un courriel valant « accusé de réception » 
dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas où le titulaire n'accuserait pas bonne réception, 
il sera réputé l'avoir reçu 1heure après les dates et heure d'envoi figurant sur le courriel initial du 
représentant du pouvoir adjudicateur. 
 
Le titulaire a l'obligation de fournir une adresse électronique valide dans l'acte d'engagement.  

 
Dans le cas où les notifications au titulaire devraient être effectuées à une adresse différente de celle 
figurant dans l’acte d'engagement, le titulaire est tenu de fournir la nouvelle adresse sans délai au pouvoir 
adjudicateur. 
 
En complément des dispositions du CCAG, le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur 
toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise survenant au cours de l’exécution du 
marché. 

11.2 - Caractéristiques des matériaux et produits 

Le CCTP et ses annexes fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont 
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge 
aux dispositions des dites pièces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent 
être conformes aux normes visées par le cahier des charges. 
 
Lorsqu’une spécification technique est définie par référence à une norme ou à un label, le soumissionnaire 
prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose respectent de manière 
équivalente cette spécification. 

 
Lorsqu’une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, le 
soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme à des normes ou documents 
équivalents qui eux-mêmes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées. 
 
Toute demande formulée par le titulaire et tendant à faire jouer la clause d’équivalence doit être présentée 
au maître d’œuvre avec tous les documents justificatifs, en temps utile et en règle générale pendant la 
période de préparation, avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement. 
 
Le CCTP définit les compléments à apporter aux dispositions du CCTG concernant les caractéristiques et 
qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les 
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier. 

Concernant le transport, la manutention et le stockage des pièces et des matériaux nécessaires à la 
réalisation des ouvrages, le titulaire prend toutes les précautions nécessaires afin d’éviter toute dégradation 
des pièces et de leur protection au cours de la manutention. 

 
Le maître d’œuvre est libre de rejeter les matériaux et fournitures correspondants si la documentation 
technique ou les essais de convenance ne prouvent pas la conformité au CCTP. 
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Le fait pour le maître d’œuvre de n’avoir pas refusé une provenance ne diminue en rien la responsabilité du 
titulaire quant à la qualité des matériaux qui doivent être incorporés aux ouvrages. 
 
Si, en cours de travaux, les matériaux cessent de présenter les qualités requises, le titulaire devra 
rechercher d’autres provenances, les dispositions des paragraphes précédents restant applicables. 
 

11.3 - Implantation des ouvrages 

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération. 

11.4 – Programme d’exécution des travaux et plan de sécurité 

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et 
des ouvrages provisoires, prévu à l'article 28.2 du CCAG et le soumettre au visa du maître d'œuvre 30 jours 
au plus tard après la notification du marché. 

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de 
protection de la santé, après inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans 
particuliers doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours à compter du début de la période 
de préparation. 

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour le chantier. 

Par dérogation à l'article 28.2.2 3ème alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent commencer avant l'obtention 
du/des visa(s) du maître d'œuvre et des récépissés des seules DICT indispensables au démarrage des 
travaux. 

 

11.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier 

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du 
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de 
la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ". 
 
Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par tous moyens, 
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a 
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de 
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menaçant la 
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit 
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du 
chantier. Il a libre accès au chantier. 
 
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS : 

− le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (30 jours après la notification du marché) 
; 

− tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs (30 jours après 
la notification du marché); 

− la liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier (avant le démarrage de 
chantier et préalablement à toute évolution de la liste) ; 

− dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés 
au chantier ; 

− les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa 
disposition leurs contrats (dès validation du sous-traitant par le maître d’ouvrage) ; 

− tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par 
le coordonnateur (dans un délai maximum de 3 jours) ; 

− la copie des déclarations d'accident du travail (dans un délai maximum de 24h). 

 
Il s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les 
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes 
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur 
objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement. Il donne aussi suite, 
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en 
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matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend 
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître de l'ouvrage. A la demande du 
coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage 
aussi vis à vis de ses sous-traitants à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires 
au respect des prescriptions législatives et réglementaires. 
 
Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation 
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les 
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles 
que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accès 
aux locaux du personnel doit être assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en 
particulier du point de vue de la sécurité. 

Le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 1 500 €, sans mise en demeure préalable, en cas 
de non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article. 

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l'emploi des 
travailleurs handicapés. 

11.6 - Plan d'assurance qualité 

Pour répondre à la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité 
d'établir un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maître d'œuvre, comportera les éléments 
demandés dans le CCTP.  
 

11.7- Registre de chantier 

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier l'ensemble des 
documents émis ou reçus par le maître d'œuvre. 

11.8 - Etudes d'exécution 

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG, les plans d'exécution des ouvrages et les 
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les 
études de détail, au visa du maître d'œuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations 
éventuelles au plus tard 15 jours après leur réception. 

Les documents seront rédigés en français et soumis au visa du maître d’œuvre. 

 11.9 - Installation et organisation du chantier 

11.9.1 - Installation de chantier 

Conformément à l'article 31.1 du CCAG, le titulaire du lot 1 supporte toutes les charges relatives à 
l'établissement et à l'entretien des installations de chantier. 

Le titulaire du lot 1 aura à sa charge d'exécuter contradictoirement l'implantation des ouvrages et des 
équipements. Le titulaire du lot 1 sera responsable de toute erreur d'implantation effectuée par ses soins. 

11.9.2 - Signalisation de chantier 

Conformément à l'article 31.6 du CCAG, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation 
sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matière.  
 
L’attention du titulaire du marché est particulièrement attirée sur sa responsabilité totale en matière de 
signalisation de son chantier. Il devra disposer, à l’approche et au droit du chantier, d’une signalisation 
réglementaire adaptée aux lieux et aux activités. Cette signalisation, dite de sécurité, sera maintenue et 
entretenue par le titulaire sur le site et pour la durée des travaux. 
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11.10 - Dispositions particulières à l'achèvement du chantier 

11.10.1 - Gestion des déchets de chantier 

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du 
maître de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, 
pendant la durée du chantier. 
 
Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il 
met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer à la réglementation 
en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation de ses déchets. Il est également 
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité. 
 
Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra être tenu en état de propreté correct. 
 
Les matériaux non réutilisés et les déchets devront être enlevés du chantier au fur et à mesure, à la charge 
du titulaire concerné. 
 
Les titulaires devront prendre toutes les dispositions qui s'imposent en fonction des conditions du chantier, 
pour éviter que les roues des engins et véhicules entraînent des résidus sur les voies hors du chantier. Le 
cas échéant, le nettoyage des voies hors du chantier sera à la charge et réalisé par le titulaire concerné. 
 
Le titulaire devra respecter également les dispositions visées par le CCTP et ses annexes.  
 

11.10.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le 
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, 
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier et des voies d’accès 
sur la base des constats d’huissier. 
 
Après achèvement des travaux, le titulaire est tenu de procéder à ses frais au dégagement, au nettoiement 
et à la remise en état des emplacements qui ont, du fait de ses travaux, subi des dégradations. 

 
Par dérogation à l’article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux dégradations 
qu’il a causées sur les voies publiques, ainsi que les dégradations sur le domaine public fluvial. 
 

11.10.3 - Documents à fournir après exécution 

Le titulaire doit remettre au maître d'œuvre les documents prévus à l'article 40 du CCAG, et ce dans les 
conditions définies à cet article. 
 
Le titulaire remettra à l’issue de la réalisation des travaux, en phase de réception, un dossier des ouvrages 
exécutés (DOE) présentant l’ensemble des ouvrages et travaux réalisés. Le titulaire devra se conformer aux 
prescriptions du CCTP (format, nombres exemplaires, etc…). 
 
Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la 
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO). 
 

12 - Développement durable 
  

Le titulaire devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter les objectifs de 
développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations. Ce dernier prendra notamment 
connaissance des dispositions contenues dans la charte environnementale jointe au dossier de consultation 
des entreprises. 

13 - Réception 
  
 

13.1 - Dispositions applicables à la réception 

La réception a lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article 41 
du CCAG. Toutefois, par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas où le maître 
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d'ouvrage ou le maître d'œuvre n'ont pas fixé la date des opérations préalables à la réception, la réception 
ne sera pas acquise. 
 
Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre de la date à laquelle ses travaux sont ou seront 
considérés comme achevés ; le maître d'œuvre aura alors à charge de provoquer les opérations de 
réception. 

13.2 - Réception partielle 

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de 
l'article 42 du CCAG. Le maitre d’ouvrage pourra, s’il le souhaite, mettre en œuvre une réception partielle.  

14 - Garantie des prestations 
  

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achèvement de 1 an dont le point de départ est la date de 
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies à l'article 44.1 du CCAG. 

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle court à 
compter de la date d'effet de cette réception partielle. 

Une garantie particulière du système de protection des structures métalliques s’applique. Dans ce cadre, le 
titulaire garantit au pouvoir adjudicateur contre tout défaut de galvanisation /protection anticorrosion pendant 
un délai de 10 ans à partir de la date d’effet de l’admission des prestations.  

Cette garantie particulière engage le titulaire, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple 
demande du pouvoir adjudicateur, toutes les recherches sur l'origine des désordres et les réparations ou 
réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des 
produits ou matériaux employés ou des conditions de fabrication. 

Les CCTP complètent le CCAP pour les garanties non mentionnées ci-dessus.  

 

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle 
  

Par dérogation à l'article 48 du CCAG, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet d'une 
cession à titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. 

16 - Pénalités 
  

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du CCAG, les pénalités quelles qu'elles soient, sont 
appliquées sur simple constat du retard ou du fait générateur. 

 
Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de 
retard. 

Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard est plafonné à 20,0 % du 
montant du marché. 

Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure ni 
discussion préalable du titulaire. 

Par dérogation à l’article 19.3 du CCAG, les pénalités de retard s’appliqueront sans mise en demeure et de 
manière journalière. 

16.1 - Pénalités de retard 

Par dérogation à l’article 19.2.3 du CCAG, lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé, par le fait du 
titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée : 

Lots Valeurs 
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01 5 700 € 

 

Pénalités de retard spécifique au délai distinct allant de la pose du 
batardeau jusqu’à la remise en eau, incluant l’ensemble des travaux 
devant être réalisé en assec : 15 000€/jour 

02 1 500 € 

 

Pénalités de retard spécifique au délai distinct allant de la pose du 
batardeau jusqu’à la remise en eau, incluant l’ensemble des travaux 
devant être réalisé en assec : 5 000€/jour 

 

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé 

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail 
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité 
correspondant à 10,00 % du montant TTC du marché. 

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de 
sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé. 

16.3 - Autres pénalités spécifiques 

 

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions 

Pénalités pour non remise DOE 
Journalière Lot 1 : 1 500 €  

Lot 2 : 1 000 € 
  

Pénalités pour non-respect des 
engagements en matière de 
sécurité 

Journalière 1 500 € Application par non-respect du PGC 
et/ou PPSPS 

 
  

 

Pénalités pour non-respect des 
engagements en matière de 
protection et de préservation de 
l’environnement 

1 500 € par jour en cas de non-respect des mesures (dossier PAC, 
PAE, …)  
10 000 € par évènement en cas d’atteinte à l’environnement (exemple : 
endommagement des platanes de pied aval, pollution accidentelle, ...) 
 

Non-respect du repliement des 
installations de chantier et remise 
en état des lieux 

Journalière 500 €  

En cas de non remise de 
documents à fournir en cours 
d’exécution 

Journalière 150 € Par jour et par document 

En cas de non remise de 
documents à fournir après 
exécution 

Journalière 150 €  Par jour et par document 

 

17 - Assurances 
  

Par dérogation à l'article 8.1.3 du CCAG, avant la notification du marché, tout titulaire (mandataire et 
cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances au moyen d'une attestation 
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.  
 
Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux. 
En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent être étendues aux dommages causés aux parties 
anciennes du fait des travaux entrepris. 
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Les garanties ne constituent, en aucun cas, une quelconque limitation de responsabilités, et il appartient à 
tout titulaire de souscrire des montants de garantie à la hauteur des responsabilités encourues sur le 
présent marché. En cas de groupement d’opérateurs économiques, l’appréciation du niveau de garantie est 
globale. 
 
En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture de tout titulaire (ou de l'un de ses sous-
traitants), le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance 
complémentaire dont le coût sera à la charge du titulaire. 
 
Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entraîner la résiliation de plein droit 
du marché par le pouvoir adjudicateur. 
 

18 - Résiliation du contrat 
  

18.1 - Conditions de résiliation 

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 à 53.2 du CCAG. 

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à 
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du 
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %. 

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à 
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail conformément à l'article R. 
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et 
risques du titulaire. 
 

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir 
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un 
effet sur l'exécution du marché. 
 
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il 
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est 
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article 
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté 
ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce. 
 
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la 
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci 
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une 
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 
 
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à 
poursuivre l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le 
titulaire, à aucune indemnité. 

19 - Règlement des litiges et langues 
  

En cas de litige, seul le tribunal administratif de Dijon est compétent en la matière. 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi 
doivent être entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée 
conforme à l'original par un traducteur assermenté. 



 
Consultation n°: DIMOA_PANTHIER_LOT2 Page 17 sur 17 

20 - Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de 
travailleurs détachés 
  

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents en la 
matière. 
 
Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations HT. En application 
des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié à l'étranger, est tenu de 
produire tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article. 
 
Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent 
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail. 
La monnaie du compte du marché est l'euro (€). Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation 
de change. 
 
En application de l'article L.1262-4-1 du Code du Travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procède à un 
détachement de travailleurs, il fournit au maître d'ouvrage une copie de la déclaration de détachement 
effectuée auprès de l'inspection du travail. 
 

21 - Dérogations 
  

- L'article 1.4 du CCAP déroge aux articles 13, 14, 16 et 13.5 du CCAG – Travaux 
 

- L'article 1.5 du CCAP déroge aux articles 18.1.1 et 50.2.1 du CCAG - Travaux 
- L'article 2 du CCAP déroge aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG - Travaux 
- L'article 3.7 du CCAP déroge à l'article 3.6.1.2 du CCAG - Travaux 
- L'article 6.1 du CCAP déroge aux articles 28.1, 18.1.1 et 50.2.1 du CCAG - Travaux 
- L'article 6.2 du CCAP déroge à l'article 53.1.1 du CCAG - Travaux 
- L'article 7.2 du CCAP déroge à l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux 
- L'article 10.1 du CCAP déroge à l'article 12.4.4 du CCAG - Travaux 
- L'article 11.1 du CCAP déroge à l'article 3.2.1 du CCAG - Travaux 
- L'article 11.4 du CCAP déroge à l'article 28.2.2 3ème alinéa du CCAG - Travaux 
- L'article 11.10.2 du CCAP déroge à l'article 34.1 du CCAG - Travaux 
- L'article 13.1 du CCAP déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG - Travaux 
- L'article 15 du CCAP déroge à l'article 48 du CCAG - Travaux 
- L'article 16 du CCAP déroge aux articles 19, 19.2.1, 19.2.2, 19.2.4 et 19.3 du CCAG - Travaux 
- L'article 16.1 du CCAP déroge à l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux 
- L'article 17 du CCAP déroge à l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux 
 
 


