
N° Nature d'ouvrage U P.U. Qtés MOE Qtés ent. Montant

0 - ETUDES
0,1 Reconnaissances et études géotechniques : Mission G3 Ens 1 1 -                                     
0,2 Etudes d'exécution Ens 1 1 -                                     
0,3 Essais et contrôles  Ens 1 1 -                                     

TOTAL CHAPITRE 0 -                                     

1 - INSTALLATION DE CHANTIER
1,1 Installation générale du chantier Ens 1 1 -                                     
1,2 Cloture de chantier Ens 1 1 -                                     
1,3 Implantation et piquetage Ens 1 1 -                                     

TOTAL CHAPITRE 1 -                                     

2 - DEMOLITION
2,1 Demolition des clotures ml 64 -                                     
2,2 Demolition des murs ml 137 -                                     

TOTAL CHAPITRE 2 -                                     

3 - TERRASSEMENTS
3,1 Décapage et dessouchage Ens 1 1 -                                     

3,2 Déblais ‐ Fouilles pour fondation et passage des fourreaux m3 458 -                                     

3,3 Remblais m3 421 -                                     

3,4 Evacuation des terres m3 37 -                                     

3,5 Traitement anti‐termites m2 80 -                                     

TOTAL CHAPITRE 3 -                                     

4 - OVRAGES DE FONDATION
4,1 Béton de propreté m3 5 -                                     

4,2 Gros Béton m3 8 -                                     

4,3 Semelles m3 17 -                                     

TOTAL CHAPITRE 4 -                                     

5 - CANALISATIONS - RESEAUX
5,1 Canalisations ml 60 -                                     

5,2 Fourreaux ml 97 -                                     

TOTAL CHAPITRE 5 -                                     

6 - SUPERSTRUCTURE
6,1 Voiles en béton préfabriqués ht=0,35m (sous la cloture) ml 106 -                                     

6,2 Voiles en béton préfabriqués ht=2m ml 99 -                                     

TOTAL CHAPITRE 6 -                                     

7 - OUVRAGES DIVERS
7,1 Renforcement du portail U 1 1 -                                     

7,2 Fixation du portillon réempoyé  U 1 1 -                                     

7,3 Clôture métallique compris système ocultant  ml 106 -                                     

7,4 Concertina compris fixations ml 205 -                                     

7,5 Murs de protection cuisine et réserve de carburant ml 15 -                                     

TOTAL CHAPITRE 7 -                                     

MONTANT TOTAL HT
TGC 6,00%

MONTANT TOTAL TTC

SECURISATION DE LA GENDARMERIE D'OUVEA

NOTA IMPORTANT : Les quantitées sont données par la maitrise d'oeuvre à titre indicatif. L'entreprise à la charge de faire sa propre estimation des quantités de travaux pour convenir au cahier 

des charges et au parfait achèvement des travaux.

L'ouvrage est considéré comme un ensemble incluant les compléments de  dimensionnements imposés par la méthodologie de l'entreprise. 

Les documents retournés par eux sont considérés comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité. 
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